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1. Opis zamówienia 

Nazwa zamówienia: 

,,Roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji z siecią elektroenergetyczną w ramach 

inwestycji pn. „Budowa wolno stojących kolektorów słonecznych wraz z zewnętrzną instalacją 

ciepłowniczą na działkach nr 136/13; 138/1 obręb 079 w Tarnowie”. 

Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45315100    Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300   Instalacje zasilania elektrycznego 

31321000-2 Linie energetyczne 

31320000-5 Kable energetyczne 

 

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie  

ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów. 
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2. Standardy, normy oraz stosowne wytyczne 

Przebudowę należy wykonać zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A. dostępnymi 
na stronie: 

 
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich potrzebnych prac jakie są niezbędne 

do kompletności realizacji przedmiotu zamówienia, upewniając się, że spełnione zostaną wszystkie 

obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy.  

 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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3. Specyfikacja techniczna zamówienia 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z 

inwestycją pn. ,,Budowa wolno stojących kolektorów słonecznych wraz z zewnętrzną instalacją 

ciepłowniczą na dz.nr. 136/13, 138/1 obr. 79 w miejscowości Tarnów ul. Spokojna”. 

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający podpisze porozumienie w sprawie usunięcia kolizji 

z siecią elektroenergetyczną pomiędzy Tauron Dystrybucja i MPEC S.A w Tarnowie, którego wzór 

jest załącznikiem do Ogłoszenia. Po podpisaniu tego porozumienia zostanie ono przekazane 

Wykonawcy i będzie ono stanowiło załącznik do Umowy. 

3.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 136/13, 

obręb 079, która jest w kolizji z inwestycją budowy wolnostojących kolektorów słonecznych. Kolizja 

ta została opisana w piśmie nr TD23-10-0024946-03 z dnia 11 października 2023 r. oraz naniesiona w 

Projekcie Zagospodarowania dla zamierzenia budowlanego: Budowy zespołu urządzeń 

wytwarzających energię cieplną z odnawialnego źródła energii (energia promieniowania 

słonecznego) wraz z zewnętrzną instalacją ciepłowniczą. 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej musi zostać wykonana w taki sposób, aby 

umożliwić budowę instalacji kolektorów słonecznych bez jakichkolwiek przeszkód. 

W przypadku wystąpienia innej infrastruktury, która nie była naniesiona na mapie do celów 

projektowych w Projekcie Zagospodarowania dla inwestycji kolektorów słonecznych, należy  w 

porozumieniu z Zamawiającym uzgodnić  sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z: 

 Załącznikiem nr 1 - Pismo z dnia 11 października 2023 r w sprawie Budowy wolnostojących 

kolektorów słonecznych wraz z zewnętrzną instalacją ciepłowniczą na dz. 139/13 obr. 79 w 

miejscowości Tarnów ul. Spokojna; nr pisma TD23-10-0024946-03, 

 załącznikiem nr 2 - Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 

18.10.2023 r. sygnatura TD/OTR/OME/K/WT/JG/214/2023 

 załącznikiem nr 3 - Projekt zagospodarowania dla zamierzenia budowlanego: Budowy 

zespołu urządzeń wytwarzających energię cieplną z odnawialnego źródła energii (energia 

promieniowania słonecznego) wraz z zewnętrzną instalacją ciepłowniczą. 
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 załącznikiem nr 4 - Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: 

Budowy zespołu urządzeń wytwarzających energię cieplną z odnawialnego źródła energii 

(energia promieniowania słonecznego) wraz z zewnętrzną instalacją ciepłowniczą. 

 Załącznikiem nr 5 - pozwolenie na budowę - Decyzja nr 147/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. 

sygnatura WAB.6740.2.50.2024.PR 

3.2. Zakres robót 

 Zakres robót obejmuje: 

1. Wykonanie projektu technicznego oraz uzgodnienie tego projektu z TAURON Dystrybucja. 

2. Uzgodnienie ZUD jeżeli konieczne. 

3. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną 

składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy 

przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S. A.  

4. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego.  

5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej znajdującej się na działce nr 136/13 będącej w kolizji 

z inwestycją budowy kolektorów słonecznych zgodnie z warunkami technicznymi i 

podpisanym porozumieniem z Tauron Dystrybucja. 

6. Usunięcie nieczynnej linii kablowej znajdującej się na działce nr 136/13 będącej w kolizji z 

inwestycją budowy kolektorów słonecznych. 

7. Przygotowanie wymaganej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. W ramach odbioru 

technicznego robót należy  wykonać i dostarczyć do Tauron Dystrybucja, w terminie 10 dni 

roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach 

usunięcia kolizji obiektu kolektorów słonecznych - dokumentację obejmującą dokumenty 

określone w załączniku nr 2 do wzoru Porozumienia z Tauron.  

8. Przeprowadzenie odbioru technicznego inwestycji zgodnie z porozumieniem, które zostanie 

podpisane przez Zamawiającego z Tauron Dystrybucja. 

9. Zgłoszenie zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

10. Uprzątnięcie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu. 

11. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne. 

12. Zapewnienie Kierownika Budowy.  

13. Wykonanie kosztorysu powykonawczego. 
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3.3. Wymagania techniczne 

3.3.1. Podstawowe wymagania techniczne 

Ww. sieć kablową będącą w kolizji z planowaną inwestycją należy przebudować po nowej 

niekolizyjnej trasie. 

Przy zmianie przebiegu linii kablowej SN wraz z kablami elektroenergetycznymi należy 

zaprojektować na potrzeby światłowodu rurociąg kablowy HDPE 40/3,7 z barwnym oznacznikiem na 

powłoce zewnętrznej i warstwą poślizgową wewnątrz, którego końce należy szczelnie zabezpieczyć. 

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i 

powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i 

standardach TAURON Dystrybucja S A. 

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w 

branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się aby prace były wykonane w technologii prac pod 

napięciem przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON 

Dystrybucja. S.A. 

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 

przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania 

się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

Dla linii kablowych SN i WN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych. 
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4. Kontrola jakości robót 

Jakość zastosowanych materiałów powinna być co najmniej porównywalna z jakością 

materiałów zastosowanych w istniejącej przebudowywanej sieci elektroenergetycznej i nie 

powodować pogorszenia jej parametrów. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych i  

dostarczonych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach. 

4.1. Zaplecze budowy oraz zarządzanie budową  

Główny zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz zarządzania 

budową opisane są poniżej.  

1. Kontrola jakości. 

2. Zapewnienie odpowiedniego nadzoru: Kierownik budowy. Pracownicy powinni posiadać 

ważne uprawnienia budowlane. 

3. Utrzymanie w czystości terenu budowy i dróg dojazdowych, uwzględniając oczyszczenie 

powierzchni oraz utrzymanie trawników. 

4. Zapewnienie zasilania elektrycznego dla prowadzenia robót, zapewnienie dostępu do wody 

oraz przenośnych toalet. 

5. Zapewnienie transportu oraz przewozu przez cały okres budowy. 

6. Koordynowanie, współpraca oraz instruowanie wszystkich firm zewnętrznych wykonujących 

roboty na terenie budowy w imieniu Zamawiającego. 

7. Współpraca z przedstawicielami lokalnych władz. 

8. Odpowiednie składowanie materiałów do dnia montażu. 

9. Transport materiałów na teren budowy. 

10. Wywóz opakowań, odpadów. 

11. Testy oraz pomiary sprawdzające przy współpracy z personelem Zamawiającego. 

12. Zapoznanie pracowników wykonujących prace z dostępną dokumentacją. 

13. Dostarczenie wszelkich narzędzi montażowych oraz narzędzi pomiarowo - badawczych. 

14. Odesłanie wszelkich specjalistycznych opakowań i materiałów transportowych, narzędzi, 

zmienionych dokumentacji projektowych. 
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4.2. Warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca robót budowlanych będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową (w dalszej części tego 

dokumentu, termin dokumentacja projektowa będzie rozumiany jako Projekt zagospodarowania - 

załącznik nr 3 do PFU, Projekt architektoniczno-budowlany załącznik nr 4 do PFU oraz Projekt 

techniczny opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony w Tauron Dystrybucja), wiedzą techniczną, 

sztuką budowlaną. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy  

z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do kontaktów. 

Kontroli będą podlegały w szczególności:  

 dokumentacja budowy, dziennik budowy wyroby budowlane lub elementy wytworzone 

na budowie,  

 jakość i dokładność wykonania prac,  

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń wyposażenia,  

 sposób wykonania przedmiotu zamówienia w aspekcie zgodności wykonania z 

programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, umową, wzorem 

porozumienia z Tauron Dystrybucja oraz Warunkami technicznymi (załącznik nr 2 do PFU) 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi  

w dokumentacji projektowej. 

4.3. Roboty montażowe 

Urządzenia powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 

producenta. 
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4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących załącznik do porozumienia pomiędzy Tauron 

Dystrybucja a MPEC Tarnów. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.6. Odbiory 

4.6.1. Odbiór robót częściowych i ulegających zakryciu 

Należy przeprowadzać badania części robót ulegających zakryciu (przed zasypaniem), 

uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Kierownik 

budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania prac zanikających oraz prac ulegających 

zakryciu, z wyprzedzeniem. Przystąpienie do sprawdzenia w/w prac powinno nastąpić nie później niż 

w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w Dzienniku Budowy. 

Wykonanie odbioru prac zanikających, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 

protokolarnie. 

4.7. Odbiór techniczny robót  

W ramach odbioru technicznego robót należy  wykonać i dostarczyć do Tauron Dystrybucja, 

w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w 

ramach usunięcia kolizji obiektu kolektorów słonecznych - dokumentację powykonawczą obejmującą 

dokumenty określone w załączniku nr 2 do Porozumienia z Tauron. Jednocześnie wraz z 

dokumentami Wykonawca pisemnie zgłosi Tauron Dystrybucja fakt zakończenia prac i gotowość do 

odbioru technicznego. 
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Na czas odbioru należy przedłożyć wszystkie dokumenty wymagane do odbioru 

technicznego przez TAURON Dystrybucja S. A. które zostały określone we wzorze Porozumienia z 

Tauron stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. 

Odbiór należy przeprowadzić we współpracy z pracownikami Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki 

wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy 

zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony spełniają wymagania określone w 

odpowiednich normach, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana oraz są 

dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich 

badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są pozytywne. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono 

usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka mogła mieć 

wpływ.  

4.8. Odbiór końcowy 

Po pozytywnym odbiorze technicznym przez Tauron Dystrybucja, Zamawiający przystąpi do 

odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego który będzie stanowić podstawę do 

dokonania płatności końcowej zgodnie z umową. 

4.9. Dokumentacja 

4.9.1. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek wpisów, związanych z realizacją zadania, do 

dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przejęcia i zakres obowiązków 

osób funkcyjnych, datę przejęcia terenu  budowy, datę rozpoczęcia robót, terminy rozpoczęcia i  

zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w realizacji, 

daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, zgłoszenia i daty odbioru robót 
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zanikających, stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, daty dotyczące czynności geodezyjnych, dane 

dotyczące jakości materiałów. 

4.9.2. Dokumenty do dostarczenia przez Wykonawcę  

Zamawiający wymaga aby do projektu technicznego, który należy uzgodnić z Tauron 

Dystrybucja dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia 

infrastruktury (zgodnie z Warunkami Technicznymi Tauron Dystrybucja). Po uzgodnieniu projektu 

technicznego z Tauron Dystrybucja, przekazać jedną wersję uzgodnionego projektu Zamawiającemu. 

Kopie projektu technicznego należy również dostarczyć w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD wraz z 

plikami dwg dla AutoCad oraz pliki pdf). 

4.9.2.1. Dokumentacja powykonawcza 

Należy wykonać dokumentację powykonawczą która musi zawierać wszystkie dokumenty 

wymagane przez Tauron Dystrybucja w ramach porozumienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed odbiorem technicznym robót, kompletną 

dokumentację w wersji językowej polskiej w ilości wymaganej przez Tauron. Po uzgodnieniu 

dokumentacji powykonawczej z Tauron Dystrybucja, przekazać jedną wersję Zamawiającemu. Kopie 

dokumentacji powykonawczej należy również dostarczyć w wersji elektronicznej (pendrive wraz z 

plikami dwg dla AutoCad oraz pliki pdf). 

 

 

  


	1. Opis zamówienia
	2. Standardy, normy oraz stosowne wytyczne
	3. Specyfikacja techniczna zamówienia
	3.1. Przedmiot zamówienia
	3.2. Zakres robót
	3.3. Wymagania techniczne
	3.3.1. Podstawowe wymagania techniczne


	4. Kontrola jakości robót
	4.1. Zaplecze budowy oraz zarządzanie budową
	4.2. Warunki wykonania robót budowlanych
	4.3. Roboty montażowe
	4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	4.5. Ochrona przeciwpożarowa
	4.6. Odbiory
	4.6.1. Odbiór robót częściowych i ulegających zakryciu

	4.7. Odbiór techniczny robót
	4.8. Odbiór końcowy
	4.9. Dokumentacja
	4.9.1. Dokumenty budowy
	4.9.2. Dokumenty do dostarczenia przez Wykonawcę
	4.9.2.1. Dokumentacja powykonawcza




