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1. Opis zamdéwienia

Nazwa zamoéwienia:

,,Roboty budowlane polegajace na usunieciu kolizji z siecia elektroenergetyczng w ramach

inwestycji pn. ,Budowa wolno stojacych kolektorow stonecznych wraz z zewnetrzng instalacjg
cieptowniczg na dziatkach nr 136/13; 138/1 obreb 079 w Tarnowie”.

Nazwy i kody grup robdt, klas robdt, kategorii robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

CPV:
71320000-7
45000000-7
45315100
45315300
31321000-2
31320000-5

Zamawiajacy:

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane

Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Instalacje zasilania elektrycznego

Linie energetyczne

Kable energetyczne

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnoéw.
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2. Standardy, normy oraz stosowne wytyczne

Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A. dostepnymi
na stronie:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania wszelkich potrzebnych prac jakie sg niezbedne
do kompletnosci realizacji przedmiotu zamoéwienia, upewniajac sie, ze spetnione zostang wszystkie

obowiazujgce w tym zakresie normy i przepisy.



https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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3. Specyfikacja techniczna zamdwienia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z
inwestycja pn. ,,Budowa wolno stojgcych kolektoréw stonecznych wraz z zewnetrzng instalacja
cieptowniczg na dz.nr. 136/13, 138/1 obr. 79 w miejscowosci Tarnéw ul. Spokojna”.

Przed rozpoczeciem robdot Zamawiajacy podpisze porozumienie w sprawie usuniecia kolizji

z siecig elektroenergetyczng pomiedzy Tauron Dystrybucja i MPEC S.A w Tarnowie, ktdrego wzor

jest zatacznikiem do Ogtoszenia. Po podpisaniu tego porozumienia zostanie ono przekazane

Wykonawcy i bedzie ono stanowito zatgcznik do Umowy.

3.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa sieci elektroenergetycznej na dziatce nr 136/13,
obreb 079, ktéra jest w kolizji z inwestycjg budowy wolnostojgcych kolektoréw stonecznych. Kolizja
ta zostata opisana w pismie nr TD23-10-0024946-03 z dnia 11 pazdziernika 2023 r. oraz naniesiona w
Projekcie Zagospodarowania dla zamierzenia budowlanego: Budowy zespotu urzadzen
wytwarzajgcych energie cieplng z odnawialnego zZrédta energii (energia promieniowania

stonecznego) wraz z zewnetrzng instalacjg cieptownicza.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej musi zosta¢ wykonana w taki sposdb, aby

umozliwié¢ budowe instalacji kolektoréw stonecznych bez jakichkolwiek przeszkdd.

W przypadku wystgpienia innej infrastruktury, ktéra nie byta naniesiona na mapie do celéw
projektowych w Projekcie Zagospodarowania dla inwestycji kolektoréw stonecznych, nalezy w

porozumieniu z Zamawiajacym uzgodni¢ sposéb rozwigzania zaistniatej sytuacji.
Przedmiot zamoéwienia musi by¢ zgodny z:

e Zatacznikiem nr 1 - Pismo z dnia 11 pazdziernika 2023 r w sprawie Budowy wolnostojacych
kolektoréw stonecznych wraz z zewnetrzng instalacjg cieptowniczg na dz. 139/13 obr. 79 w
miejscowosci Tarndw ul. Spokojna; nr pisma TD23-10-0024946-03,

e zatacznikiem nr 2 - Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia
18.10.2023 r. sygnatura TD/OTR/OME/K/WT/)JG/214/2023

e zatacznikiem nr 3 - Projekt zagospodarowania dla zamierzenia budowlanego: Budowy
zespotu urzadzen wytwarzajgcych energie cieplng z odnawialnego zrédta energii (energia

promieniowania stonecznego) wraz z zewnetrzng instalacjg cieptownicza.
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zatacznikiem nr 4 - Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:
Budowy zespotu urzadzen wytwarzajacych energie cieplng z odnawialnego zrdédta energii
(energia promieniowania stonecznego) wraz z zewnetrzng instalacjg cieptownicza.

Zatacznikiem nr 5 - pozwolenie na budowe - Decyzja nr 147/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

sygnatura WAB.6740.2.50.2024.PR

3.2. Zakres robét

Zakres robét obejmuije:

1.
2.

10.
11.
12.
13.

Wykonanie projektu technicznego oraz uzgodnienie tego projektu z TAURON Dystrybucja.
Uzgodnienie ZUD jezeli konieczne.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
sktadajacg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S. A.

Zgtoszenie rozpoczecia robdt do wtasciwego organu nadzoru budowlanego.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej znajdujgcej sie na dziatce nr 136/13 bedgcej w kolizji
z inwestycja budowy kolektoréw stonecznych zgodnie z warunkami technicznymi i
podpisanym porozumieniem z Tauron Dystrybucja.

Usuniecie nieczynnej linii kablowej znajdujgcej sie na dziatce nr 136/13 bedacej w kolizji z
inwestycjg budowy kolektoréw stonecznych.

Przygotowanie wymaganej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. W ramach odbioru

technicznego robot nalezy wykonaé i dostarczy¢ do Tauron Dystrybucja, w terminie 10 dni
roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urzadzen wykonanych w ramach
usuniecia kolizji obiektu kolektoréw stonecznych - dokumentacje obejmujacg dokumenty
okreslone w zatgczniku nr 2 do wzoru Porozumienia z Tauron.

Przeprowadzenie odbioru technicznego inwestycji zgodnie z porozumieniem, ktére zostanie
podpisane przez Zamawiajgcego z Tauron Dystrybucja.

Zgtoszenie zakonczenia robdt do wtasciwego organu nadzoru budowlanego.

Uprzatniecie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne.

Zapewnienie Kierownika Budowy.

Wykonanie kosztorysu powykonawczego.

nr strony / ilo$¢ stron
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3.3. Wymagania techniczne
3.3.1. Podstawowe wymagania techniczne

Ww. sie¢ kablowg bedacg w kolizji z planowang inwestycjg nalezy przebudowaé po nowej

niekolizyjnej trasie.

Przy zmianie przebiegu linii kablowej SN wraz z kablami elektroenergetycznymi nalezy
zaprojektowaé na potrzeby $wiattowodu rurocigg kablowy HDPE 40/3,7 z barwnym oznacznikiem na

powtoce zewnetrznej i warstwg poslizgowg wewnatrz, ktérego konce nalezy szczelnie zabezpieczyc.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i
powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i

standardach TAURON Dystrybucja S A.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie aby prace byly wykonane w technologii prac pod
napieciem przez osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON

Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robodt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty - zabrania

sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN i WN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.
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4. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna by¢ co najmniej poréwnywalna z jakoscia
materiatdw zastosowanych w istniejgcej przebudowywanej sieci elektroenergetycznej i nie

powodowac pogorszenia jej parametrow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ wyrobdéw budowlanych i
dostarczonych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robdét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach.
4.1. Zaplecze budowy oraz zarzadzanie budowa

Gtéwny zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz zarzadzania

budowg opisane sg ponizej.

1. Kontrola jakosci.

2. Zapewnienie odpowiedniego nadzoru: Kierownik budowy. Pracownicy powinni posiadaé
wazne uprawnienia budowlane.

3. Utrzymanie w czystosci terenu budowy i dréog dojazdowych, uwzgledniajgc oczyszczenie
powierzchni oraz utrzymanie trawnikow.

4. Zapewnienie zasilania elektrycznego dla prowadzenia robdt, zapewnienie dostepu do wody
oraz przeno$nych toalet.

5. Zapewnienie transportu oraz przewozu przez caty okres budowy.

6. Koordynowanie, wspotpraca oraz instruowanie wszystkich firm zewnetrznych wykonujacych
roboty na terenie budowy w imieniu Zamawiajgcego.

7. Wspotpraca z przedstawicielami lokalnych wtadz.

8. Odpowiednie sktadowanie materiatéw do dnia montazu.

9. Transport materiatéw na teren budowy.

10. Wywdz opakowan, odpadow.

11. Testy oraz pomiary sprawdzajace przy wspétpracy z personelem Zamawiajgcego.

12. Zapoznanie pracownikow wykonujgcych prace z dostepng dokumentacja.

13. Dostarczenie wszelkich narzedzi montazowych oraz narzedzi pomiarowo - badawczych.

14. Odestanie wszelkich specjalistycznych opakowan i materiatéw transportowych, narzedzi,

zmienionych dokumentacji projektowych.
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4.2. Warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca robdét budowlanych bedzie odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg (w dalszej czesci tego
dokumentu, termin dokumentacja projektowa bedzie rozumiany jako Projekt zagospodarowania -
zatgcznik nr 3 do PFU, Projekt architektoniczno-budowlany zatgcznik nr 4 do PFU oraz Projekt
techniczny opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony w Tauron Dystrybucja), wiedzg techniczng,
sztukg budowlang. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na witasny
koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.
Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia wspétpracy
z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktow.

Kontroli bedg podlegaty w szczegélnosci:

e dokumentacja budowy, dziennik budowy wyroby budowlane lub elementy wytworzone
na budowie,

e jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen wyposazenia,

e sposob wykonania przedmiotu zamdwienia w aspekcie zgodnosci wykonania z
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg, umowg, wzorem
porozumienia z Tauron Dystrybucja oraz Warunkami technicznymi (zatgcznik nr 2 do PFU)

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi

w dokumentacji projektowe;.

4.3. Roboty montazowe

Urzadzenia powinny posiadaé¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez

producenta.
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4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy stanowigcych zatgcznik do porozumienia pomiedzy Tauron
Dystrybucja a MPEC Tarndw. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Odbiory

4.6.1. 0Odbidr robét czesciowych i ulegajacych zakryciu

Nalezy przeprowadza¢ badania czesci robot ulegajgcych zakryciu (przed zasypaniem),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Kierownik
budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania prac zanikajgcych oraz prac ulegajgcych
zakryciu, z wyprzedzeniem. Przystgpienie do sprawdzenia w/w prac powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w Dzienniku Budowy.

Wykonanie odbioru prac zanikajgcych, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub

protokolarnie.
4.7. Odbidr techniczny robot

W ramach odbioru technicznego robét nalezy wykonac i dostarczy¢ do Tauron Dystrybucja,
w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urzadzen wykonanych w
ramach usuniecia kolizji obiektu kolektoréw stonecznych - dokumentacje powykonawczg obejmujacg
dokumenty okreslone w zataczniku nr 2 do Porozumienia z Tauron. Jednoczesnie wraz z
dokumentami Wykonawca pisemnie zgtosi Tauron Dystrybucja fakt zakoriczenia prac i gotowos¢ do

odbioru technicznego.




Program Funkcjonalno - Uzytkowy nr strony / ilos¢ stron

11/12

Na czas odbioru nalezy przedtozy¢ wszystkie dokumenty wymagane do odbioru

technicznego przez TAURON Dystrybucja S. A. ktore zostaty okreslone we wzorze Porozumienia z

Tauron stanowigcym zatacznik do Ogtoszenia.

Odbiér nalezy przeprowadzic we wspdtpracy z pracownikami Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiardéw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy
zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony spetniaja wymagania okreslone w
odpowiednich normach, nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana oraz sg

dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uznaé za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiardow i préb sg pozytywne. Jezeli w trakcie badan stwierdzono
usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie te badania, na ktére usterka mogta miec

wptyw.
4.8. Odbiér koncowy

Po pozytywnym odbiorze technicznym przez Tauron Dystrybucja, Zamawiajgcy przystapi do
odbioru koncowego i podpisania protokotu korcowego ktdry bedzie stanowi¢ podstawe do

dokonania ptatnosci koncowej zgodnie z umowa.

4.9. Dokumentacja
4.9.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek wpiséw, zwigzanych z realizacjg zadania, do
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na
biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci: date przejecia i zakres obowigzkow
os6b funkcyjnych, date przejecia terenu budowy, date rozpoczecia robdt, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegélnych elementéw robodt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w realizacji,

daty wstrzymania robdét z podaniem przyczyn ich wstrzymania, zgtoszenia i daty odbioru robodt




. t / ilos¢ st
Program Funkcjonalno - Uzytkowy it StroMy FHI0s¢ stron

12/12

zanikajacych, stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub szczegélnym wymaganiom, daty dotyczace czynnosci geodezyjnych, dane

dotyczace jakosci materiatow.

4.9.2. Dokumenty do dostarczenia przez Wykonawce

Zamawiajgcy wymaga aby do projektu technicznego, ktéry nalezy uzgodni¢ z Tauron
Dystrybucja dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajagcy minimalizacje czasu wyltgczenia
infrastruktury (zgodnie z Warunkami Technicznymi Tauron Dystrybucja). Po uzgodnieniu projektu
technicznego z Tauron Dystrybucja, przekaza¢ jedng wersje uzgodnionego projektu Zamawiajgcemu.
Kopie projektu technicznego nalezy rowniez dostarczy¢ w wersji elektronicznej (ptyta CD/DVD wraz z

plikami dwg dla AutoCad oraz pliki pdf).

4.9.2.1. Dokumentacja powykonawcza
Nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg ktéra musi zawiera¢ wszystkie dokumenty

wymagane przez Tauron Dystrybucja w ramach porozumienia.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é przed odbiorem technicznym robdt, kompletng
dokumentacje w wersji jezykowej polskiej w ilosci wymaganej przez Tauron. Po uzgodnieniu
dokumentacji powykonawczej z Tauron Dystrybucja, przekazac jedng wersje Zamawiajgcemu. Kopie
dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez dostarczy¢ w wersji elektronicznej (pendrive wraz z

plikami dwg dla AutoCad oraz pliki pdf).
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