Zamawiajgcy GMINA KEOMNCE, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice

Zaméwienie w trybie art. 271 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 10086
w miejscowosci Przybytow obreb Rzerzeczyce (Etap I — odcinek grogi o dlugosci 740,45m)

Sygnatura akt: 1Z1-12.271.11.2023

ZAEACZNIK NR 9 DO SWzZ

zawarta W dniu ., w Klomnicach pomi¢dzy: Gming Klomnice,
ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice, REGON: 151 39 79 83, NIP: 949-21-38-802, z siedziba
w Klomnicach przy ul. Strazackiej 20

reprezentowanym/g przez:

zwanym/a dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku prowadzonego postgpowania W trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1610 ze zm.), o nastgpujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 10086 w
miejscowosci Przybylow obreb Rzerzeczyce (Etap I — odcinek drogi o dlugosci
740,45m)

2. Przedmiot umowy obejmuje nastepujacy zakres prac:

e nawierzchni¢ bitumiczng jezdni na szeroko$ci 4,50 mb z betonu asfaltowego gr 4 cm
na dtugosci 740,45 mb.

e podbudowe zasadniczg — kruszywo Cgoy3 stabilizowane mechanicznie — 20 cm

e nawierzchni¢ poboczy o szerokosci 0,75m z kruszywa

3. Przedmiot umowy wymieniony w ust 1 Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja
projektowa, specytfikacja techniczng.

4. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy trescia dokumentacji projektowej a
trescig Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ustala si¢ ze nadrz¢dne sa
zapisy dokumentacji projektowe;.
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5. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy trescig dokumentacji projektowej a
przedmiarem robot kosztorysu ofertowego, ustala si¢ ze nadrzedne sa zapisy
dokumentacji projektowej.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 20.11.2023r

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie terenu robdt nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Przekazanie dokumentacji budowlanej w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ustawie Prawo budowlane, okazania na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

a) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z obowigzujacych ustaw: Prawo ochrony srodowiska i 0 odpadach

b) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

W przypadku nieusunigcia odpadow Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
uisci¢ koszty ich usunigcia poniesione przez Zamawiajacego.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp,
ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
I odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
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10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw 1 osoOb trzecich, powstale w zwiagzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu

niniejszej Umowy

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym

stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
réwniez teren6w sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego

kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze;

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony

1 konieczny do ich usunigcia;

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody

Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wpltyna¢ na jako$¢ robot

lub termin zakonczenia robot;
19) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane. Wykonawca ustanowi kierownika budowy w osobie:

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania

przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
Niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych 0so6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktéorych mowa

W ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego

W ustawie
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§5

Zatrudnienie oséb zgodnie z art. 95 ustawy PZP

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty

bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore

wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych, czyli

tzw. pracownikow fizycznych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie

dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna nie prowadzaca dziatalno$ci

gospodarczej, przedsigbiorca prowadzacy indywidualng dziatalno§¢ gospodarcza,

wspolnicy spotki cywilnej). Wymdg nie dotyczy réwniez osob kierujacych budowa,

wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcoOw materiatdéw budowlanych.

W zwiagzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci

przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych

0os6b na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp moga to by¢

W szczego6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace¢ lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkoéw pracownika.

3. Pracodawca osob zatrudnionych na umowe¢ o prace musi by¢ wykonawca lub jeden ze

wspolnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca.

Bez przedstawienia Zamawiajagcemu jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust 2
niniejszego rozdzialu — osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe o prac¢ - nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow
roboty budowlane bedzie dokonywaé osoba nie zatrudniona na umowg o prace co zostanie
ustalone przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opuscié
teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajagcemu tytutem kary umownej kwote
1000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt realizacji robot budowlanych przez
niezatrudnione o0soby musi zosta¢ potwierdzony pisemnag notatka sporzadzong przez
przedstawicieli zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub
jego przedstawicieli.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob wymienionych w Zalaczniku nr 3 do
umowy na inne osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci
z zachowaniem powyzszych wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie Pracownikéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie przed dopuszczeniem nowych oséb do
wykonywania prac przedstawiajagc nowy Zalagcznik nr 3 do umowy, zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Zmiana Zatacznika nr 3 do umowy nie
stanowi zmiany umowy.
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10.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe brutto wynikajace z przyjetej oferty w wysokosci:

Kwota netto: ..., zk

Podatek Vat w wysokosci ................. €0 stanowi Kwote ........ccccevvvveennen. 7t
Kwota brutto:...........ccccvvrnennne zt

(stownie Drutto: ........cccovveevieie e )

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu
Skarbowego 1 jest wlascicielem dla dokonania rozliczen na zasadach podzielnej ptatnosci
(split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2023, poz. 1570 ze zmianami).

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie za
wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego
1 wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego protokotu czgsciowego
odbioru robot.

Protokot czgsciowego odbioru robot (protokot pod fakturg) sporzadzony bedzie przez
kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego.

Ptatnosci bgda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy Nr ....ccccovevvieie e , W terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robot.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
Nabywca: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice, NIP: 949-21-38-802
Odbiorca: Urzad Gminy Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcoéw, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu
realizacji przedmiotu umowy Wzoér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
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11.

12.

13.

3.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w § 6 ust 10, wstrzymuje si¢ wyplate nalezytego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czg¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) Kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 16 umowy,

2) Platnos$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) Wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow z optacenia wszelkich optat oraz
kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych
faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w § 8 umowy.

Za nieterminowe platno$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

Strony przewiduja komisyjne odbiory czeSciowe robot oraz odbidr koncowy przedmiotu

umowy.

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego dokonuje Wykonawca pisemnie

na adres Inwestora. Zgloszenie do odbioru powinno by¢ poprzedzone przegladem

technicznym catego zakresu umownego dokonanym przez Inspektora Nadzoru

1 przedstawicieli zamawiajacego.

W dniu odbioru koncowego nalezy przedtozyc¢:

a) atesty, Swiadectwa i certyfikaty zastosowanych materiatlow i urzadzen;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z ustaleniami, przepisami 1 obowigzujacymi Polskimi Normami oraz doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce. Zawiadomienie dokonane winno
by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i1 godzing
odbioru.

Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru. W przypadku ustalenia usterek 1 wad uniemozliwiajacych przyszie
uzytkowanie obiektu zostang one odnotowane w protokole odbioru z wyznaczeniem
terminu usuni¢cia stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze
odmowic odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢
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protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad, ktorej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego — zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego.
Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 zagdania zaptaty wynagrodzenia
zgodnego z umowa.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, j. .ccooovrivriennne. zt (stownie zlotych:
................................................. )W FOrMIE oo

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamoéwienia) 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonanego;

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdézniej w 15 dniu od uptywu okresu r¢kojmi za
wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Zgodnie z art. 451 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U. z 2023 poz. 1605) Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form o ktorych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 4 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana jest bez zmniejszenia jego wysokosci
z zachowaniem zasad okre$lonych w niniejszym paragrafie

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych:

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow,
dalszych podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postegpowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze”’
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a) Proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy

5. Przepisu ust 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony dla
Wykonawcy;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust 5.

9.  Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kopii
zawartej umowy z podwykonawca, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6, zglasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.  Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
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14.

15.

16.

17.

18.

b)
c)

d)

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000
zlotych.
Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w
szczegblnosci:
Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie, jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich
Zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
Termin realizacji rob6t, ktory bedzie zgodny z terminem wykonywania niniejszej
umowy
Wynagrodzenie i zasady ptatno$ci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy)
Wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu
Wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy 1 umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamawiajacy zgodnie z art. 465 ustawy Prawo zaméwien
publicznych  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci, w razie dokonania
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy albo w przypadku zlozenia tego wynagrodzenia do
depozytu sadowego zgodnie z art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktoére] mowa w ust. 12, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Przepisy ust. 3-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.



Zamawiajgcy GMINA KEOMNCE, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice

Zaméwienie w trybie art. 271 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 10086
w miejscowosci Przybytow obreb Rzerzeczyce (Etap I — odcinek grogi o dlugosci 740,45m)

Sygnatura akt: 1Z1-12.271.11.2023

1.
2.

~No

10.

8.

§10
Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy,
w tym na wykonane roboty i uzyte materiaty na okres ................ lat od dnia podpisania
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem, e mailem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Okres rgkojmi rowny jest okresowi gwarancji.
Umowa stanowi dokument gwarancyjny o jakim mowa w art. 577 § 1 kc.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§11
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) podzleca roboty bez zgody Zamawiajacego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
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9. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

10. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 12

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej

odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu robdt — przekracza 14 dni
kalendarzowych;

2) zwloka Zamawiajacego w rozpoczgciu procedury odbioru przekracza 7 dni
kalendarzowych;

3) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni kalendarzowych.

2. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilag otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§ 13

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu
ochrong zycia 1 wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdt 1 opusci¢ go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, najpodzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma

prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza robdt oraz dostarczone przez
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niego materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni kalendarzowych do
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozor terenu prowadzonych robot.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.  Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§14
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru
robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

4. Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszCzenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz inne roszczenia odszkodowawcze.

6.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu prowadzonych prac oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona,
ktora jest winna odstgpienia od umowy.

§15
Sila wyzsza

1. Poprzez sile wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewng¢trzne o nadzwyczajnym
charakterze, niezalezne od stron, niemozliwe do przewidzenia lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia, ktorego skutkom nie dato si¢ zapobiec np. klgski zywiotowe, powodz,
wojny, pozary, strajki, zamieszki, epidemie.

2. Strony umowy nie odpowiadaja za niewykonanie zobowigzan umownych ktore
spowodowane jest zaistnieniem silty wyzszej.
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3.

Jezeli ktérakolwiek ze stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
zaistnienia sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sity wyzszej niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych, powiadomi o tym na pisSmie druga
strong.

W  przypadku wystgpienia sity wyzszej] lub jej nastgpstw  definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia
robot w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 6 ust.l za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot, a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 6 Ust.1. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci — 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdy przypadek niedokonania zaptaty platnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom 500,00 zt (stownie: pigeéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki od
dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000,00
ztotych (slownie: pie¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (stlownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda nieprzedtozong kopig¢ umowy lub jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
1 000,00 zt

8) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien ich wykonywania,

9) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
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nienalezytg starannosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien

nieprawidlowosci;

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni
kalendarzowych w wysokosci o 0,05 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 6 ust.1,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

11) =za kazdy stwierdzony przypadek pracownika wykonujacego prace, niezatrudnionego na
podstawie umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100), kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 6 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 6 ust.1. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawa Zamoéwien Publicznych.

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigcset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z
wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 15 % ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 6 ust.1. umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Kara umowne z tytutu zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot oraz
kary umowne za odstapienie od umowy nie podlegaja kumulacji.

6. Kary umowne beda potracane przez Zamawiajacego z platnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgodg.

7. W przypadku kiedy wysoko§¢ kary umownej przewyzsza warto$¢ platnosci naleznej
Wykonawcy ustala si¢ termin zaptaty kary umownej przez Wykonawce do 14 dni od dnia
skutecznego dorgczenia stronie wezwania do zaplaty.

8. W razie zwloki z zaptatg kary umownych strona uprawniona do otrzymania kary moze
zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

9. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej; Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazah wynikajacych z umowy.
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§17
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do zmiany postanowien umownych w nastepujacych sytuacjach:

1)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych trwajacych
dhuzej niz 7 dni kalendarzowych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w STWiOR, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wydtuzenie terminu zakonczenia robot w tym
przypadku moze nastgpi¢ jedynie o0 okres trwania przyczyn, z powodu ktoérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2)w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opodzniaja realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3)w przypadku wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4)w przypadku wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wydluzenie terminu zakonczenia robot moze nastgpic jedynie o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§18
RODO
Dane osobowe uzyskane przez Strony w ramach wykonywania Umowy beda

przetwarzane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi Ochrony danych
osobowych, w tym z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) oraz ustawg z dnial(0 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018,
poz. 1000).
Strony umowy zobowigzujg si¢ wykonywac obowiazki wynikajace z RODO, kazda w
swoim zakresie.
Strony zobowigzuje si¢, ze nie beda:

1) przetwarza¢ danych osobowych w innych celach niz zwigzanych z wykonywaniem

Umowy;
2) udostgpnia¢ osobom trzecim zadnych danych osobowych otrzymanych od drugiej
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Strony lub zebranych w imieniu drugiej Strony;

3) przetwarza¢ danych osobowych w systemach informatycznych niezapewniajacych
odpowiedniego poziomu ochrony tych danych;

4) tworzy¢ zbioru danych osobowych na podstawie otrzymanych danych osobowych.

4. Strony zobowiazuje si¢ do przechowywania dokumentow zwigzanych z wykonywaniem
Umowy w sposdb zapewniajacy ich integralnosc.

5. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg umowga, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

7.  Wykonawca o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

8. Wykonawca przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig
prawa osob, ktorych dane dotycza, w ramach wynagrodzenia okre$lonego niniejsza
umowsa.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
RODO.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.

13. Wykonawca po zakoficzeniu $§wiadczenia ustlug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

14. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je Zamawiajagcemu do 24 godzin na adres ul. Strazacka 20 Klomnice do inspektora
ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Klomnice: Pani Katarzyny Duda.
Zgloszenie musi by¢ zgodne z art. 33 ust. 3 Rozporzadzenia.

15. Zamawiajacy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

16. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 1 z
minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

17. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

18. Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
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spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

19. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

20. Podwykonawcy wini spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na
Wykonawceg w niniejszej Umowie.

21. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewywigzanie si¢
ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z tre$cig niniejszej umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

§19
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
§20
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§21

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy — jesli dotyczy
3. Oswiadczenie o zatrudnieniu — jesli dotyczy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
dO UMOWY NI ..o zdnia ...
............................... o [T R
(pieczqtka firmowa Podwykonawcy)
Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy
(Wzor)
TS Yo T A TSRS
Niniejszym o$wiadczam, iz firma ..........ccceevueeneene przekazata nam calo$¢ naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas Umowy Z dnia ..........ceeeveeveerereenneenereennenn

W zwiazku z powyzszym o$wiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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zatgcznik nr 3 do umowy do UMOWY NI ....cc.eevvvenrrennnnnn. zdnia ..o

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

na podstawie art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r Prawo zamédwien publicznych
(Dz.U. 2022r, poz. 1710 ze zm.)

Wykonawca/podwykonawca:

Lp Nazwa (y) Wykonawcy (6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, nazwa wykonawcy/podwykonawcy

o$wiadczam, iz czynno$ci wchodzace w sktad przedmiotu zatrudnienia polegajacego na
realizacji zadania pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 10086 w miejscowosci Przybylow obreb
Rzerzeczyce (Etap I — odcinek drogi o dlugosci 740,45m)

beda wykonywaty nastepujace osoby:

) T
(Imig i Nazwisko/stanowisko/ data zawarcia umowy o prace¢/rodzaj umowy/zakres obowiazkow pracownika)

7 NSO OS OO OO O T O T O
(Imig¢ i Nazwisko/stanowisko/ data zawarcia umowy o prace¢/rodzaj umowy/zakres obowiazkoéw pracownika)

c) NSO

(Imig i Nazwisko/stanowisko/ data zawarcia umowy o pracg¢/rodzaj umowy/zakres obowiazkoéw pracownika)

zatrudnione na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz.U.z 2020r poz 1320 ze zm)

Oswiadczam, iz zostatem poinformowany, ze sktadanie falszywych oswiadczen z art. 233 § 1

ustawy z dnia 6 czerwca 1997r — Kodeks karny (Dz.U 2020r, poz 1444 ze zm) grozi
pozbawienia wolnosci.

data i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy

Uwaga: O$wiadczenie sktadane na zadanie Zamawiajacego, po podpisaniu umowy w sprawie realizacji zamowienia.



