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1) Specyfikacja Techniczna STA-0 - Wymagania ogélne - kod CPV 45000000-7

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie opracowania pn. Przebudowa biezni, budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do
pchniecia kula oraz miasteczka rowerowego na terenie Zespolu Szkél nr 24 przy ul

Puszczykowej 11 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Bieznia tartanowa 4-torowa wraz z
rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicq na os. Osowa Gora (Program BBO)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z robotami wymienionymi w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.

W programie uzytkowym planuje si¢ nast¢pujace prace:
o Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 3-torowa o nawierzchni poliuretanowej typu

natrysk
e Budowa skoczni do skoku w dal,

e Budowa rzutni do pchnig¢cia kula

e Budowa miasteczka rowerowego wraz z wyposazeniem
e Utwardzenie terenu z kostki brukowej szer. 1,5 m, zapewniajgcego komunikacje z ww. obicktami

e Budowa elementow malej architektury

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi
dla wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupehliajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie $wiadczenia niezbedne dla pelego i prawidlowego ukonczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Ustala si¢, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcoOw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
beda niezbgdne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisOw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.

Inspekcja Pracy : P.LP.

Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP

Przepisy pozarowe : PPOZ.



1.4. Kontrole i wymagania dodatkowe

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktdre poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogow technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych
dostawcow medidw, niezaleznie od tego czy bgda to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru,
prob, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te musza by¢ z goéry uwzglednione w cenie ofertowej
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.5. Laczna cena za dostawe robot

Niniejsze warunki techniczne, tabela wartosci elementow scalonych oraz zatgczone rysunki moga nie
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow ani elementow
montazowych.

Ustala si¢, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zard6wno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglgdnione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktore w sposéb domysiny sg niezbgdne do petnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z Regulami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych
elementow oraz do osiggni¢cia wynikoéw okreslonych w projekcie 1 w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca, zapoznawszy si¢ z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupehlienie tych elementéw, ktore moglyby zostaé
pominigte w poszczegolnych czesciach dokumentacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego,
SST- nalezy przez to rozumie¢ Szczegdlowa Specyfikacje Techniczna,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki,



terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale
8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,
rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowag i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,
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poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
cksploatacji,
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN)

lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych organizacji,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem iloSci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
Wspolnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre§lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).



1.7. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i czg$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidlowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami. Bledy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawa do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.7.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy zwroci¢ si¢ do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidlowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg i
ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.



1.7.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bg¢da sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.7.7.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8.0graniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru.

1.7.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajga wymagania ST w czasie
postegpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelmia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
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e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e 7znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy be¢da czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
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z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2.Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréow

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowg 1 Specyfikacjag Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy i kierownicy robot. Prawidlowos$¢ obmiaru
potwierdza Inzynier. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlenia ilosci robo6t i materialéw
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Dtugosci 1 odleglos$ci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w (m?), (m?) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Tlosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet 1 urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakoéw po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetiane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot. Obmiar robot
znikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy
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Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupemiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne),

e protokotly odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoly odbiorow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3.0dbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koficowy) robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.p0z.667)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2) SST-01 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.
1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot rozbidrkowych.
Projektuje si¢ rozbiodrki nastgpujacych elementow:

e Nawierzchnia zuzlowa biezni wraz z podbudowg
e Utwardzenia terenu z kostki brukowej — czg¢Sciowo w miejscu nowoprojektowanej biezni
oraz utwardzenia z kostki brukowej przy ogrodzeniu boiska

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych materialdow budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbidrkowych nalezy stosowac:

e narzedzia rgczne w postaci pit mechanicznych, mlotow pneumatycznych, mtotéw oburecznych,
przecinakow, mlotowiertarek, tomy, dtuta

e szpadle

e sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, fadowarki/

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

e narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materialow z rozbiorek musi si¢ odbywaé¢ z zachowaniem warunkow BHP
ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
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i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoércg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2. CzynnoSci wstepne

Roboty rozbidorkowe obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ w
pasie robét rozbiorkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w
sposob akceptowany przez Zamawiajgcego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i
wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3. Czynno$ci zasadnicze

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowaé¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

5.4. Wywoz i utylizacja odpadow
Odpady nalezy utylizowaé w sposob i w migjscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstruke;ji,

o prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

e wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadoéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szesScienny), metr (m), tona lub sztuka
rozbieranego elementu.

e clementy wyposazenia — szt.
elementy betonowe — m’

wywoz gruzu, ziemi — m®

e clementy drewniane — m®

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla
danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”

9.2. Platnosci

Cena robot obejmuje :

e prace pomiarowe i pomocnicze

e transport wewngtrzny materialdw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

e zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

e zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbiorki do kontenerow

e zaladunek i wytadunek gruzu, ztomu i papy

e koszt sktadowania i utylizacji gruzu, ztomu i papy

e porzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.
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3) SST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne- kod CPV
45111200-0
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t dla inwestycji jak w p.1.1. STA-O.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Zakresem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem

podtoza gruntowego, przy budowie projektowanych obiektow sportowych i ciggdw pieszych.
1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegéltowe
2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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'Wymagania Kruszywal
Lp. |[Wyszczegdlnienie wiasciwosci tamane. Badania wedtug
Podbudowa zasadnicza

 awartodé 7 eiszveh iz o

) awarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, A)od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz S5 PN-B-06714-15 [3]

B Zia.wartoéc' ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej 35 PN-B-06714-16 [4]
niz
7 awartodd . . . h

4 awartos¢ zanieczyszezeh orggn.lcznyﬁ:' , barwaWZOrcowa PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz
'Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym

S d 30 do 70 BN-64/8931-01 [19
zaggszezeniu metoda I lub I wg PN-B-04481, % © © [19]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,

B nie wiecej niz 35
Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotu

. . o PN-B-06714-42 [10

begbna w stosunku do $cieralnosci catkowitej, %,30 [10]
nie wigcej niz

7 Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
M 3¢ tek 2 klach|

2 rozo.odpornosc, uby‘e . ma'sy. . po25 cyklac s PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3,

9 o 1 PN-B-06714-28 [9]
%%(m/m), nie wigcej niz
'Wskaznik nosnos$ci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

10 . PN-S-06102 [15
przy zageszezeniu IS =1,001) R0 [15]
przy zageszczeniu IS =1,032) 120

Tablica 1. Wymagania kruszyw tamanych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

3.2.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

a)
b)
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materialami, nadmiernym = wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest
mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.  Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidtowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé r¢cznie, sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystawieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzgdne
terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko§¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
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w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Z uwagi na zakres robot, profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1.0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej -z
tolerancja od -20% do +10% wilgotno$ci optymalne;.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STA-0 ,,Warunki ogo6lne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.
Cena ryczaltowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie 1 ewentualna napraw¢ podloza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,
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zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszcze obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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4) SST -03 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Roboty w
zakresie nawierzchni— kod CPV 45233250-6

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-O.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nast¢pujacych robot:

e Uktadanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

Projektuje si¢ biezni¢ lekkoatletyczng prosta, 4 torowa o dlugosci 80 m (60m plus wybiegi: 5 m przed
startem oraz 15 m za linig mety). Szeroko$¢ torow 1,22 m. Krawedzie ograniczone kraweznikami
betonowymi, ostonigte natryskiem z poliuretanu jak bieznia — tory i krawedzie stanowig jedng
powierzchnie.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu Natrysk z pelnym oznakowaniem linii dla
poszczegdlnych dystansow, numerami torow oraz ustawieniem ptotkow.

Projektuje si¢ nastepujace warstwy wierzchnie i podbudowy:

e Natrysk EPDM gr. 2-3 mm

e SBR, gr. 10 mm

e Podbudowa typu ET, gr. 35 mm

e  Warstwa wyréwnawcza 0-4 mm, gr. 1,0 cm
e Kruszywo 0-31,5 mm, gr. 20 cm

e Piasek gr. 20 cm

Wiasciwos$ci nawierzchni poliuretanowej

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubo$¢ min. 13mm, dwuwarstwowa,
bezspoinowa, przepuszczalna, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz na
warstwie ET.
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Na przygotowanej zagruntowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomocg rozkladarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate¢ pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy wykona¢ na niej warstwe uzytkowa skladajaca si¢ z poliuretanu,
granulatu EPDM oraz pylu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢, nastgpnie mieszaning
natrysng¢ na utwardzong mat¢ gumowg przy pomocy specjalistycznego sprzgtu. Czynnos¢ powtorzy¢
celem uzyskania zgdanej grubos$ci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac linie farba poliuretanowa zgodnie z projektem. Kolor
nawierzchni niebieski.

Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat WA 1 by¢ zamontowana na obiekcie, ktory otrzymat
Certyfikat WA Class I oraz posiada¢ atest PZH.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10°
C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

e (Calkowita grubos¢ systemu Min. 13 mm

e  Grubo$¢ warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm

e  Grubos$¢ warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm

e Redukcja silty w temp. 230C 36-38%

e Odksztatcenie pionowe w temp. 230C 1,7—1,9 mm

e  Wytrzymalo$¢ na rozciaganie (Srednia) 0,55 -0,70 MPa

o  Wydluzenie przy zerwaniu (Srednia) 4 0-50 %

o  Wspotczynnik tarcia Min. 0,6 wspoélczynnik tarcia lub 65-110
TRRL

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i akredytowane
przez WA laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do
wielko$ci parametrow nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych
parametréw technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoércg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogélne wykonania robét budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Stosowaé system modulowy ogrodzenia od jednego Producenta. Sposoéb montazu wg wytycznych
producenta.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dolgczenia do oferty nizej
podanych dokumentow:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH:

e Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

e Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)

e Zarzadzania Srodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
nawierzchni poliuretanowe;j

e Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodandéw aromatycznych (WWA) potwierdzajacy zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
REACH w kategorii 1
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e Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08 potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

e Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

e Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajagcy wymagane wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem
uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

o Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej
grubosci na bieznig;

o Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego
systemu nawierzchniowego;

e Raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014;

e Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajacg jej technologi¢ wykonania;

e Autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

e Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;
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5) SST-04 Nawierzchnie z kostki brukowej - kod CPV 45233222-1
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie utwardzen z kostki brukowe;j.
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkc;ji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

e kostka betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa gr. 6 cm,

e podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

e 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) zwigzanego hydraulicznie
cementem,

e 10 cm — w-wa odcinajaca z piasku $redniego.

e obrzeza betonowe 8x30x100cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoércg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$S¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikoéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robdt
Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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NieréwnoSci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%

Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm
Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm
Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostka obmiaru jest:

e m? wykonanej nawierzchni;
e mb wykonanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”
Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e zakup materialow,

e transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materialow,
e transport wewngtrzny w obrebie budowy,
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e przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych,
e ulozenie obrzezy i kostki brukowej,
e zasypanie spoin piaskiem,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
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6) SST-05 Roboty betonowe - kod CPV 45262300-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stop betonowych pod elementy matej architektury.
1.3.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa
robo6t i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Wymagania ogolne
Materialy do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
2.2.  Skladniki mieszanki
2.2.1.Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakoSci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
12620:2004.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wodg
do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton
2.3.1.Beton konstrukcyjny
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Beton konstrukcyjny przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa— opisem i rysunkami,
spetniajagcy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.
2.3.2. Beton podkladowy

Beton podkltadowy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN 206-1:2003.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wicksza niz 10 m.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Masg betonowg nalezy transportowac §rodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodno$ci masy,

b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, - 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, - 30
minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nast¢puje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukeji,

- szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratag wody,

- w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta
nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zaggszczanie rgczne za
pomocg sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

- Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych,

- mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od

dopuszczalne;,

- reczne zageszczanie moze byC stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
cieklej 1 polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i1 nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych,

- nalezy stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi

w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa

wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
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- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne,

- rgczne zageszezanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wchodzity na glgbokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego

opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacC sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4. 'Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci
zatozonej] w Dokumentacji Projektowej . Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzgdnych .
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
1 Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakoSci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegaja
nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 2061:2003:

a) wlasciwos$ci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podzial obiektu (konstrukcji) na czesSci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczno$ci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i1 betonu.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
6.2. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

. szalunkow,

. betonowania,

. zageszczenia betonu,

. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zgodnie z projektem i1 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng podstawg wykonania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST lub inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbioér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w przedmiarze robét, a
zakres czynnoS$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1]. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2]. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3]. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

[4]. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

[5]. PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.
[6]. PN-EN 197-6:2002
[7]. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[8]. PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

[9]. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.
[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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7) SST-07 Montaz obiektow malej architektury — kod CPV 45111291-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
elementow matlej architektury.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i formy
elementow matej architektury z istniejacymi elementami. Zaprojektowane urzadzenia sg
rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia dowolnych producentdw,
pod warunkiem spelienia wymogoéw opisanych w projekcie. Wymaga si¢ zachowania parametrow
jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci
zamiennikow projektowanych urzadzen. Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z
instrukcjg producenta urzadzen.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania i elementy malej architektury, musza
charakteryzowac¢ si¢ m. in. nast¢pujacymi cechami:

» Dbezpieczenstwo (wyroby trwale, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace szkodliwych substancji itp.);

» mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gladkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci
itp.);

» dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

» niezapalno$¢

Ww. cechy wyrobow budowlanych musza by¢ udokumentowane (witasciwe aprobaty techniczne,
atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).
2.1. FLawki

Projektuje si¢ montaz tawek o dtugosci min. 150cm. Konstrukcja tawki stalowa, siedzisko i oparcie z
drewna, np. sosnowego, zaimpregnowanego srodkiem grzybobdjczym i malowane podktadowsg farbg i
dwukrotnie lakierem w kolorze. Wkrety ze stali nierdzewne;.

Fundament: betonowy — wymiary i sposéb wykonanie fundamentow zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Wymiary minimalne urzadzenia:

o dhugosé: ok. 150 cm

e szerokos¢: ok. 60 cm
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e wysokos$¢: ok. 90 cm

Fot. — Lawka — zdjecie poglgdowe

2.2. Kosze na odpady
Projektuje sie montaz koszy na odpady o nastgpujacych parametrach.

o  Shupek konstrukcyjny kosza z rury o $rednicy [mm]: 48,3

o Konstrukcja kosza: stal malowana proszkowo

o Kosz wyposazony w wktad wykonany z blachy ocynkowanej
e Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie lakierowane
o Wysokos¢ kosza: 50 cm

e Srednica kosza: 31 cm

e Fundament: zgodnie z wytycznymi Producenta

Fot. — Kosz na odpady — zdjecie poglgdowe
2.3. Tablice informacyjne
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Projektuje si¢ montaz 2 szt. tablic informacyjnych o nast¢pujacych parametrach.

e Tablica o wymiarach 120x80cm z kompozytowej ptyty
dibond grubosci 3mm z nadrukiem UV zapewniajacym jf  JéE... T
odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

e Tablice odporne na $cieranie, promieniowanie UV,

e Przeznaczone do ekspozycji zewnetrznej

o Konstrukcja no$na stalowa z profilu stalowego 40x40
mm, grubos¢ $cianki 2 mm,

e Rozstaw podpor 110 cm

e Catkowita dtugos¢ konstrukeji 300 cm, gdzie okoto 50
cm nalezy umies$ci¢ w ziemi

e Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjne w kolorze czarnym

Tablica zawiera¢ bedzie regulamin korzystania z obiektu — podany przez Inwestora oraz informacje
graficzng o sfinansowaniu inwestycji ze srodkow Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego (BBO).

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

(w)

Yy

“U”' aa

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

www.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bdgbo

Fot. Informacja graficznga o sfinansowaniu inwestycji ze srodkow Bydgoskiego Budzetu

Obywatelskiego (BBO)

2.4. Wyposazenie biezni do skoku w dal
2.4.1.Prog do odbicia
e  Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm,;

e Na srodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6cm i szerokosci 8cm;

43



Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;
Sktada si¢ z dwoch elementow - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

Deska niebieska z mozliwoscig ulozenia plasteliny, na ktorej odznacza si¢ $lad buta (skok

spalony).

2.4.2.Belka do skoku w dal

Wymiary: 122 ecm x 34 cm x 10 cm;
Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;
Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu;

Belka demontowalna w prosty sposob, dzigki czemu jest odporna na dziatanie warunkéw

atmosferycznych;

Do gornej czgsci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

2.4.3.Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal

Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikow metalowych, cynkowanych ogniowo o

grubosci $cianki 2mm.

Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

2.4.4.Stalowa pokrywa belki do skoku w dal

Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm

Wykonana z blachy cynkowanej

Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwor do podnoszenia;
Pokrywa shuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

4.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania ogélne”. Materialy i

urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu

materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5.

5.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia, dostarczy elementy matej architektury
1 zainstaluje je na przedmiotowym terenie.

Zaleznie od charakterystyki danego elementu, sprzgtu w ramach realizacji zamowienia, Wykonawca
dostarczy dokumentacje¢ oraz wszystkie elementy niezb¢dne do polaczenia i instalacji wszystkich
urzadzen.

Dostarczony sprzgt oraz elementy matej architektury musza by¢ fabrycznie nowe i pelnowarto$ciowe
oraz nie mogg nosi¢ znamion jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

Sprzet oraz elementy matej architektury musza by¢ oznakowane przez producentow w taki sposob,
aby mozliwa byta bezproblemowa identyfikacja zardéwno produktu jak i producenta.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatdéw zgodno$ci z wymaganiami
wlasciwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikujgcej na dostarczane meble 1 wyposazenie.
Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od specyfikacji w zadnym wypadku nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan.

Elementy wyposazenia — doktadna kolorystyka, faktura i inne - wg wymagan Inwestora i
Uzytkownika.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STA-0 ,,Warunki ogo6lne”.

Kazdy sprzet oraz elementy malej architektury dostarczony na teren inwestycji podlega odbiorowi pod
wzgledem: jako$ci, kolorystyki i formy, zgodno$ci z atestami wytworcy, jakosci wykonania z
uwzglednieniem montazu.

Wszystkie dostarczane produkty musza zawiera¢ oryginalne opakowanie fabryczne z nazwa
producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu,

Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementéw uporzadkuje teren realizacji zadania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”.

Cena dostarczenia 1 szt lub 1 kpl elementéw urzadzen obejmuje:
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e dostarczenie gotowych elementow,

e sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,
e montaz na podstawie instrukcji producenta,

e sprawdzenie prawidlowo$ci montazu oraz statecznosci urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.

PN-EN-1176 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni.

RAL - system oznaczania kolorow oparty na poréwnaniu z wzorcami. W ten sposob oznacza si¢
kolory farb do metalu, samochodowych lakierbw w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC
stosowanych przez plastykow i wiele innych zastosowan, w tym takze farb mieszanych komputerowo,
niezaleznie od ich producentéw. System nie nawigzuje do innych modeli barwnych, kolory zostaty
wyznaczone arbitralnie. Notacja koloréw w RAL Design System to kod numeryczny, ktory sktada si¢
z napisu "RAL" i siedmiu cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to kolor (Hue), 60 to jasnos¢
(Lightness), a 30 to chromatycznos$¢ (Chroma), co ilustruje potozenie w przestrzeni barw CIE LCH.
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