Zat 4

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawartaw dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Teatrem Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, majgcym swojg siedzibe przy
Al.  Adama Mickiewicza 2, posiadajgcym NIP: ...l , zwanym dalej
~<Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Dyrektora Teatru - Wojciecha Stefaniaka
przy kontrasygnacie:

- Gtéwnego Ksiegowego m et rrrrrenrererararararanearanas

a

....................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .....ceceevevvvvneen /
....................... z siedzibg W .....cccveviiiiieen. , Wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.10.2021.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja i doposazenie
infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3q”)
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie (wraz z infrastrukturg techniczna:
wod.-kan., c.0., went. i elektr.) Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
przy Al. Adama Mickiewicza 2 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych
w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zaméwienia z zatgcznikami
(zwane dalej ,swz”), a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgcji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne,
protokoly badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, sSwiadectwa jakosci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwaciji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.



. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwilocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 76 (siedemdziesigt szes$¢) tygodni od daty
zawarcia umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokos$ci: .............. zt (stownie: .................. ztotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ Swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robot i przedstawiciela Zamawiajgcego a w przypadku
zmian istotnych réwniez przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy (i/lub jego zastepcy).
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajacy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
lit.a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastgpi na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg szczegotowg z zachowaniem
takich samych sktadnikow cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce



10.

11.

12.

13.

14.

w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Ceny
materiatdow i sprzetu zostang ustalone wedlug srednich cen publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych do okresu
i miejsca wykonania robot. Kosztorys nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath).

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia zlozenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zwigzanych z przedmiotem zamowienia, zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz
z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg w/w zmiany, wynagrodzenie brutto,
o ktérym mowa w ust. 2, ulegnie odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
10, Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ (udokumentowaé i uzasadnic)
Zamawiajgcemu, co najmniej w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejscia
w zycie przepiséw, na pismie, wplyw zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych na koszty wykonania zamowienia oraz propozycje nowego
wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
w/w zmiany.

Zmiana wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 10 nastepuje po uzyskaniu akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajgcego, w formie aneksu do umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Zze zmiana nie moze
obowigzywac¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Zmniejszenie stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie
zmniejszenie wynagrodzenia brutto od dnia wejscia w zycie nowej stawki podatku i rodzi
obowigzek wystawienia faktury uwzgledniajgcej zmiane bez potrzeby zawierania aneksu
(wynagrodzenie netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).
W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zmiane wysokosci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy z przyczyn zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne oraz zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, jest on
zobowigzany do udostepnienia Zamawiajgcemu  wiarygodnych  dokumentéw
uzasadniajgcych ztozony wniosek, w tym w szczegdlnosci: list obecnosci, list ptac
ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz wpfat do PPK dot. oséb realizujgcych zaméwienie objete niniejszg
umowg. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji ztozonych dokumentéw, zadania
ztozenia dodatkowych wyjasnieh i dokumentéw, oraz jest uprawniony do sprawdzania
rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy.
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Nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 przez

Wykonawce w terminie 14 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodnos¢ z prawdg

przedtozonych dokumentéw, w tym takze niezgodnos¢ list obecnosci, list ptac

z deklarowang liczbg pracownikow uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia

zgody na podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmiany

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK nastgpi na podstawie odrebnej faktury
wystawionej po podpisaniu protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 13 ust. 5, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom
realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowag naleznych podwyzek i uregulowania
wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow, zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy wobec ZUS, urzeddw skarbowych i innych wtasciwych podmiotow

i przedfozenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku nie wykazania Zamawiajgcemu spetnienia obowigzkow, o ktérych mowa

w ust. 16 w terminie 7 dni od daty Zzgdania Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugiwac

bedzie zwiekszenie wynagrodzenia do wysokosci wydatkéw udokumentowanych

Zamawiajgcemu. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkéw do kwoty

wskazanej w aneksie, o ktorym mowa w ust. 12 , wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia

aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej

przez Zamawiajgcego, oraz do wystawienia korekty do faktury, o ktérej mowa w ust. 16.

Zwigkszone wynagrodzenie w czesci odpowiadajgcej kwocie zwigkszenia z powodu

zmiany stawki podatku VAT/akcyzowego, za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn

okreslonych w ust. 10 (jezeli z innych przyczyn nie bedzie ono wstrzymane, pomniejszone
lub ograniczone) zostanie rozliczone proporcjonalnie do wykonanych robdt,

potwierdzonych protokotami stanu i warto$ci, o ktérych mowa w § 15 ust. 3,

na zasadach okreslonych w ust. 11 i 12.

Strony w przypadku zmiany cen kosztow lub materiatbw zwigzanych z realizacjg

zamowienia przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, wedtug

nastepujgcych zasad:

1) uprawnienie do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji zmiany wysokosci cen kosztow wykonania przedmiotu
zamowienia lub materiatéw stuzgcych do wykonania zaméwienia o 20% w stosunku
do wartosci stanowigcej podstawe wyceny wynagrodzenia umownego w oparciu
o Sekocenbud na dzienh ztozenia przez Wykonawce oferty;

2) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany cen
nastepujgcych nie wbudowanych materiatow, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy: materialy termoizolacyjne (styropian, wetna mineralna, wetna skalna,
styrodur), stolarka okienna i drzwiowa (z tworzyw sztucznych oraz aluminiowa),
materialy metalowe (stal zbrojeniowa, ksztattowniki zimnowalcowane, ksztattowniki
gorgcowalcowane). Wynagrodzenie wzrosnie/zmaleje wylgcznie w zakresie
wskazanych materiatow;

3) poczatkowy termin ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia wyznacza dzienh
zgtoszenia przez strone umowy wzrostu kosztéw lub cen o wskazang w pkt. 1)
wartos¢ procentowg, a w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert;

4) zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym ustepie zostanie ustalona
w oparciu o przedstawienie wzrostu/zmniejszenia kosztéw lub cen wykonania robét
budowlanych w oparciu o stawki Sekocenbud;

5) zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmiane ceny materiatbw wskazanych w pkt 2
polega¢ bedzie na odpowiednim wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy
na nastepujgcych zasadach:



a) ustalona zostanie zmiana procentowego wzrostu lub spadku cen materiatéw
wskazanych w pkt 2, liczona na podstawie srednich cen kwartalnych wskazanych
w Sekocenbud aktualnych na dzien ztozenia oferty w stosunku srednich cen
kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzien zlozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,

b) cena materiatdbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca z przedtozonych
Zamawiajgcemu kosztorysow ofertowych ulegnie zmianie o wysokos¢
procentowg ustalong na podstawie lit. a) i dotyczy¢ bedzie wytgcznie materiatow
niewbudowanych,

c¢) w przypadku gdy cena materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca
z przedtozonych Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych bedzie wyzsza
od srednich cen kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzieh ztozenia wniosku
0 zmiane wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie nalezny,
zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od nastepnego miesigca
po miesigcu, w ktorym ztozono wniosek ©0 zmiane wynagrodzenia,
pod warunkiem podpisania przez Strony aneksu do umowy zmieniajgcego
wysokos¢ wynagrodzenia i obowigzywaé bedzie przez okres 6 miesiecy
lub do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w zaleznosci, ktéry termin
wystgpi wczesniegj,

d) jezeli Strona nie ztlozy wniosku przed uptywem 6 miesiecy obowigzywania
zmienionego wynagrodzenia, o ktorym mowa niniejszym punkcie, o jego
przedtuzenie lub kolejng zmiane na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona i ustalona
na podstawie cen materiatbw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajgcemu
kosztorysow ofertowych z uwzglednieniem ilosci materiatdw wbudowanych
w okresie obowigzywania zmienionego wynagrodzenia oraz ilosci materiatow
pozostatych do wbudowania. Na niniejszg okolicznos¢ Strony sporzadzg aneks
do umowy.

6) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie
wynosi 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

8) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w zakresie umow
przewidujgcych uzycie materiatbw wskazanych w pkt 2, projekt aneksu
przewidujgcego zmiane wynagrodzenia podwykonawcow lub oswiadczenia
podwykonawcow, iz zmiana cen nie ma wptywu na ich wynagrodzenie.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz w Rozdziale V.10. SWZ.

Wartos¢ ewentualnych zamodwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, a jezeli nie jest to
mozliwe, wedtug zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.



3. Na okolicznosé udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej

umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdétowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu isprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem
katalogow naktadéw rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna
Zz ceng przedstawiong w ofercie (*z uwzglednieniem postgpieh ztozonych w toku
aukcji elektronicznej). Kosztorysy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 21 dni
od daty zawarcia umowy,

b) wykaz kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdow odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (dla

poszczegodlnych decyzji administracyjnych),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skltadowania materiatbw oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,

koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania

obiektu,

koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatow na budowe w czasie nie kolidujgcym

z funkcjonowaniem obiektu,

uwzglednienie okoliczno$ci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu —

koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegolnych robot

z Zamawiajgcym i zabezpieczenie terenu budowy w sposob umozliwiajgcy prawidtowe

funkcjonowanie obiektu,

zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje

istniejgcych pomieszczen,

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,



11) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

13) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngc
na jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

15) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi byé dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pdézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

17) wykonanie robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

18) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

19) koniecznosé realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rbwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkdéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania materiatow/urzgdzenn  (warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu
akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta,
Z pominieciem Zamawiajgcego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) zapewnienie nadzoru, ornitologicznego i chiropterologicznego,

27) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

28) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow,
wyznaczonych do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemoéw, oraz



ponoszenia kosztdw zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu,

29) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wkasciwe organy/inne jednostki,

30) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym 2z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikéw robot poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robét
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

32) W razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

b) nie p6zniej niz do dnia wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, przediozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w tej ustawie,

c) zobowigzany jest podda¢ sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania przez
niego wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie
uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilo$¢ pojazdéw elektrycznych
lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym,

d) w przypadku nie zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) w terminie
wskazanym w art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie
robét budowlanych do czasu ziozenia stosownego oswiadczenia, a okolicznosé
przerwy w robotach budowlanych skutkujgcych naruszeniem terminu wykonania
umowy obcigza Wykonawce, a ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz k).

33) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie s$rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata nalezno$ci wynikajgcych z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 16 umowy,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) ...—nrupr.bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) ...—nrupr.bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
3) ...—nrupr.bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),
2. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela w osobach:
1)

2) Macieja Zmorka — Wydziat Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektorow Nadzoru.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu

umowy.



5.

6.

7.

10.

11.

1.

3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.
Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w 0sobie: ............ccooiiiiiiii —nr upr. bud. ........... -
spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) kierownikoéw robét w osobach:
=) [ —nrupr. bud. ........... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
o J —nrupr. bud. ........... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg 0golng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

. Ustanowiony i okredlony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy pemni funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych kierownikéw robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowieh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéral/y posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogfoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego nastgpi w terminie  obustronnie ustalonym
i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika Budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu Zamawiajgcemu,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie skfadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidw istniejacych, co do ktorych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce

odpowiednio kosztami ich zuzycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).
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W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze izbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

. Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie podzniej niz w terminie zakohczenia czynnosci
odbiorowych (w dniu podpisania protokotu kornicowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu

szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnoéci cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu (najpdzniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzgdzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowag deklaracje zgodnoséci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.

. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostac usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.
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§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tre$c § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotow)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) e wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia stanowigcego

przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie

robot budowlanych, zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot

budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcej
wykonania roboét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o0 podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwosé,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4) dotyczagcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg
prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane  postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robo6t budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umoéw, ktérych tgczna
warto$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedfozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przediozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysoko$¢ zobowigzan Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow zawartych
i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowag, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
terminoéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 13. Odbidr robot
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej
oraz protokotow stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony
umow podwykonawczych.
Protokoét dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zagdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zadac¢ udzielenia
przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej
wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni
od dnia otrzymania zadania.

§11
ZABEZPIECZENIE

(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w
pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym

m. in. z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..o w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podane;j
w ofercie Wykonawcy, tj.i.......ccceevveeeeee. Zh stownie: ..o
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewniC
w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnieh Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ................ccoeeeininn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 5 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc inny rachunek,
na ktéry ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany
umowy, a ryzyko nie spetnienia tego obowigzku cigzy na Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w zlozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 orazw § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
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dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 32 lit. b do dnia
wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych w wysokos$ci 50.000,00 zt,

C) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku nie ztozenia oswiadczenia,
o ktérym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 32 lit. b) skutkujgcego obowigzkiem wstrzymania
robét, po dniu okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w wysokosci 50.000,00 zi,

d) za wbudowanie materiatow lub urzgdzen bez zgody Zamawiajgcego w przypadku,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 22 w wysokosci 7.500,00 zt kazdorazowo,

€) za rozpoczecie robot Ilub wbudowanie materiatdw/urzadzen bez zgody
Zamawiajgcego w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 23 w wysokosci
7.500,00 zt kazdorazowo,

f) za zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 30 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

h) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

i) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwiloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegdlnych wad,

J) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
za kazdy dzien zwitoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegolnych wad,

k) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

[) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

m)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

n) za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany —w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

s) za niezawarcie aneksu do umoéw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcymi
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji), o ktérym
mowa w § 3 ust. 19 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
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publicznych lub nieztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 19 pkt 8 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

t) z tytutu braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzaciji), o ktorym
mowa w § 3 ust. 19 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, beda potrgcane
z wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary wymienionej

w ust. 2 pkt 1 lit. j) powyzej, ktorej wysokoS$¢ nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego ogoétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysokosci wczesniej

naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dziehn powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do kohcowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbiér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy lub w przypadku wad nieistotnych dokona¢ odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokot z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot koricowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokoét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

1.

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych Ilub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegoélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktore
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i o0s6b uczestniczgcych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe

podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci

odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosSci

odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentdéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy.

§ 14*
REKOJMIA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty
Wykonawcy )
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koncowego robdt,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy
(podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest
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10.

11.

12.

13.

do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni

od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu

na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu

(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w peilnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi,

a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przeglagdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzienh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji, jezeli

zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia

czynnosci/ustug serwisowych.

§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg korcows;

przy czym Zamawiajgcy zamierza przeznaczyC na realizacje przedmiotu umowy w roku

2021 kwote nie wigkszg niz ................coo.ee zt brutto.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza zlozenie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie cze$ciej niz raz w miesigcu), przy

zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robdt,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokoét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
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taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia
umownego.

W przypadku rozliczen comiesiecznych wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ustalane na
podstawie protokotu stanu i wartosci, przy czym bedzie ono nie nizsze niz 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w umowie, o ile w danym okresie
rozliczeniowym Wykonawca wykona roboty o wartosci okreslonej w niniejszym ustepie.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzieh zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie
elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot
wykonanych w okresie rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zalgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz
ze zlozonym oswiadczeniem koncowym) o uregulowaniu/braku uregulowania
wymagalnych naleznosci. Os$wiadczenia jw. winny by¢é podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowg (z wytgczeniem os$wiadczen koncowych uwzglednionych
przy poprzednich ptatnosciach).

. W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze koncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen koncowych, jezeli miedzy Wykonawcag, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury koricowej (w czesci, co do ktorej
przedtozono oswiadczenia konncowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponizej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
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za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informaciji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiajgcego.

§ 17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonké4w  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
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2.

4,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytah w szczegdlnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

ZwWrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp.

Dopuszcza sie zmiane ww. termindw, z uwagi na wystagpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie
nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania

robét lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.
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5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku 0 jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1)

2)

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i udzielenia
dodatkowego 14-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdécic¢ sobie
wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwlocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czeséci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki:
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a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji wykonanych robdét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezenh roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktdrego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

g) postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio na wypadek wygasniecia
umowy, w przypadku niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysokos¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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