SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacja zamowienia:

»,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko-ORLIK 2012" w Turosli”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi. Zakres rob6t obejmuje roboty zwigzane z remontem (renowacja nawierzchni) boisk
obiektdw sportowych. Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robot.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czegs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogiebnie

zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

i dwa komplety ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,0gélnych warunkach umowy").
Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

a) roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe ,,pod ruchem®

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (sciezki rowerowe, ciagi piesze, bariery ochronne, urzadzenia, odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru rob6t

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: tablice ostrzegawcze, tasme, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo o0s6b i mienia. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru ,

tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informa-



cyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrghnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagczony
w ceng kontraktowsa,
b) roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych i pojazdéw, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru . Wjazdy i wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektora
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru ,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informa-
cyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot, beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagat wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwoweyj.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wkasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji



na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu, ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o ktérym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru . Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba



utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagat prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RGz-
nice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie

opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng

kontraktows.



2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rdwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenia partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada! w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST

w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloscio-
wych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrddet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatdw do robét. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdow i
miejsc pozyskania materiatbw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt



tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rodzaju materiatu w

wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do Kkontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez Inspektora Nadzoru .

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstaw do

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione

nastgpujace warunki:

a) Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robo6t powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom



zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywa-
nia rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektor Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca begdzie konserwowac¢ sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajac tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa: na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SS, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz



poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru . Btgdy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru . Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwiang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony

sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan robdt gwarantujacy wykonanie

robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci

powinien zawierac:

a) czes¢ ogolna:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t sposob
zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania elementdw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form prowadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru ;
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b) czes¢ szczegGtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiar6éw badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem Kkontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wy- kalibrowane o odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen labora-
toryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniccia beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma ich uzycie do rob6t badanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami niezbednych
badan jak najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow

W miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru , dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru powinien pobiera: probki materiatow i pro-
wadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wytacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez
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zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru projektu moze dopuszcza¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan be¢da dostarczone
przez Wykonawce Inspektor Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokument budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dla jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date¢ uzgodnienia przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
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przebieg robét i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru

robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace

dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy - cywilno-prawne, - protokoty odbioru

robot, protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w s$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych roboét
bedzie przeprowadzony z czestoscia do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda

wyrazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone pod czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowirobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowiczesciowemu,

c) odbiorowiostatecznemu,

d) odbiorowipogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czegsciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje

Inzyniera/Kierownika projektu.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen w trakcie odbioréw robo6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie soje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakosé wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona

wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protok6t odbioru

ostatecznego odbioru robdét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,

o g &> w

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badrn i pomiaréw
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zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego rob6t, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1.0g6lne ustalenia
Podstaw platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczattowo podstaw
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczegllnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno

spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym

itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla uméw na wykonanie robdt

inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. okumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza (jak
opisano w kolejnych ST), geodezyjna powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze zgodnie z pkt. 1.5.2. Koszty nalezy uwzglgdni¢ w cenach jednostkowych wykonania

robét podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

11. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 poz. 414 wraz
z pzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) wraz z
pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 - O Odpadach (Dz.U. nr 62 poz.628) wraz z pOzniejszymi
Zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow BHP.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonani i Odbioru Robét - Tom | Budownictwo Ogolne
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE lub beneficjentow

programu PHARE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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8. Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow.

9. Polskie Normy (PN), Normy branzowe(NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standar- dy/przepisy
techniczno-budowlane uzyte w specyfikacjach powinny odczytywane: polskie normy,
standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie, lub mi¢dzynarodowe normy,
standardy/przepisy techniczno-budowlane wysypujace w powyzszym zakresie sg do

zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.01.00 Nawierzchnie poliuretanowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej natryskowej w ramach zadania

»,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko-ORLIK 2012" w Turosli”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonywaniem warstw wykonczeniowych nawierzchni sportowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami opisanymi w czesci Wymagania ogdlne ST- 00.00
punkt 1.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Stosowane materialy musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne (rekomendacje) Instytutu Techniki
Budowlanej lub innej jednostki z krajow Unii Europejskiej upowaznionej do wydawania aprobat lub

rekomendacji zgodnie z dyrektywami Unii.

2.2. Charakterystyka nawierzchni
Elastyczna warstwa uzytkowa-nawierzchniowa :
- grubosc¢ catkowita ok. 8 mm

- wodoodporna

- przepuszczalna dla wody
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- antyposlizgowa, chropowata powierzchnia

- dostepny w wielu kolorach.

Konstrukcja systemu nawierzchni poliuretanowej:

- farba do linii

- warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM (mieszanina granulatu EPDM fr. 1-3 mm i lepiszcza PU) o
gr. ok. 8 mm utozona przy uzyciu specjalistycznej uktadarki do mas PU.

- impregnat zalecany do w-wy stabilizujacej typu ET

- warstwa stabilizujgca typu ET — istniejaca.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ST-00.00 "Wymagania ogoélne™ pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do mieszania komponentow

- uktadarek do uktadania warstw granulatu,

- agregatow do wykonywania natrysku poliuretanowego

- samochodow ciezarowych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4. Generalnie
wszystkie komponenty chemiczne, granulaty i farby PU nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach fabrycznych samochodami ciezarowymi z zakryta przestrzenig tadunkows. Roztadunek
opakowat ponad 25 kg dokona¢ przy pomocy podnosnikow widtowych dla uniknigcia uszkodzenia

opakowat i rozlania komponentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.-00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej

Projektowana poliuretanowa nawierzchnia sportowa winna posiadac nie gorsze parametry
techniczne zawarte w PN-EN 14877:2014 oraz :

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - > 0,40 MPa

- wydtuzenie wzgle¢dne przy zerwaniu - > 40 %,

- odpornos¢ na scieralnosé - < 0,20 mm,
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- przyczepnos¢ do warstwy stabilizujacej (mineralno - gruntowej) : > 0,50 N/mm2

- mrozoodpornos¢ - zmiana masy: <0,75%

- chtonnos¢ wody (nasiakliwosc): < 2,00%

- zmiana wymiar6w po dziataniu temperatury +60 stopni Celcjusza: < 0,02%

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych,

badz lepszych.

Oferowana przez Wykonawcg nawierzchnia winna posiadac :

- badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczng ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

- karte techniczng potwierdzong przez producenta,

- atest PZH lub réwnowazny dokument

- autoryzacje producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie i zapewnieniem

dostarczenia oryginalnych materiatdw systemowych.

5.5.  Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w

danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne™ pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania granulatow, klejow PU
(lepiszcza) i komponentow przeznaczonych do wykonania maty elastomerowej i warstwy uzytkowej
nawierzchni sportowej. Na podstawie badan Wykonawca winien wykona¢ probki maty i nawierzchni
uzytkowej i ostatecznie ustali¢ doktadne proporcje dla poszczegdlnych komponentow. Wyniki tych
badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Oprocz badmi materiatow nalezy
wykona¢ badania cech geometrycznych i jakosciowych podtoza, na ktérym ma by¢ uktadana
nawierzchnia sportowa. Badania rownosci podtoza nalezy wykona¢ tatg budowlang o dtugosci dwéch
lub trzech metréw i klinem stalowym z naniesiona podziatka milimetrowa pozwalajaca okresli¢
wielkos¢ odchylenia od rownosci. Nierdwnosci mierzone przy pomocy taty dwumetrowej nie powinny

by¢ wieksze od dwoch milimetrow, faty trzymetrowej nie powinny by¢ wigksze od trzech milimetrow.
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Nierdwnosci wigksze odpowiednio od 4 mm (fata dwumetrowa) i 6 mm (fata trzymetrowa) nalezy
naprawic¢ poprzez wyréwnanie mieszaning kleju PU, piasku, zwirku i granulatbw gumowych SBR o
granulacji dobranej proporcjonalnie do wielkosci nierownosci. Obszary podioza z odchyleniami od
rownosci wigkszymi od 25 mm nalezy wycia¢ i utozy ponownie. Pomiary wielkosci spadkow nalezy
wykona¢ przy pomocy niwelatora i tasmy stalowej 50 metrowej. Podtoze pod nawierzchnie sportowa
syntetyczna nie powinno wykazywa¢ odchytek wigkszych od + 0,1 spadku projektowanego. Obszary
0 odchytkach spadkéw przekraczajacych + 0,2 spadku zaprojektowanego nalezy wycia¢ i utozy
ponownie. Wyrownania nieréwnosci na podtozach przepuszczalnych musza by¢ rowniez
przepuszczalne dla wody.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni syntetycznej Wykonawca winien przekazac
Inspektorowi nadzoru nastgpujace dokumenty:

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i komponentow,

z ktorych ma by¢ wykonana nawierzchnia syntetyczna,

atesty higieniczne na materiaty i komponenty,

atest higieniczny na produkt koncowy jakim ma by¢ wykonana nawierzchnia syntetyczna,

Deklaracje Zgodnosci producentow materiatdw i komponentéw zawierajacych takie informacje jak:
wielkos¢ sprzedanej partii, numery opakowania, date sprzedazy, date przydatnosci do uzytku, nazw

odbiorcy i numer faktury,

informacje o sposabie utylizacji zuzytej nawierzchni.
Brak ktdéregokolwiek z w/w dokumentéw stanowi podstaw do wstrzymania rob6t do czasu

dostarczenia go lub do zadania usunigcia materiatu z placu budowy.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot Wykonawca na biezaco winien kontrolowa¢ grubos$¢ uktadanej maty elastomerowej i
odpowiednio do otrzymanych wynikow regulowa¢ nastawy ukladarki. W czasie wykonywania
warstwy uzytkowej metoda natrysku na biezaco nalezy wzrokowo kontrolowaé stopien pokrycia maty

mikstura celem zapobiezenia catkowitemu zamknieciu maty miksturs.

6.4. Badania dotyczace whasciwosci nawierzchni poliuretanowej natryskowej

Inspektor nadzoru przed i w trakcie wykonywania nawierzchni sportowej z komponentéw PU moze
zada¢ przygotowanie probek do badan nastgpujacych cech i parametréw technicznych nawierzchni
PU:

a) masy powierzchniowej [kg/m2] - badanie wg PN-EN 430:1999,

b) wytrzymatosci na rozciagganie [MPa] - wykona¢ na podtozu szklanym nawierzchni¢ o i
wydtuzenie wzgledne [%] wymiarach 350 x 250 mm umozliwiajaca wycigcie minimum pigciu prébek

0 wymiarach 250 x 30mm
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c) wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N] - wg PN-79/C-89058 - materiat do badan jw.

d) scieralnos¢ [mm] - wg PN-75/B-04270 - materiat do badn jw.

e) twardos¢ [Shore'a] - wg PN-80/C-04238 - materiat do badni jw.

f) przyczepnos¢ do podioza (podktadu) [MPa] - badanie wg ZUAT-15/VIII.09. Wykonaé
nawierzchni¢ o wymiarach 350 x 350 mm na wczesniej przygotowanym podtozu jak na wy-
konywanym obiekcie lub wycia¢ z wykonywanego obiektu. Prébne nawierzchnie do badan nalezy
wykona¢ w obecnosci Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Probne nawierzchnie nalezy opisa¢
wg systemu uzgodnionego miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg. Z wykonania prébnych nawierzchni
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru spisuja protokot zawierajacy date spisania protokotu, date
wykonania probnych nawierzchni, numery prébnych nawierzchni i ich wielkosci oraz przeznaczenie
kazdej prébnej nawierzchni. Probne nawierzchnie moga by¢ uzyte do badan po uptywie siedmiu dni
od wykonania. Wykonanie badan zleca Zamawiajacy na koszt Wykonawcy. Wyniki badan nalezy
uzna¢ za pozytywne, jezeli nie odbiegaja 0 wigcej niz +5% od parametrow podanych w tablicy nr 1
lub przyjetych przez Zamawiajacego. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego do wykonania
nawierzchni z komponentdw nie zapewniajacych gotowej nawierzchni wytrzymatosci na rozrywanie

na poziomie 80 N nalezy zabroni¢ eksploatacji nawierzchni w butach sportowych z kolcami.

6.5. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosc i wynosi¢ min. 2 mm. Powinna posiada¢ jednorodna

fakture zewngtrzna oraz jednolity kolor. Warstwa natryskowa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na

trwate z ma” elastomerowa. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw z nadmiaru natrysku. Nie

nalezy zwigkszac¢ grubosci warstwy natryskowej uzytkowej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla

wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji)

powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie. Do odbioru

koncowego Wykonawca winien przedtozy¢:

- wyniki pomiaréw geodezyjnych podtoza przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
syntetycznej,

- wyniki badan laboratoryjnych wykonanej nawierzchni (jesli takowe byty wykonane - pkt.
6.4. ),

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdw i komponentdw,
z ktérych zostata wykonana nawierzchnia syntetyczna,

- atesty higieniczne na wbudowane materiaty i komponenty,

- atest higieniczny na produkt koncowy jakim jest wykonana nawierzchnia syntetyczna,

- Deklaracje Zgodnosci producentow wbhudowanych materiatdw i komponentow zawierajacych takie
informacje jak: wielkos¢ sprzedanej partii, numery opakowan, date sprzedazy, date przydatnosci do

uzytku, nazw odbiorcy i numer faktury,
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informacje o sposabie utylizacji zuzytej nawierzchni,

Deklaracje Zgodnosci dla wykonanej nawierzchni syntetycznej

Autoryzacje producenta zestawu komponentdw do wykonania nawierzchni PU natryskowej

Karte Techniczng nawierzchni PU natryskowej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne"” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni poliuretanowej.

8. ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne, a

Wykonawca przekazat wszystkie dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 6.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne™ pkt. 9. Cena
wykonania | m? warstwy nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- 0czyszczenie i umycie istniejacej warstwy wierzchniej

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- zaimpregnowanie podloza,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- obcigcie krawedzi

- natozenie linii wymiarowych

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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