— Zarzad Drég Miejskich
/ i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 9 tresci SWZ

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. 7z 2024 r., poz. 1320; dalej Pzp),

w dniu 04.06.2025 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: ,Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciggu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana
Pawta Il w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj” Nr sprawy
NZ.2531.15.2025

Uwaga: Ttem koloru zéftego zaznaczono wprowadzone zmiany tresci SWZ wraz z zatgcznikami

.  Zgodnie zart. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ,
a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytania — zestaw 26 z dnia 03.06.2025 r.

26.1 W odpowiedzi na pytania wykonawcéw, Zamawiajacy w dniu 30.05.2025 r. przekazat WWiORB.
Przekazane WWIiORB dotyczg jednak innej inwestycji pn.: Remont mostu w KM 49+349 drogi
krajowej nr 61 przez rzeke Pokrzywnice w miejscowosci tajek. Prosimy o niezwtoczne
przekazanie wtasciwych WWiORB odnoszacych sie do przedmiotowego postepowania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy skorygowat zatgczone dokumenty usuwajgc niewtasciwg nazwe inwestycji. Jednoczesnie

Zamawiajacy zaznacza, ze niezaleznie wymaga opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych do projektu technicznego, co zgodnie z zapisami PFU jest zadaniem

Wykonawcy.

Zamawiajgcy w zataczeniu dostarcza WWIiORB stanowigcy nowy zatgcznik nr Z-12 do PFU oznaczony

ZMIANA Nr 9.

26.2 Czy powierzchnie betonowe majg by¢ zabezpieczone powtoka antygraffiti?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Powtokg antygraffiti nalezy zabezpieczy¢ przyczétki wszystkich trzech wiaduktow w ciggu ul. Wojska
Polskiego.

26.3 Czy powierzchnie betonowe przyczétkdw i filaréw maja by¢ zabezpieczone powtoka odporng na
chlorki?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na filarach wystarczy powtoka hydrofobowa i antykorozyjna. Na przyczétkach wszystkich wiaduktow

nalezy wykonac¢ powtoke antygraffiti.

26.4 Czy w zakresie obowigzkéw wykonawcy jest zimowe utrzymanie drég i chodnikéw na terenie
inwestyc;ji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca przez caty czas inwestycji odpowiada za utrzymanie obiektow mostowych, torowisk

i czasowa organizacje ruchu, natomiast zimowe utrzymanie jezdni pozostaje przy Zamawiajgcym
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26.5 W nawigzaniu nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 5.3 z dnia 24.04.2025 r., prosimy o
jednoznaczne okreslenie, jakg powierzchnie oraz jakie wyposazenie (np. meble, drukarka) nalezy
zapewni¢ w ramach wymogu dotyczacego: ,,miejsca dla Inspektora Nadzoru w swoim zapleczu
socjalnym”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy oczekuje jedynie biurka, krzesta i stotu do przeglagdu dokumentacji i dokonywania wpiséw

w dzienniku budowy. Moze by¢ to wydzielona przestrzen zaplecza kierownika budowy lub kierownika

robdt — Zamawiajgcy nie oczekuje oddzielnego kontenera socjalnego.

26.6 W zwigzku z zapisem PFU: ,wszystkie podpory zelbetowe sgsiednich wiaduktow odswiezy¢
odnawiajgc powtoki barwne ujednolicajgc odcienie dla wszystkich trzech obiektéw”, prosimy o
doprecyzowanie, czy powierzchnie przyczétkdw oraz filaréw wiaduktéw drogowych nalezy
zabezpieczy¢ przed ochlapywaniem lub zastosowa¢ powtoke antygraffiti.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na filarach wystarczy powtoka hydrofobowa i antykorozyjna. Na przyczétkach wszystkich wiaduktow

nalezy wykona¢ powtoke antygraffiti.

26.7 Prosimy o potwierdzenie, ze schody skarpowe pod obiektem nie sg w zakresie zamdwienia.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Schody skarpowe zostaty wykonane wg wymagan Zamawiajgcego w ramach poprzedniej inwestycji
zwigzanej z przebudowa pdétnocnego wiaduktu drogowego i nie sg w zakresie biezgcego zadania.

26.8 W zwigzku z zapisem PFU: ,Jedng z aluminiowych balustrad przestowych istniejgcego obiektu
przenies¢ na sciane oporowg przy ul. Kruszwickiej”, prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o $ciane
oporowa przy Centrum Handlowym Rondo.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Sciana oporowa, na ktérej nalezy zainstalowaé balustrade znajduje sie na $rodkowym odcinku

wschodniej jezdni ul. Kruszwickiej w rejonie zabudowan szkolnych. Zamawiajgcy zatgcza fragment

ortofotomapy z zaznaczeniem obiektu. Orientacyjna dtugos¢ sSciany wynosi 109 m, orientacyjna
powierzchnia remontu 170 m.kw.

26.9 Prosimy o wskazanie, co nalezy zrobi¢ z istniejgcg balustradg na $cianie oporowej przy
ul. Kruszwickiej po jej rozbidrce. Czy element ten nalezy przekazaé Zamawiajacemu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy ma podpisang umowe na odbior ztomu stalowego i podejmie sie odbioru

zdemontowanych elementéw balustrady.

26.10 Majac na uwadze zapis §14 ust. 2 projektowanych postanowien umowy, zgodnie z ktérym: ,,Na
wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedtozy orzeczenia
lub atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicieli Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem”,
prosimy o potwierdzenie, ze na $cianie oporowej przy ul. Kruszwickiej Zamawiajgcy dopusci
montaz materiatu starouzytecznego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na wskazanej Scianie oporowej przy ul. Kruszwickiej nalezy zainstalowaé¢ aluminiowg balustrade

zdemontowang z wiaduktu tramwajowego przy ul. Wojska Polskiego.



26.11 W zwigzku z zapisem PFU: ,Jedng z aluminiowych balustrad przestowych istniejgcego obiektu
przenies¢ na sciane oporowa przy ul. Kruszwickiej”, prosimy o wskazanie jak nalezy postgpi¢ w
przypadku gdy stan balustrady nie bedzie pozwalat na jej ponowny montaz.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wiadukt tramwajowy przy ul. Wojska Polskiego jest zaopatrzony w balustrady aluminiowe

zamontowane w 2022 roku. Od tego czasu ZDMiKP nie zanotowat zadnego zdarzenia, w wyniku

ktérego powstatyby uszkodzenia. Wg Zamawiajgcego nie ma obecnie przeszkdd, by jedng z balustrad
zamontowac ponownie w innej lokalizacji. W przypadku wykrycia nieprzewidzianych usterek, nalezy
przewidziec¢ ich naprawe.

Il.  Wyjasnienia i ZMIANA Nr 9 tre$ci SWZ wymagajg od wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw
dodatkowego czasu na zapoznanie sie z ich trescig i nalezyte przygotowanie i ztozenie ofert,
w zwigzku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do
dnia 10.06.2025 r. godz.10:00 i dokonuje zmiany tresci SWZ w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,,09.06.2025 r.”, zawartqg w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczqcq terminu
sktadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,10.06.2025 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

e dotychczasowq date ,,08.07.2025 r.”, zawartq w pkt XV.1. SWZ, dotyczqcq terminu zwiqzania
ofertq, zmienia na date: ,,09.07.2025 r.”

ll. ZMIANA Nr 9 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamédwieniu.

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 9 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamodwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (ID 1084684)

DYREKTOR
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(podpis kierownika zamawiajgcego)



