Postepowanie znak RL.042.13.1.2024 o udzielenie zamodwienia pn.: ,,Budowa boiska sportowego oraz obiektow
matej architektury i muru oporowego na dziatkach nr 160, 163 w miejscowosci Swigtniki Gorne”.

RL.042.13.1.2024 Zatgcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktore zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamodwienia publicznego na zadanie pn.
,Budowa boiska sportowego oraz obiektéw matej architektury i muru oporowego na
dziatkach nr 160, 163 w miejscowosci Swigtniki Gérne”.

zawarta w Swigtnikach Gornych w dniu c.....oooovvevvveveeee. r. pomiedzy:

Gming Swiatniki Gérne z siedzibg przy ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Swiatniki Gdrne,
NIP: 9442226987, REGON : 351555499, zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swiatniki Gérne — Matgorzate Duzy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Eweliny Biela,

NIP: e, , REGON: Lo ,
KEOrg FEPIrEZENTUJE oottt et
zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zawarcie niniejszej umowy nastepuje w rezultacie dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wdniu ............ r. w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w rozumieniu ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pdzn.
zm.), dalej zwanej ustawg PZP.

Zadanie wspodtfinansowane z dotacji celowej z budzetu
Wojewodztwa Matopolskiego na realizacje w 2024 r. projektu pn. ,Matopolska infrastruktura
rekreacyjno — sportowa - MIRS” 2024 r.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605
ze pdzn. zm.), zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa boiska
sportowego oraz obiektow matej architektury i muru oporowego na dziatkach nr 160, 163
W miejscowosci Swiatniki Gorne”.
W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie boisko sportowe o wymiarach 15x14 m
z pojedynczym koszem do gry w koszykdwke na dziatkach 160, 163 w miejscowosci
Swiatniki Gérne. W celu zapewnienia odpowiedniego uzytkowania boisko otoczone bedzie
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pitkochwytami i zamykane bramka na klucz. Dodatkowo w terenie inwestycji powstanie
stét do ping-ponga oraz mur oporowy.

2. Zakres zamowienia obejmuje:

1) roboty przygotowawcze — urzgdzenie placu budowy, oznakowanie i ogrodzenie go,
2) prace ziemne —wykonanie wykopdéw pod fundamenty, transport ziemi z wykopow,
3) wykonanie fundamentow,
4) wykonanie utwardzen terenu na odpowiednich podbudowach,
5) montaz konstrukcji obiektdw matej architektury,
6) nasadzenie zieleni,
7) roboty wykonczeniowe,
)

0

prace porzgdkowe.

Szczegétowy petny opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa
udostepnione na stronie internetowe] prowadzonego postepowania, stanowigca zatgcznik nr
11 do nin. SWZ.

3. Szczegoty zamdwienia:

1) Boisko sportowe ze wzgledu na swoje wymiary bedzie stanowito boisko z pojedynczym
koszem do gry w koszykéwke, do rozgrywek amatorskich. W celu zapewnienia
odpowiedniego uzytkowania boisko otoczone bedzie pitkochwytami i zamykane bramkg na
klucz.

Dtugos¢ boiska — 15 m
Szeroko$¢ boiska — 14 m
Powierzchnia boiska — 210 m2

2) Nawierzchnia

Polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci

odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego. Nawierzchnia tego typu przeznaczona

jest na wewnetrzne i zewnetrzne boiska sportowe, w tym boisko do gry w koszykdwke.

Nawierzchnia ukfadana bedzie na przygotowanym podfozu z kostki betonowej, zgodnie

z projektem technicznym branzowym.

Podtoze musi by¢ rowne, utwardzone i posiadac¢ odpowiednie spadki.

Nawierzchnia uzytkowana bedzie w stanie suchym. Po opadach deszczu zaleca sie odczekanie,

az woda z nawierzchni obeschnie tak by jej przyczepnos¢ nie byta ograniczona.

— Rozmiar modutu (mierzony bez zatrzaskow) — 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 (+/-10cm) grubosci.

— Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru,
degradacjg i utlenianiem tworzywa sztucznego. Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne
redukujace nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

— Tekstura powierzchni - otwarta siatka zapewniajgca wysokg przyczepnos¢ w kazdych
warunkach.

— Mechanizm blokujgcy- System blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek
dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni.

— Kolory — Wedtug wzornika kolorow, do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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— Konstrukcja no$na - Kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych.
Zapewniajg one stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

Nawierzchnia polipropylenowa winna posiadac:

— Atest PZH lub réwnowazne,

— Rekomendacje Wtasciwej Jednostki Certyfikujacej,

— Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien

— Badania na zawartos$¢ metali ciezkich

— Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub rownowazne,

— Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich lub réwnowazne,

— Certyfikat FIBA lub rownowazne,

3) Zestaw do gry w koszykowke z regulacjg wysokosci, do zabetonowania w podtozu.

W skfad zestawu wchodzi:

— Stup wykonany z kwadratowego profilu stalowego 120 x 120 x 4 mm, cynkowany ogniowo.

— Wysiegnik z mechanizmem zmiany wysokosci zawieszenia obreczy w zakresie ok. 260 305
cm.

— Tablica laminowana o wymiarze ok. 180 x 105 cm, odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

— Obrecz uchylna z systemem blokujgcym uchylanie do obcigzenia 35kg (sitownik gazowy —
2200N). Europejski rozstaw otwordow 110 x 90 mm. Wykonana z petnego preta stalowego
@15 mm. Kotnierz wzmacniajacy obrecz wykonany z blachy o grubosci 3 mm. Tylna blacha
o grubosci 6mm. Malowana proszkowo. Obrecz w komplecie z siatkg (12 zaczepdw)

4) Pitkochwyty, usytuowane obwodowo w stosunku do powierzchni boiska, o wysokosci 4m.
Stupki konstrukcyjne z rury stalowej fi 60x2.9, malowane proszkowo na kolor zielony lub czarny.
Siatka pitkochywtow mocowana do stupdw za pomocg linek stalowych i zaczepdw stalowych,
ocynkowanych. Oczka siatki 5 x 5 cm, w kolorze zielonym lub czarnym.

W konstrukcji pitkochytéw nalezy uwzglednié pojedyncze wejscie na teren boiska zamykane na
klucz.

Fundamenty pod pitkochwyty nalezy wykona¢ w postaci blokdéw zelbetowych o srednicy 60cm
i wysokosci 120cm, z betonu klasy B37 (C30/37) o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojonego
stalg klasy A-IlIN B500SP. Dla konstrukcji zelbetowych zagtebionych w gruncie i uktadanych na
podtozu betonowym przyjeto klase ekspozycji XC2, a nominalng otuline zbrojenia ustalono na
poziomie 3,0cm. Fundamenty posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu. Po wykonaniu
fundamentow pozostatosci wykopdw nalezy starannie zasypac piaskiem, zageszczonym do
wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

5) Mur oporowy wzdfuz wschodniej granicy terenu inwestycji nalezy wykona¢ aby zapewnié
odpowiedni spadek nawierzchni boiska. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym branzowym. Spadek nawierzchni boiska zaprojektowano w strone pétnocna, dzieki
czemu sptyw wod opadowych z nawierzchni boiska odbywac¢ sie bedzie na wtasny,
nieutwardzony teren, bez zaburzania stosunkéw wodnych z dziatkami sgsiednimi.

Konstrukcja muru oporowego zelbetowa, monolityczna, zaprojektowana z betonu klasy B37
(C30/37) o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojonego stalg klasy A-IIIN B500SP. Dla konstrukcji
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zelbetowych zagtebionych w gruncie i ukfadanych na podtozu betonowym przyjeto klase
ekspozycji XC2, a nominalng otuline zbrojenia ustalono na poziomie 3,0cm.

Mur oporowy dylatowany w potowie rozpietosci (dwa odcinki 10m).

Obiekt posadowiony na gtebokosci ponizej strefy przemarzania mierzonej od poziomu terenu
przylegtego (okoto -3,40m wzgledem wykonczonej nawierzchni boiska), na 10cm warstwie
chudego betonu i podbudowie na gruncie nosnym (warstwa nr [l — pyt w stanie
twardoplastycznym). Mur oporowy obsypa¢, tak aby zachowad poziom przemarzania gruntu dla
obowigzujgcej strefy klimatu (min.-1,0m do podstawy podbudowy), lub wykona¢ lokalnie
grubszg podbudowe.

Podbudowe o migzszosci 30cm nalezy wykona¢ z pospdtki, lub kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63mm, zageszczonych do 1s>0,97. Przed rozpoczeciem
robét fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego przez osobe uprawniona,
w celu stwierdzenia zgodnosci budowy geologicznej opracowanej w opinii geotechnicznej
z warunkami rzeczywistymi.

Po wykonaniu muru oporowego pozostatosci wykopow nalezy starannie zasypac piaskiem,
zageszczonym cienkimi warstwami co 20-30cm, o wskazniku zageszczenia 1s>0,97.

UWAGA: wszystkie szczegdty rozwigzan nalezy ostatecznie przyjg¢ zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej,

6) Stoét do gry w tenisa stotowego o wymiarach 152x262cm. Catkowita wysokos¢ stotu wynosi
91 cm.

Wokét stotu nalezy zachowac strefe wolng o wymiarze 150cm od krawedzi obiektu

Elementy matej architektury nalezy posadowi¢ na wtasnym fundamencie betonowym, z betonu
klasy min. C25/30, o gtebokosci min. 1 m, zgodnie z instrukcjami producentdéw urzadzen oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Fundamenty winny by¢ zamontowane tak aby nie stwarzaty
zagrozenia dla uzytkownikow (potkniecie sie, uderzenie, otarcie itp.)

Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem oraz dostawcami urzadzen.

Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta, z zachowaniem
wymaganej strefy bezpiecznej oraz odpowiedniej nawierzchni, zgodnie z normg PN-EN 1177.
Krytyczng wysokosc upadku nalezy potwierdzi¢ u producenta urzgdzenia. Sposéb posadowienia
kazdego z projektowanych elementéw matej architektury nalezy ustali¢ z wybranym
producentem, w oparciu o opracowang opinie geotechniczng stanowigcg zatgcznik do niniejszej
dokumentacji.

W terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ energetyczna napowietrzna $redniego napiecia,
istniejgca sie¢ energetyczna kablowa oraz istniejgca instalacja oswietlenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami uzgodnienia branzowego z TAURON
Dystrybucja S.A.

4. Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) Przedmiarem robdt — zatacznik nr 9 do nin. SWZ;
2) STWIOR —zatacznik nr 10 do nin. SWZ;
3) Dokumentacjg projektowg — zatgcznik nr 11 do nin. SWZ;
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Zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
w tym zakresie normamitechnicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczenstwa
ppoz. i bhp oraz pod nadzorem oséb uprawnionych;

Przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony srodowiska;

Poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru;

5. Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu umowy:

1)

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatdw i urzadzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci
z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi itp., oraz muszg by¢
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow, w tym
przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz.
682) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213);
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci);
Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzadzen
obcigzajg Wykonawce;
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisamii normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP
oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot. Wykonawca
gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem osdb
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji
w budownictwie
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty zewnetrzne i uporzagdkowac teren budowy
i tereny sgsiednie, jezeli w czasie robdét naruszyt te tereny;
Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrzadzone osobom trzecim, powstate
w trakcie realizacji zadania. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan
wtascicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawce powstate podczas budowy.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonywania uzgodnien z wiascicielami posesji oraz
zarzgdcami drog, dotyczgcych wejscia z robotami, minimalizacji szkéd oraz ponoszenia
kosztéw z tym zwigzanymi.
Wykonawca po wykonaniu robot przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakoniczeniu robdét do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentacje
powykonawczg i powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz rysunki z naniesionymi
zmianami, jezeli w toku wykonywania robdt konieczne byty zmiany dokumentacji
projektowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie milczacej zgody lub zaswiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie uzytkowania obiektu budowlanego
wydanego przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.
Wykonawca po zakonczeniu robdét zwrdci Zamawiajgcemu otrzymang oryginalng
dokumentacje projektowa oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej
operat kolaudacyjny, w sktad ktorego wchodzi¢ beda:
a) dziennik budowy,
b) atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i zamontowane urzgdzenia ruchome i nieruchome,
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c) dokumentacje powykonawczg,

d) powykonawczg inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjng,

e) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.

f)  Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i
urzadzenia — do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo
utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz udostepni do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

g) Wykonawca, jako wytwodrca odpaddéw, jest odpowiedzialny za odzysk lub
unieszkodliwienie wszelkich odpaddw powstatych w trakcie realizacji robdt
stanowigcych przedmiot zamowienia oraz do wskazania miejsca i procesu
zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadoéw.

10)Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682)

§3
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang
w postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie:

— kwotg netto.....cccceeveviieiiieiiec. zt
— stawka i wartos¢ podatku od towardw i ustug w stawce ... %, tj.: ........... zt
— wynagrodzenie brutto: ..........cccceeeenn zt

(stownie: wynagrodzenie brutto: .................. )

3. Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. Dopuszcza sie wykonanie robdét zamiennych w ramach ustalonego ryczattu okreslajac
zakres i warto$¢ w stosunku do ztozonego kosztorysu jako zatgcznika do niniejszej umowy
oraz robot dodatkowych, okreslajgc zakres robdt i wartos¢ w stosunku do ztozonego
kosztorysu jako zatgcznika do niniejszej umowy. Wartosci powinny by¢ zgodne z
harmonogramem — rzeczowo finansowym zafgczonym do umowy. Wartos¢ zamdwienia
dodatkowego, o ktéorym mowa w ninigjszym punkcie bedzie wyliczana na podstawie
jednostek cenotwdrczych przyjetych do opracowania kosztorysu oraz harmonogramu
rzeczcowo — finansowego dla poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych
kosztow robdt dodatkowych Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robodt
sporzadzajg Protokdt Koniecznosci. Powyzsze czynnosci mogg by¢ wykonane po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Kwota okreslona w § 3 ust. 2 niniejszej umowy jest kwotg ryczattowa, ktora obejmuje
wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego i zawiera wszystkie
koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy okreslonym
w § 2 niniejszej umowy oraz innych obowigzkow w niej okreslonych. Wykonawca nie moze
zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, bez wzgledu na wzrost kosztéw materiatéw oraz cen
innych sktadnikdéw kalkulacyjnych robocizny i sprzetu.
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6.

Zakres robot dodatkowych nie moze ulec zwiekszeniu bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
w szczegdlnosci Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace uzupetniajgce lub
zamienne w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowe;j.

§4
TERMIN REALIZACII

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania przedmiotu umowy:

— w terminie 3-ech miesiecy od dnia zawarcia umowy.

§5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Harmonogram rzeczowo — finansowy okreéla w szczegdlnosci termin rozpoczecia
i zakonczenia robodt, wartos¢ robdt budowlanych realizowanych w poszczegdlnych
okresach czasowych, srodki finansowe jakimi dysponuje Zamawiajacy na realizacje umowy
z podziatem na okresy czasowe, w ktérych te srodki mogg by¢ uruchomione i wyptacone
Wykonawecy za zrealizowane roboty budowlane.
Sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy, bedzie mégt by¢ aktualizowany w
trakcie realizowania robot. Aktualizacja harmonogramu wymaga zmiany umowy w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z warunkami promesy, ktérg
Zamawiajgcy otrzyma po zakonczeniu i rozstrzygnieciu Postepowania Zakupowego od BGK
oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

§6
ROZLICZENIA FINANSOWE

Naleznos$¢ za wykonany przedmiot umowy, realizowana bedzie na podstawie jednej faktury

koncowej, wystawionej przez Wykonawce za zrealizowane roboty budowlane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym integralng czescig umowy i do

wartosci w nim wskazanej, po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru korncowego bez

usterek przedmiotu umowy (po podpisaniu Protokotu Koncowego Odbioru przedmiotu
umowy bez usterek) sprawdzonego i podpisanego przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce

w tym Kierownika Budowy.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem termindw i kwot wynikajacych

z harmonogramu rzeczowo — finansowego. Integralng czescig faktury jest Protokot

Koncowy Odbioru wykonanych robdét bez usterek sprawdzony ipodpisany przez

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

W celu przyjecia faktury kofncowej niezbedne jest:

1) Oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow
lub/i dalszych Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

2) Oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej,
o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
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3) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia przez Wykonawce zaptacenia wszelkich
naleznosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty lub dokona ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 umowy.

Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy ptatnosci przewidziane w umowach zawartych przez

Wykonawce z Podwykonawcami nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z

niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawce stanowi¢ bedzie konsorcjum Wykonawcow, woéwczas z chwilg

uregulowania naleznosci ztytutu wykonanych robdét wzgledem Lidera, wynikajacej

z wystawione] przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie bedg roscili

wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zapfaty za wykonane roboty i zrzekajg sie

w tym zakresie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci

przystugujgcych Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy akceptuje przyjmowanie faktur elektronicznych w ustandaryzowanym

formacie za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Szczegdtowe

informacje dotyczgce platformy znajdujg sie na stronie internetowej www.efaktura.gov.pl.

Na prawidtowo wystawione] fakturze nalezy wskaza¢ dane identyfikujgce Gmine

Swiatniki Gorne:

Nabywca:

Gmina Swiatniki Gérne

ul. Bruchnalskiego 36

32-040 Swiatniki Gérne

NIP: 9442226987

Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy Swiagtniki Gérne

ul. Bruchnalskiego 36

32-040 Swiatniki Gérne

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie przez

Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 NUMEIzZe ......cccovevveviieiece e, ,

z zastrzezeniem ust. 14.

Wykonawca oswiadcza, iz zaptaci za wykonane zamowienie podatek VAT oraz ujmie fakture

W swoim rejestrze sprzedazy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajacych z umowy za

posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidziane

w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. 2023

poz. 1570).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w umowie w § 6 ust. 10:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (tzw. Biata Lista),

3) jest rachunkiem firmowym Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest poinformowac niezwtocznie Zamawiajacego o kazdej
zmianie jego statusu jako podatnika VAT.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy,
przez Podwykonawcow.
Wykonawca we wtasnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom, z zachowaniem zasad
obowigzujgcych w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach bezwzglednie
obowigzujgcych.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi/
Podwykonawcow wymienionych w ztozonej ofercie.
Zatrudnienie przez Wykonawce innych Podwykonawcoéw niz wskazani w ust. 3 wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie § 7 ust. 9-13 niniejszej umowy.
Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowient dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zawartej w projekcie
umowy przedfozonej Zamawiajgcemu.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, od daty doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust. 7;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od daty doreczenia umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne
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do realizacji robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku o
ktébrym mowa w ust. 12 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub jej zmiany réwniez Wykonawcy.
Ust. 12 stosuje sie rowniez do zmiany umow o podwykonawstwo
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do
dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
Wykonawcy  wzgledem  Podwykonawcy  niezwigzanych z  realizacjg  umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za
zlecone do pod wykonania czesci przedmiotu umowy (robot).

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z Podwykonawcami Iub dalszymi
Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca, z zastrzezeniem zasad wynikajgcych
z niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow,
a Wykonawca odpowiada za zlecenie robdt dalszym Podwykonawcom tak, jakby sam je
zlecit. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana
jednakze pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
zdnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.), jezeli
postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie.
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej,
3) przekazanie ostatecznych i prawomocnych decyzji pozwolen na budowe,
4) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego,
5) zaptata naleznosci Wykonawcy,
6) powotanie komisji odbiorowych na wniosek Wykonawcy,
)

~

odebranie prawidtowo wykonanych robdét, w tym odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

8) zapewnienie organizacji i udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz na dwa
tygodnie w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy, w tym rozpocznie roboty objete
umowa w ciggu 7 dni od dnia przejecia terenu budowy. Wykonawca wykona przedmiot
umowy zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminach
okreslonych umowa.
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Wykonawca wykona wifasnym staraniem i na swdj koszt: zaplecze, ogrodzenie
i oznakowanie terenu budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty zwigzane
z doprowadzeniem mediow dla potrzeb budowy iich zuzyciem.

Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie miejsca odwozu urobku na odktad oraz

przedtozy Zamawiajgcemu kopie uzgodnien z wiascicielem dziatki, na ktorej sktadowany

bedzie urobek oraz inne materiaty budowlane.

Wykonawca zabezpiecza catos¢ materiatdéw i urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy. Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg

posiada¢ wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. Wykonawca oswiadcza, ze
wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniajg wymogi ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

iart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682),

a nadto wolne s3 od wszelkich wad prawnych, w tym pochodzg z legalnego Zrdédta oraz sa

wolne od wszelkich wad fizycznych, sg wyrobami petnowartosciowymi, nowymi i posiadajg

wszelkie wymagane certyfikaty i atesty.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania oraz

potencjatu osobowego wymaganego do badania jakosci materiatow i jakosci robodt

wykonanych ztych materiatéw. Wyniki tych badan zostang przeprowadzone przez

Wykonawce na wtasny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) posiadt znajomosc ogdlinych i szczegdlnych warunkdw zwigzanych z obszarem objetym
opracowang dokumentacjg projektowg i trudnosciami jakie mogg wynikac
z charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych elementow infrastruktury
majgcych wptyw na przewidziane do realizacji zadanie,

2) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat wyceny prac,

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

4) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie,

5) posiadt wystarczajgcg wiedze potrzebng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowag,

6) nie wnosi zadnych zastrzezen do dokumentacji umieszczonej w SWZ postepowania,
w tym do projektow budowlanych i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do
SWZ oraz niniejszej umowy,

7) nie ma przeszkdd w realizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa,
otrzymang dokumentacjg i wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ i niniejszej

umowie,
8) zapoznat sie ze wszystkimi uzgodnieniami branzowymi ujetymi w projektach
budowlanych, na podstawie ktéorych opracowano projekty i uzgodnieniami

warunkujacymi realizacje umowy i przyjmuje je do realizacji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez w szczegolnosci:
1) przejecieiorganizacja terenu robdt od Zamawiajgcego,
2) zabezpieczenie terenu budowy i robdt pod wzgledem BHP,
3) wykonanie przedmiotu umowy, w tym robot budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacjg projektowa, zaleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo
— finansowego realizacji przedmiotu umowy,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajgcemu Zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 umowy,
prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez Kierownika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej,
zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

zapewnienie nadzoru archeologicznego na budowie zgodnie z odpowiednimi
uzgodnieniami znajdujgcymi sie w projektach budowlanych —jesli zajdzie taka potrzeba,
zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej, w tym w
szczegoblnosci: opracowanie szkicow geodezyjnych, wytyczanie w terenie granic dziatek
celem realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjami technicznymi oraz
powykonawczg aktualizacie map sytuacyjno-wysokosciowych, polegajgcg na
wprowadzeniu do inwentaryzacji powykonawczej aktualnych podziatéw dziatek w
obszarze objetym realizacjg inwestycji — jesli zajdzie taka potrzeba,

biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przedtozenie jej
Zamawiajgcemu.
przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, po sprawdzeniu

i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych przedmiotu umowy
a wskazanych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, ktére s3
niezbedne do rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy,

wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych zwigzanych
z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa oraz sztukg budowlang, w tym utrzymanie czystosci drog na ktérych prowadzone
sg lub byty prace zwigzane z realizacjg inwestycji,

zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robét zwigzanych z prawidtowq realizacjg
przedmiotu umowy,

wykonanie wszystkich robdét i innych zobowigzan wynikajgcych z umowy w sposéb
w niej okreslony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz zasadami
najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,

zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiatow i urzadzen,

przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac i czynnosci zmierzajgcych do likwidacji
usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot, a takze w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi,

20) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

21)

22)

przestrzeganie przepisdw bhp i ppoz oraz przepiséw dotyczacych ochrony $srodowiska
na terenie budowy oraz nadzor nad przestrzeganiem tych przepisow przez
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, pracownikdw i innych oséb
wykonujgcych prace na terenie budowy,

biezgce uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i wykonaniu przedmiotu
umowy, jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,
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23) ponoszenie kosztéw medidw przez caty okres budowy,

24) wykonanie robot przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz.,

25) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,

26) zapewnienie ciggtego nadzoru wewnetrznego i monitoringu nad prowadzonymi
robotami; po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidtowosci Wykonawca niezwtocznie
zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie,

27) realizowanie wszystkich innych obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw prawa,

28) uzycie w trakcie budowy materiatow spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2023 poz. 682),

29) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego w okresie wykonywania prac,

30) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez caty czas realizacji umowy,

31) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku, w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych (m.in. obowigzek
prowadzenia robdt w taki sposdb aby mieszkancy w sposdb ciggty mieli dostep do
swoich posesji), sktadowanie i usuwanie wszelkich niezbednych materiatéw, odpadow
i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych i pomocniczych,

32) zapewnienie na wifasny koszt transportu odpadow powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, tgczne z kosztami
zagospodarowania odpadow,

33) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
bedzie zobowigzany do odkrycia robdt a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu
pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - do naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

34) informowanie Zamawiajgcego o grozbie opdznienia robdt i przyczynach tego opdznienia
oraz o sposobach przyspieszenia robdét i nadrobienia wystepujgcych opdZnien,

35) uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach
koordynacyjnych. W przypadku nie uczestnictwa w spotkaniach i naradach
koordynacyjnych Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie,

36) uczestnictwo w czynnosciach kontrolnych ze strony inspektoréw nadzoru budowlanego
i innych stuzb uprawnionych przepisami Prawa Budowlanego do prowadzenia czynnosci
kontrolnych przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu budynku do uzytkowania.
O terminach przeprowadzenia tych czynnosci kontrolnych Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego,

37) przygotowanie niezbednych dokumentéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanego przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy obiektu budowlanego,

38) stosowanie widocznego oznakowania pracownikow przebywajgcych na terenie budowy
(oznakowanie ubran roboczych, kamizelek odblaskowych), samochoddéw, ciezkiego

sprzetu, itp.,
39) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia bezptatnego instruktazu w zakresie
obstugi i konserwacji wbudowanych / zainstalowanych elementéw tj. przed

rozpoczeciem ich eksploatacji.
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8.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za: szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczgce pracownikdéw i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robdt oraz szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen
w odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem
prowadzenia robot podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez wpis do Dziennika Budowy i skuteczne
powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty
zanikowe. Niezawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ podstawa
nieodebrania robdt i naliczenia stosownych kar.

10. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

11.

12.

13.

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania umowy wszelkich dokumentdéw, materiatéow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

4) wypetniania w trakcie toczgcych sie postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania, a w szczegélnosci do sktadania
wyjasnienl, uzupetniania materiatéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego:

1) pisemnie na adres Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres inwestycje@swiatniki-gorne.pl o koniecznosci wykonania robét zamiennych w
ramach ustalonego ryczattu okreslajgc zakres i wartos¢ w stosunku do ztozonego
kosztorysu jako zatgcznika do niniejszej umowy oraz robot dodatkowych, okreslajac
zakres robdét i wartosé w stosunku do ztozonego kosztorysu jako zatgcznika do niniejszej
umowy. Wartosci powinny by¢ zgodne z harmonogramem — rzeczowo finansowym
zatgczonym do umowy. Wartos¢ zamowienia dodatkowego, o ktéorym mowa
w niniejszym punkcie bedzie wyliczana na podstawie jednostek cenotwdrczych
przyjetych do opracowania kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego
dla poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych kosztow robdét
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru iWykonawca robot sporzadzajg Protokdt
Koniecznosci Robot Dodatkowych;

2) pisemnie na adres Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty elektronicznej
inwestycje@swiatniki-gorne.pl o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok
realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia roboét jak
i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdt oraz do wspotpracy
z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

3) przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od momentu otrzymania wezwania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie

terenu budowy.

Przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca bedzie
zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca

15z31



Postepowanie znak RL.042.13.1.2024 o udzielenie zamodwienia pn.: ,,Budowa boiska sportowego oraz obiektow
matej architektury i muru oporowego na dziatkach nr 160, 163 w miejscowosci Swigtniki Gorne”.

14.

15.

16.

17.

18.

1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465) osoby wykonujgce prace, roboty i

czynnosci: a)roboty przygotowawcze, b)roboty ziemne, c)roboty instalacyjne, d)roboty

brukarskie, e)betonowanie, f)montaz elementéw skateparku z wytgczeniem kadry

kierowniczej i pracownikéw administracji. W celu weryfikacji zatrudniania, przez

wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, umowa

przewiduje mozliwo$¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika

d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika

Wykonawca oswiadcza, ze staje sie posiadaczem odpaddw w rozumieniu art. 3 pkt 19

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1587) powstatych

w wyniku robot budowlanych i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ oraz jest zobowigzany we

wtasnym zakresie i na swoj koszt do postepowania z tymi odpadami w sposéb okreslony

niniejszg ustawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z art. 16-33. Wykonawca nie moze

pozostawi¢ odpaddw w rozumieniu ustawy, o ktérej mowa w zdaniu wczesniejszym na

terenie wykonanych robdét. Odpady takie muszg by¢ niezwtocznie usuwane zgodnie

z ustawg o odpadach.

Usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza itp. oraz

uporzagdkowania catego terenu budowy i miejsca prowadzenia robdt, pozostawienia

terenu budowy i terendw przylegtych w stanie czystym po zakoriczeniu prowadzenia robét

budowlanych. Czynnosci te wykonane zostang w terminie do 14 dni kalendarzowych od

daty odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych

dla wykonania umowy.

W przypadku braku terminu na wykonanie okreslonego obowigzku ujetego w niniejszej

umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego wyznaczenia.

Wszelkie opisane w niniejszej umowie obowigzki, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

§ 10
NADZOR, PRZEDSTAWICIELE STRON
Wykonawca wyznacza .............. do petnienia obowigzkow Kierownika Budowy,
o ktéorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. jedn. Dz.U. 2023 poz.
682) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..., Z e r.

i przedstawia oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu na siebie obowigzkdw, o ktérych
mowa W ww. ustawie oraz kserokopie dokumentu posiadania wskazanych wyzej uprawnien
wraz z potwierdzeniem wpisu do wtasciwej izby zawodowe].

W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie
pisemne;j.
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3.

Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest mozliwa pod
warunkiem posiadania przez osobe zastepujacg lub osoby, co najmniej takich samych
uprawnien i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, ktorych zmiana ma
dotyczy¢. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu os$wiadczenie tej osoby
0 przyjeciu na siebie obowigzkéw Kierownika Budowy, o ktérych mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz kserokopie dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do wtasciwej izby
zawodowe;.

Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana osdb wskazanych do realizacji przedmiotu umowy
w tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wyfacznie
w wyjatkowych sytuacjach, na przyktad z powodu choroby czy innej przyczyny powodujgcej
niemoznos¢ $wiadczenia przez osobe wskazang do realizacji zamdwienia w tresci oferty
Wykonawcy powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wskazane w ich zastepstwie osoby
muszg posiadac kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz zastepowane osoby.

. Przedstawicielami stron do realizacji robdt beda:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Zamawiajgcego,

2) Kierownik Budowy, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Wykonawcy,

3) Projektanci sprawujacy nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.

§11

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie
robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace oraz teren budowy, aby w mozliwie
jak najmniejszym stopniu utrudniato to lub uniemozliwiato korzystanie z terendw
sgsiadujgcych z terenem budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume
gwarancyjng ubezpieczenia co najmniej réwng wartosci brutto niniejszej umowy. W
przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa
w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, do
dnia wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzajgce
przedfuzenie ochrony ubezpieczeniowej, nie pdzniej jednak niz 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedtuzenia polisy, ktéra
wygasa w trakcie trwania umowy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary
umownej w wysokosci 2 000 zt (w przypadku zaistnienia przerwy w ubezpieczeniu) oraz
300 7zt za kazdy dzien opdzinienia w doreczeniu polisy liczonego od uptywu terminu,
o ktorym mowa w ust. 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub
utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz $mieré powstate podczas i w konsekwencji
wykonywania umowy.
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w

10.

11.

12.

13.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy PZP na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto, to jest w wysokosci ..........
(stownie: ...................), w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
Wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ izakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z Zabezpieczenia.
Kwota w wysoKOSCi ..ccoevevevnnnns (stownie: .............. ) stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia odbioru
korcowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...
(stownie: .................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi  Wykonawcy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
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zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego Zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§13
ODBIORY

Zadania okreslone i zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo

— finansowym, Zamawiajacy odbierze odbiorami czesciowym, a nastepnie odbiorem

koncowym, po zrealizowaniu catosci inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

obiektu przez Wykonawce.

Wykonaweca zgtasza pisemnie gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego stosowng

korespondencjg ztozong na dzienniku podawczym Zamawiajgcego. Powyzsza czynnosé

winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod rygorem odmowy

zwotania komisji odbiorowej przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele

Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele

Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy.
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
niezbednych dokumentéw, na ktére sktadajg sie m.in.: decyzja pozwolenia na uzytkowanie,
oryginat Dziennika Budowy, dokumentacja powykonawcza, atesty materiatowe, wymagane
dokumenty, protokoty izaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym iwarunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami, oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, w przypadku dokonania odstepstw od projektu
budowlanego — kserokopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi przez Kierownika Budowy na czerwono zmianami wraz
z kwalifikacjg odstepstw zgodng z art. 36a ustawy Prawo budowlane, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg w skali 1:500 z klauzulg PODGIK w ilosci 2 egz. (w oryginale)
w wersji papierowej oraz w ilosci 1 egz. w wersji elektronicznej, karty gwarancyjne.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest wuzyska¢ osSwiadczenie od kazdego
Podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone zwigzane z przedmiotem
niniejszej umowy Wykonawca zaptacit Podwykonawcom w nalezytej wysokosci i w terminie
lub zobowigzany jest do przedtfozenia wobec Zamawiajgcego dowoddw zaptaty tego
wynagrodzenia w nalezytej wysokosci i w terminie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, odpowiednio, ze przedmiot umowy lub jego czes$¢ zostat

wykonany, wyznaczy date odbioru czesciowego lub korncowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, odpowiednio, ze przedmiot umowy lub jego czes¢ nie zostat

wykonany, w szczegdlnosci: roboty nie zostaty zakornczone lub bedzie miat zastrzezenia co

do kompletnosci i prawidtowosci ztozonych dokumentéw, odmowi dokonania odbioru

i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce

whniosku o dokonanie odpowiednio odbioru czesciowego lub korncowego.

Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego lub korncowego.
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Zamawiajgcy dokona odpowiednio odbioru czesciowego lub kofncowego robot i sporzgdzi
protokdt z odbioru najpdzniej w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia o zakoriczeniu robot.
Strony postanawiajg, ze Protokdt, o ktorym mowa w ust. 8, winien zawieraé¢ m.in. wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14

OKRES GWARANCII | REKOJMI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy, w tym catosci robdt, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez
uwag) Protokotu Odbioru Koricowego dla catosci robot (wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy), na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) z zastrzezeniem ust. 8.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji w zakresie przedmiotu umowy, w tym
robot budowlanych, i wszelkich innych prac objetych niniejszg umowg. Gwarancja
obejmuje roboty budowlane i wszelkie inne prace wykonane przez Wykonawce
i dziatajgcych na jego zlecenie Podwykonawcow oraz na uzyte do ich wykonania materiaty.
Szczegdtowy zakres gwarancji okresla dokument gwarancyjny stanowigcy zat. nr 4 do SWZ.
Okres gwarancji wynosi ........ petnych miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy (catosci robot), co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
Protokotu Odbioru Koricowego dla catosci robdét (wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy), z zastrzezeniem ust. 8.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwatos$¢ gwarancji producenta.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy zazgda od Wykonawcy ich
usuniecia w terminie zgodnym z ofertg i na koszt Wykonawcy. Jezeli w w/w terminie wady
nie zostang usuniete lub Wykonawca usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy,
poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z pdin. zm.) moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstatych wskutek niewtasciwego uzytkowania.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z pézn. zm.).
W razie dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego, okres przypadajgcy
pomiedzy odbiorem czesciowym, a dniem odebrania przez Zamawiajacego catosci roboét
(wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy), réwniez jest objety rekojmig za wady
przedmiotu umowy oraz gwarancjg w zakresie robdt budowlanych i wszelkich innych prac
objetych niniejszg umowg w odniesieniu do odebranych odbiorem czesciowym zadan
stanowigcych przedmiot umowy lub czesci tych zadan. Powyzsze nie wptywa na termin
koncowy rekojmi i gwarancji okreslony w ust. 1 3.
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§ 15
KARY UMOWNE

1. W przypadku odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy (wartosci catego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy (wartosci catego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy za
kazdy dzient zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci réwniez Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (wartosci catego zadania) wskazanego w § 3
ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, w przypadku nie usuniecia usterek i niedorébek
w terminie okreslonym w Protokole Odbioru Koricowego. Czas zwtoki liczony bedzie od
terminu usuniecia usterek podanego w Protokole Odbioru Koricowego, a faktyczng datg
usuniecia usterek i niedordobek potwierdzong na pismie przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku komisyjnego stwierdzenia obnizenia jakosci wykonanych robdét (np. ze
wzgledu na istnienie wad czy usterek trwatych, zastosowania niepetnowartosciowych
materiatéw, Zle wykonanych robdt, itp.) Zamawiajgcy ma prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego brutto o maks. 20 %.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % tego wynagrodzenia brutto za kazdy taki
przypadek,

2) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia brutto za kazdy taki
przypadek,

3) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki, niezaleznie od kary wskazanej w ust. 5 pkt 1,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki, niezaleznie od kary wskazane w ust. 5 pkt 1,

5) w przypadku  nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie
o podwykonawstwo za kazdy przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego umowie o podwykonawstwo za kazdy przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo
za kazdy przypadek.

8) za nieprzestrzeganie przez pracownikdw Wykonawcy, Podwykonawcy przepisow BHP,
BIOZ, a w szczegdlnosci brak stosowania srodkdow ochrony indywidualnej oraz odziezy
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i obuwia roboczego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdy
stwierdzony przez nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego przypadek naruszenia
przepiséw BHP,

9) za brak stosowania widocznego oznakowania pracownikéw  Wykonawcy
i Podwykonawcow przebywajgcych na terenie budowy (oznakowanie ubran roboczych,
kamizelek odblaskowych), samochoddw, ciezkiego sprzetu, itp. Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 100 zt, za kazdy udokumentowany przypadek naruszenia
obowigzku oznaczania zasobéw Wykonawcy realizujgcych przedmiot umowy.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy na podstawie stosunku pracy osob,

ktére bedg wykonywac czynnosci o ktérych mowa w § 19 umowy, Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umownag zgodnie z § 15 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kwocie wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (wartosci catego zadania) podanego w § 3 ust.

2 za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu usterek i wad w ramach rekojmi za wady i gwarancji

jakosci.

Wykonawca zaptaci kary umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty, przy czym za date doreczenia wezwania przyjmuje sie rowniez date

uptywu 14-dniowego terminu do odbioru przesytki listownej poleconej, uprzednio
awizowanej, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, w sytuacji, gdy szkoda

przewyzszy warto$é zastrzezonych i naliczonych kar umowne, w szczegdlnosci szkode z

tytutu utraconego dofinansowania przedmiotu umowy na skutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania.

Ustala sie faczng maksymalng wysokos¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ Strony na

kwote stanowigcg 30% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

§16

USUWANIE USTEREK | WAD
Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robét i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowacd niezwtocznie Wykonawce bez oczekiwania na koncowy odbidr robot.
Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptfatnie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem rodzaju wady i usterek. Réwniez w tym terminie
powinny by¢ usuniete wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wtasnym zakresie.
Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru czesciowego, koncowego i przegladu
gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne nastgpig na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej
niz raz do roku i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca usunie
nieodptatnie rowniez wszelkie usterki i wady, ktore wystgpig w skutek lub w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy, nawet jesli bedg zlokalizowane poza obszarem inwestycji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyzej
okreslonych warunkach, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Koszty zleconych prac Zamawiajgcy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usuniecia wad
i usterek innemu podmiotowi, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni
przed ich powierzeniem.
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§17
WYKONANIE ZASTEPCZE

W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce catego zakresu przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ pozostaty do wykonania zakres przedmiotu umowy, w tym prace
innemu  Wykonawcy. Nastgpi wodwczas obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy,
proporcjonalnie do wykonanego zakresu robdt przez inny podmiot, co nie wyklucza
naliczenia kar umownych okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

O zamiarze zlecenia wykonania brakujgcego zakresu przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce co najmniej
14 dni przed ich powierzeniem.

§18
ZMIANA UMOWY
Zmiana niniejszej umowy dopuszczalne jedynie w sytuacji zmian nieistotnych w rozumieniu
art. 454 ustawy PZP, w nastepujgcych przypadkach:
1)  w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i ¢, pkt 3 i pkt 4 oraz art.
455 ust. 2 ustawy PZP,
2) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na nastepujgcych
zasadach:

a) zmiane Podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego Podwykonawce, jak
rowniez powierzenie Podwykonawcom innej czesci zamdwienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktorg na etapie
realizacji zamdwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawecy;

b) w wyniku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie — pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia,
istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy,
znajdujgce sie poza realng kontrolg Stron i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub,
ktore, choé przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokdéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty
mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni; w
przypadku wystgpienia sity wyzszej, strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest
powiadomié drugg strone o jej wystgpieniu; w zawiadomieniu nalezy podac rowniez, o
ile jest juz wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji
zapisOw umowy; umowa moze ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy
czym obowigzkiem strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy,
ktéry umozliwi realizacje umowy, pomimo wystgpienia sity wyzszej; wszelkie opdznienia
i niedotrzymania terminow wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane jako
niedotrzymanie obowigzkow okreslonych umowg i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

c) zmiany, ktéorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku zmiany
W umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczajg rowniez zmiane
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terminu realizacji o czas, w ktérym wyzej opisane kolizje uniemozliwiajg lub w znacznym
stopniu utrudniajg prowadzenie prac przez Wykonawce;

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy bedzie adekwatna do
koniecznosci wprowadzenia odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych;
w tej sytuacji Strony dopuszczajg réwniez zmiane wysokosci wynagrodzenia, jak rowniez
terminu realizacji wynikajgcg z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, jak réwniez z konieczno$ci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;

e) w przypadku odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatow; w tej sytuacji strony dopuszczajg rowniez zmiane wysokosci
wynagrodzenia i zmiane terminu realizacji umowy, o czas zwigzany koniecznoscig
dostosowania prac do nowych warunkéw;

f)w przypadku odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych; w tej
sytuacji strony dopuszczajg réwniez zmiane terminu realizacji umowy i wynagrodzenia,
0 czas zwigzany z koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkéw;

g) pojawienia sie mozliwosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci
Zamawiajgcemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, ktorych Wykonawca nie mogt uwzglednic¢ na
etapie sktadania oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos¢ oraz
dtugotrwatos¢ wystepowania, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie
pisemnej; za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostang uznane miedzy innymi
sytuacje:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-15C w ciggu co najmniej 10 kolejnych dni
roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowaé nienalezytym wykonaniem
roboét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

— intensywne opady atmosferyczne (dobowa $rednia ilos¢ opaddw powyzej 7,5
mm wody na godzine) trwajgce nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 kolejnych
dni roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowaé nienalezytym
wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— w tej sytuacji, termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym do dokumentowania warunkow
atmosferycznych strony przyjmujg warunki publikowane przez IMGW.

i)zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji publicznej,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosownych czynnosci
przez organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
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ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca; Wykonawca zobowigzany jest udowodnic
wystgpienie wyzej wymienionych przestanek; w tej sytuacji termin zostanie wydtuzony
0 czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

j)stwierdzone zostang obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, bo bedzie wymagata odpowiednich zmian
w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robot;

k) przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia
robot;

l)w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robot dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakoriczenia robét badz ich poszczegdlnych
etapdw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego
aneksu do Umowy;

m) w przypadkach, o ktérych mowa powyzej w pkt 2, strona wystepujgca o zmiane
postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa powyzej; wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ sporzagdzony
pisemnie; druga strona zobowigzana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku.

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
polegajgce na przedtuzeniu poszczegdlnych termindw harmonogramu w przypadku:

a) dziatania podmiotow trzecich, np. przedtuzanie termindw wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych badan, opinii, ekspertyz, przeciggajaca sie
procedura uzgodnien, zmiana regulacji prawnych Ilub uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

b) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy

c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania ustug z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy;

d) dziatan oséb/podmiotow trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie
ustug, ktére to dziatania nie sg zawinione przez ktoérgkolwiek ze stron umowy,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz wyniktych w trakcie
realizacji umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac;
f)podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jezeli wykonywanie dodatkowych robot
lub nieprzewidzianych okolicznosci bedzie miato wptyw na termin realizacji przedmiotu

umowy;

g) wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na przedtuzenie terminu wykonania umowy
na skutek zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce;

h) ograniczenia zakresu robdt dotyczacego realizowanej inwestycji wynikajgcego z braku
Srodkéw finansowych Zamawiajgcego lub z innych przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy;

— zmiany wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie terminu zakonczenia umowy bedg
dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim wykonanie przedmiotu niniejszej
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umowy jest lub przewiduje sie, Zze bedzie, opdznione na skutek zaistnienia
okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt 4 lit. a.
4)  zmiany wysokos$ci wynagrodzenia (ceny za wykonanie przedmiotu umowy) w
przypadku:

a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 436
pkt 4 lit. b lub art. 439 ustawy PZP;

b) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jezeli wykonywanie dodatkowych
ustug lub nieprzewidzianych okolicznosci bedzie miato wptyw na zmiane ceny
przedmiotu umowy;

c) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytutu okolicznosci, za ktoére
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy, z wykonania danego zakresu ustug objetego
przedmiotem zamowienia lub ograniczenia zakresu ustug wynikajgcego z braku
Srodkéw finansowych Zamawiajgcego lub z innych przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

5) Zmiana umowy moze nastgpic¢ rowniez w przypadku:

a) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy;

b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bedzie zmiana oséb upowaznionych do
dokonania czynnosci, zmiana danych teleadresowych, okreslonych w niniejszej
umowie.

c) w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:

d) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia lub jego czesci, lub

e) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu

(zamowienia) umowy.

6) Zamawiajgcy moze dokonacé zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie;

7)  Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowad
nowego Kierownika Budowy.

8) Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik
Budowy musi posiadaé stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej
okregowej izby inzynieréow.

2. Wszelkie zmiany umowy nastepujg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19
WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowigzani sg do zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osoby, ktére bedg wykonywac czynnosci podstawowe i pomocnicze
w zakresie wszelkich robdt budowlanych, wykonujgcych czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465) z wytgczeniem osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza.
Wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
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polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) obejmujg nastepujace rodzaje czynnosci:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) roboty brukarskie,

d) betonowanie,

e) montaz elementéw matej architektury

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, na jego wniosek
w terminie okreslonym we wniosku, dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa powyzej dokumentéw w szczegdlnosci
pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy Iub Podwykonawcy potwierdzajgcego, ze
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.
U.z2020r. poz. 2207). Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody ( do wyboru) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) inne dokumenty.

4. Dokumenty powyzsze powinny zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb wykonujgcych przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465)

6. Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 1 i ust. 3, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Zaniedopetnienie wymogu okreslonego w ust. 1, zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace 0sob wykonujgcych czynnosci  okres$lonych powyzej Wykonawca zaptaci
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Zamawiajgcemu kare umowng —w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazdg osobe w stosunku do ktorej
stwierdzono niedopefnienie obowigzku, wskazanego w ust. 1 zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z pdzn. zm.) stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robot z innych powoddéw niz okreslone w § 17 i przerwa ta trwa dtuzej niz
15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez
wyznaczania dodatkowego terminu.
3)  Wykonawca zawart z Podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
4)  Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotne;j
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.
5)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego.

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego os$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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6.

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jesli
zostanie ustanowiony) sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3)  Wykonaweca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po

cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy

obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zafgcznik do
niniejszej umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru (jesli zostanie ustanowiony) zakresu robot
wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie
przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych
przez Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy zatgcznik
do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jezeli zostanie
ustanowiony i Zamawiajgcego.

§21
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,,RODQ", Zamawiajacy informuje, ze:

1)

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Swiatniki Gorne,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swiatniki Gérne, adres: Kazimierza
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2)

7)

Bruchnalskiego 36, 32-040 Swiatniki Gérne, tel. 12 2704030, email: umig@swiatniki-
gorne.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
tj. w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej Umowy oraz w celu wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze;
dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres wynikajgcy z przepisow
prawa;
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji umowy. Fakt niepodania
w/w danych moze skutkowac brakiem mozliwosci nawigzania wspotpracy;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada :
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy
narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przystuguje :
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

§22
DORECZENIA

Strony postanawiajg, ze doreczenie Wykonawcy korespondencji, w tym przesytki poleconej
kierowane bedzie na adres wskazany odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sgdowym (aktualny na dzien nadania
korespondencji). W przypadku dwukrotnego awizowania i zwrotu korespondencji przez
operatora pocztowego do nadawcy, doreczenie korespondencja uwazane bedzie za skutecznie,
z uptywem czternastego dnia, liczagc od dnia pierwszego awizowania korespondencji, jezeli
korespondencja te nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia jej
przez adresata.

1.

Qs E=

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czes¢ oraz szczegdtowy zakres niniejszej umowy stanowia:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
Oferta Wykonawcy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Gwarancja,

Kosztorys,

Kopia polisy,
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7) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
8) Kopia uprawien Kierownika budowy,
9) Przedmiar robdt,

0

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (STWiOR).
11) Dokumentacja projektowa

2. W razie zaistnienia sporu o wynikajgce z niniejszej umowy lub z nig zwigzane roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzuja sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji lub innego
polubownego rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolite] Polskiej, przed wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcy inne
polubowne rozwigzanie sporu. Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym
pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddad spdr pod rozstrzygniecie sgdu
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia, Sgdem wtasciwym dla spraw wynikajgcych
z niniejszej umowy jest Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszg umowe majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t. jedn. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z pdzA. zm.), oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.),

5.  Wszelkie zmiany w tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Cesja wierzytelnosci, praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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