
Załącznik nr 10 
 

ZADANIA  INŻYNIERA PROJEKTU 
 

 

Inżynierem Projektu dla zadania: 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami” będzie pracownik Wydziału 

Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 

Do zadań Inżyniera Projektu należy: 

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę 

na ww. zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości  

w zapisach umów. 

2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu 

o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór. 

3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 

4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących: 

- przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu, 

- zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych, 

- płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany. 

5. Akceptowanie: 

- harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór, 

- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty 

Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru, 

- zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru, 

- protokołów odbioru robót, 

- Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór. 

 
 


