
Załącznik Nr 3 do Projektowanych Postanowień Umowy

1 2 3 4

Lp Scalone pozycje prac 
Udział

%
w cenie oferty

Termin 
realizacji prac  

43%

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej 43,00% do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy

2% xxx

2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 2,0% do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

55% xxx

3.
Opracowanie kompletenej dokumentacji projektowej wykonawczej, STWiORB, przedmiarów robót, 

szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz ZKZ, koncepcji organizacji procesu inwestycji
55% do 13 miesięcy od daty podpisania Umowy

RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO 100% xxx

Uwaga: Powyższy wykaz nie stanowi zamkniętego katalogu wymaganych opracowań z punktu widzenia celu zamówienia
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