RG.V.271.1.2024 Zalgcznik nr 10 do SWZ

Poprawa ustug spolecznych poprzez modernizacje infrastruktury spolecznej w Lubaszu

T ' @i BGK':'

KRAJOWEGO

UMOWA NR RG.I1.272. . .2024

zawartaw dniu ................... r. pomigdzy:
Gming Lubasz z siedzibg przy ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-
34 zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lubasz — mgr inz. Marcina Filode

z siedzibg ........ccoiiiiiiiiinnin, s XX-XXXX eeeeeeeceecccccecces s NIP ..cevienne , REGON ............ ,
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcag, dziatajacy osobiscie

na podstawie dokonanej przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.):

Zadanie wspolfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w ramach promesy wstepnej nr 3PGR/2021/4151/PolskiLad
z dnia 29.05.2023 r.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Poprawa ushug spolecznych poprzez modernizacje infrastruktury spolecznej w Lubaszu

§ 2. Zakres umowy obejmuje:

1. Przebudowe budynku Urzedu Gminy, w tym likwidacj¢ barier architektonicznych (budowa szybu
windowego, dostawa i montaz windy — badanie i dopuszczenie do uzytkowania przez Urzad Dozoru
Technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pochylni, wyjscia ewakuacyjnego, sanitariatu
dla niepelnosprawnych), zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 552/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 .

2.Roboty budowlane remontowe i przebudowa funkcjonalna budynku Urzedu Gminy w Lubaszu

- zagospodarowanie terenu: roboty ziemne, wycinka drzew szt. 4, nasadzenia zastgpcze szt. 4,
wykonanie murka oporowego, wykonanie ogrodzenia na murku oporowym i cokole, wykonanie
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nawierzchni parkingu doj$¢ i chodnikow wraz z podiozami (wymiana nawierzchni asfaltowej po
stronie poilnocnej budynku oraz nawierzchnia z kostki betonowej po wschodniej stronie
budynku nie jest przedmiotem zamowienia), renowacja trawnikow, wykonanie stanowiska
parkingowego dla niepelnosprawnych, wykonanie stanowiska tadowania samochodow
elektrycznych wraz z przepustem z rurg Arota, posadowienie fawek z oparciem i podtokietnikiem,
przeniesienie koszy na $mieci, stojakow na rowery,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzedu i na budynku garazowo magazynowym,
- likwidacja instalacji solarnej c.w.u. wraz z utylizacja instalacji i glikolu,

- wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczen i montazu klimatyzatorow,

- rozebranie trzonu kuchennego w piwnicy,

- rozebranie i wykonanie nowych schodow zewnetrznych wejscia gldéwnego do budynku z
zadaszeniem z poliweglanu (porgcze i balustrady ze stali nierdzewne, do zachowania istniejgce),

- przeniesienie drzwi automatycznych na zewngtrzng stron¢ podciggu i montaz kurtyny powietrzne;j,
- wydzielenie klatki schodowej wg strefy p.poz z oddymianiem i hydrantami,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na warstwie szczepnej na lastriko: korytarzy, klatki
schodowej oraz pomieszczenia nr: 306, 320 - II pigtro,

- wymiana stolarki drzwiowej w istniejagcych otworach na korytarzach — kierunki otwierania drzwi
zgodnie z projektem do wewnatrz biur (konieczny pomiar wymiaru otworéw drzwiowych przed
zamoOwieniem stolarski),

- wykonanie pomieszczenia socjalnego na II pietrze,

- wykonanie $cianek dzialowych nowego ukladu funkcjonalnego z montazem stolarki i
malowaniem i wykonaniem posadzek z paneli min AC5 nowych biur,

- wykonanie tazienki na parterze przy kotlowni wraz z wentylacja typu Z,

- wymiana posadzek w piwnicy - suterenie,

- wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych pod posadzka w piwnicy - suterenie,

- wymiana grzejnikoOw wraz z zaworami w suterenie,

- wymiana rurociggéw deszczowych,

- wymiana os$wietlenia LED w suterenie,

- wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum zgodnie z projektem branzy elektryczne;j,

- wykonanie instalacji elektrycznej: system przyzywowy, system oddymiania, fotowoltaiczna PV,

- wykonanie instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonanie zasilania wentylacji - klimatyzacji,

- wykonanie monitoringu,

- wykonanie przylacza wodociggowego,

- wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego miedzianego dla zasilania urzadzen
komputerowych, telefonii IP, instalacji CCTV, urzadzen Wi-Fi oraz dedykowanej instalacji
elektryczne;.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z: projektem technicznym — zagospodarowanie terenu,
projektem technicznym — uzupelnienie, zagospodarowanie terenu, projektem technicznym
branzy budowlanej (podbicie fundamentéw nie jest przedmiotem zamodwienia), projektem
technicznym branza instalacje elektryczne, projektem technicznym branza sanitarna,
projektem wykonawczy — budowa sieci strukturalnej LAN, CCTV w remontowanym
budynku Urzedu Gminy Lubasz i zasadami sztuki budowlanej.



CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne, wodnokanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzg¢tu ochronnego
4523200-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

2. Szczegbtowy zakres robdt opisany zostat w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1
do SWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowigcej zatgcznik nr 2 do
SWZ i obejmuje takze wszelkie prace nie okreslone wprost w tych dokumentach, lecz bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamowienia.

3. Jakos¢ urzadzen, materiatow i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania
i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Ci¢zar wykonania i wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem. Zamoéwienie materiatdéw, urzadzen, instalacji jest mozliwe po akceptacji
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego — na podstawie wniosku materialowego
ztozonego przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlane;j.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Strony ustalaja, ze wykonanie przedmiotu umowy nastagp w terminie do 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2. Umowe zrealizowa¢ nalezy w III etapach. Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania
poszczegblnych etapow przedsigwzigcia:
1) Etap I — do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona cze$¢ prac
obejmujacych co najmniej 10% zakresu zamowienia — wykonanie wejScia gldwnego ze
schodami i pochylni komunikacyjnej wyjscia ewakuacyjnego, oraz wykonanie i
uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach: magazynowym i Urzgdu
Gminy,
2) Etap II — do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona cze$¢ prac
obejmujacych do 50% zakresu zamowienia — budowa szybu windowego, wyposazonego w
dzwig osobowy ,klimatyzacji pomieszczen biurowych,
3) Etap III — do 18 miesigcy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona pozostate
roboty w budynku oraz zewngtrzne zagospodarowanie terenu.
3. Za termin wykonania calego zamodwienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru, odbidr przedmiotu umowy zostanie
potwierdzony przez strony bezusterkowym protokotem odbioru. Pisemne powiadomienie moze
zosta¢ przedlozone Zamawiajacemu po fizycznym wykonaniu przez Wykonawce poszczegoélnych



etapow umowy, zgodnie z zapisami umowy, o ktérych mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy. Pisemne
zgloszenie gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacj¢ inspektora nadzoru
o sprawdzeniu dokumentéw odbiorowych oraz mozliwosci zgltoszenia gotowosci do odbioru.

4. Obowigzki Zamawiajacego

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

7)

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikami budowy dla
kazdego obiektu i jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej, w ciagu do 14 dni od
daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonanych robot,

w szczegbOlnosci ich jako$ci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuni¢cia z terenu budowy

materialdow uznanych za nie speliajace wymogoéw oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub
ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
Przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na whasny koszt.
W trakcie wykonywania robdt w pomieszczeniach biurowych oraz ciggach komunikacyjnych
(w tym klatka schodowa), strefy robot wydzielone zostang kurtynami ochronnymi/$ciankami
lekkimi oddzielajgcymi.
Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i
okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow
zgodnos$ci ze stosownymi normami i certyfikatami, np. polskg normg lub aprobatg techniczna,
kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji.
Przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na



terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia:
Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikéw robét, Ze roboty ukonczone przez niego s3
catkowicie zgodne z umowa, sa kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy i pozwolenia na budowe.

9) Wykonawca odpowiedzialny jest za badania i dopuszczenie do uzytkowania dzwigu przez
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz
przygotowanie niezb¢dnych dokumentow wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego.

10) Za uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robot wspotodpowiedzialny
jest Wykonawca.

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow.

13) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym, np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

14) Zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urzadzen i obiektow na terenie
robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot.

15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze.

18) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

20) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, na
sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000,00 zt. W przypadku gdy posiadana przez
Wykonawceg ochrona ubezpieczeniowa wygasnie w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca
na co najmniej 7 dni przed terminem wygasni¢cia ubezpieczenia przedtozy Zamawiajacemu
dowdd zawarcia kontynuacji ubezpieczenia.

21) Przywrocenie, po zakonczeniu elementu robdt podlegajacemu odbiorowi, terenu objgtego
zadaniem do stanu pierwotnego.



22) Niezwloczne — w ciggu do 48 godz. od zaistnialego zdarzenia informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyng¢ na jako$¢é robot lub termin zakonczenia robot.

21) Dokonywania stosownych wpiséw w dziennikach budowy przez kierownika robot.

22) Zapewnienie na wlasny koszt koniecznych mediow, w tym wody i energii elektryczne;.

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie

kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku

wyroboéw/materialdw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

25) Wycinka, uporzadkowanie terenu po wycince i wywoz drewna i karpiny z wycinki drzew

(Zamawiajacy wskaze miejsce sktadowania drzew po ich wycince) oraz wywoéz z wykopow. W

zwigzku z powyzszym, oferta Wykonawcy winna uwzglednia¢ wszystkie koszty z tym zwigzane (w

tym koszty utylizacji odpadow). Obowigzkiem Wykonawcy rowniez begdzie zapewnienie nadzoru

ornitologicznego z uwagi na wycinke drzew na obszarze inwestycji.

26) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania i pielegnacji trawnikow w okresie trwania

gwarancji (koszenie, nawozenie, podlewanie, walowanie, itp.) przez okres 12 miesigcy od

protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia).

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg speiac

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Dziala¢ be¢dzie w

granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Strony ustalajg nastepujace obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych

zamoOwienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974

1. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 1. poz. 1465):

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b  wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia: roboty budowlane wykonywane przez robotnikow na podstawie dokumentacji
projektowej — operator6w maszyn dla robdt ziemnych, pracownikow budowlanych
wykonujacych prace okreslone w przedmiarze robot.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i



dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:
* os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
8. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budowa i stalego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacja przedmiotu umowy wraz z jej obstugg geodezyjna oraz ponosi calkowita
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktorego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawece.
9. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacjg uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz, Ze otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, moggace miec
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie
zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajagcego oraz do
zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.
11. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja
projektowa bedzie zawierata wady, ktére uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materiatdéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych wymagaé bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatlego zdarzenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do



modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byl cel umowy z
zachowaniem obowigzujacych przepisow.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji
oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztatt przyjetych rozwigzan spoczywaja na projektancie (w ramach
nadzoru autorskiego).

12. Dokonujac modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 11 Strony
wyodrebniag w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja

projektowa, a ktoérych wykonanie stato si¢ zbgdne.

13. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu swiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 12
ma charakter istotny, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy, z zachowaniem zapiséw § 13
umowy.

14. Roboty konstrukcyjne, tj. przebicia, skucia, rozbiorki wykonywane bedg po godz. pracy urzegdu.
15. Wykonawca zapewni pracownikow — tragarzy: mebli i do przenoszenia zbiorow archiwalnych
co najmniej 4 osoby.

16. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za dozoér mienia i dostgpu do urzedu w trakcie
wykonywania prac po godzinach pracy urzedu. Osoba ta zobowigzana bedzie do aktywowania i
dezaktywowania instalacji alarmowej w budynku urzedu.

17. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym organizacji robot w budynku na
okres — z wyprzedzeniem | miesigca.

18. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wykonania otwordéw technologicznych w czgéci sutereny
do transportu urobku i oprézniania pomieszczen.

19. Wykonawca opracuje organizacje placu budowy, a kierownik uzgodni ja z Zamawiajacym w
terminie 1 miesigca od daty podpisania umowy.

20 Wykonawca zapewni kontener plombowany magazynowo - biurowy o wymiarach ok. 2,5 m x
2,4 m x 6 m do przechowywania i zabezpieczenia zbiorow archiwalnych na czas prowadzeni robot.
Kontener do ustawanie w poblizu budynku urzedu.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ........... zl netto (slownie ztotych: zlotych ../100),
VAT w kwocie ......... Zlotych, ......... 7l brutto (stlownie zlotych: .............. /100 brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty,
podatki i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty — jest to
wynagrodzenie catkowite.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..............



5. Platnos¢ za wykonanie zadania bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy

a)

b)

d)

........................................................................... , W nastepujacy sposob:
transza pierwsza wynagrodzenia: w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w ust. 1, tj. kwota ........ zl netto, kwota ....... zt brutto
(stownie zlotych: ........cvvivniiniiiiininnnnnns /100 brutto) — co stanowi udzial wtasny
Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji, ptatna po dokonaniu odbioru czgsciowego -
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy,
zgloszenie do odbioru i odbidr czgSciowy robot nastagpi w 2024 r. Zakres rzeczowy
uprawniajacy Wykonawce do wystawienia faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 umowy.
Transza druga wynagrodzenia: w wysokosci nie wyzszej, niz do 50% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 (z uwzglgdnieniem kwoty wyplaconej wczesniej
Wykonawcy na podstawie faktury czesciowej), tj.............. netto, VAT w kwocie
............... zh, tj. ............z1 brutto (stlownie zlotych: ........../100 brutto) - w
terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.
Zgloszenie do odbioru i odbidr czgsciowy robdt nastapi w 2024 r. Faktura finansowana
bedzie w catosci w ramach Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej
Zamawiajacemu. Zakres rzeczowy uprawniajgcy Wykonawce do wystawienia faktury
VAT zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty pozostalej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. kwota
......... zl netto, VAT w kwocie ............. z}, tj. ........... zl brutto (stlownie zlotych:
.................................. /100 brutto), o ktorym mowa w ust. 1 (z uwzglednieniem
kwoty wyptaconej wczesniej Wykonawcy na podstawie faktury cze$ciowej) przelewem,
po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego, i w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
doreczenia faktury z zastrzezeniem, iz fakture nalezy wystawi¢ w terminie do 5 dni od
daty podpisania koncowego protokotu odbioru robot. Do faktury nalezy dolaczyé
zatwierdzony bezusterkowy protokol koncowego odbioru robot, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 pkt 2 umowy. Faktura koncowa finansowana bedzie w cato$ci w ramach Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu, a w przypadku gdy
warto§¢ wynagrodzenia przekroczy kwote wskazang w promesie (z uwzglednieniem
wymaganego w zasadach programu wktadu wlasnego Zamawiajgcego), Zamawiajacy
pokryje je ze Srodkéw wilasnych. Zakres rzeczowy uprawniajacy Wykonawce do
wystawienia faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 umowy. Ostateczne rozliczenie
nastgpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT cze$ciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego czgsci inwestycji w ramach ktorej zrealizowany zostat
zakres rzeczowy robdt o warto$ci stanowigcej co najmniej 10% wartoSci zamowienia,
okreslonej w ust. 1

6. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie w transakcjach handlowych.



7. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 moze ulec zmianie w nastepujacych
przypadkach:
a) Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
b) Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoOwienie do
wysokoséci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub tez minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejéciu w Zycie przepisow zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlno$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, W szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j,
c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg begdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci  wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wpltywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
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ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie,

d) Zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do 0s6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie,

e) zmiany cen materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, stanowigcym podstawe o oszacowania warto§ci zamodwienia przez
Zamawiajacego przed ogloszeniem postgpowania o udzielenie zamoéwienia — kosztorysy
inwestorskie z miesigca: listopad, grudzien 2023 r., luty 2024 r.,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys
inwestorski,

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to lacznie
5% w stosunku do warto$ci facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

- przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

f) Zmiany okreslone w ust. 7 punkt od a) do d) moga by¢ podstawa do zmiany
wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawceg. W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelkg watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia.
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Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
g) Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 pkt ) nastepuje o zmiang¢ wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja moze nastapi¢ nie
wczesniej niz po uptywie I kwartatu 2024 r. 1 bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Bedzie to jedyna planowana waloryzacja
wynagrodzenia dla Wykonawcy zamdwienia.
h) W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu oglaszajacego mechanizm
opisany w pkt g) stosuje si¢ odpowiednio zastgpujac wskaznik i podmiot nowymi
przepisami.
1) Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) wymaga podpisania stosownego
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
j) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami z ust. 7 pkt e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatlow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sa nast¢pujace warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
8. Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze $rodkow Przyznanych
Zamawiajagcemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., zmieniony nast¢pnie
uchwata: nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z
13 pazdziernika 2022 r.
9. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy (inwestycji) w czesci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajagcy wyptaty z Promesy
przyznanej w ramach Funduszu. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastapi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu
wskazanymi w promesie.
11. Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 bedzie oparta
na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1 w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr
84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (,,Regulamin Naboru”), dostgpnymi na stronie
internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/ oraz stanowigcymi zalaczniki do
niniejszej Umowy.
12. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 11 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czgSci niepokrytej
udziatem wlasnym, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy, co Wykonawca podpisujac niniejsza
umowg¢ potwierdza.
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13. Informacja o wysokos$ci wktadu wlasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostala przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem Umowy, co Wykonawca podpisujac niniejszag umow¢ potwierdza.

§ 7. Odbiory

1.

3.

4.

5.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbidr czesciowy:

- rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy nawierzchni,

- roboty zwigzane z wycinka drzew,

- roboty branzowe.

2) Odbiér koncowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajagcym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru. Niezgloszenie tych robdt daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbiorow, o ktéorych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru takich dokumentow, jak:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne,

2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnoSci, atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownikow robot budowalnych i inspektora nadzoru),

4) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru czgsciowego i koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone protokolem wykonanym przez kierownika budowy i
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektow, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 2 egz. wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z oswiadczeniem o zgodnos$ci wykonania z pozwoleniem na budowe oraz o wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej,

3) kopie lub oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen — w kartach gwarancyjnych lub w innych
dokumentach stanowigcych zatacznik do kart gwarancyjnych musi znajdowac si¢ zapis, iz
Gmina Lubasz ma prawo skorzystania z uprawnien wynikajgcych z gwarancji (Gmina
Lubasz moze alternatywnie skorzysta¢ z uprawnienia wynikajgcego z gwarancji
bezposrednio od producenta urzadzen lub tez od Wykonawcy),

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, w tym m. in:
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- pozytywny protokét odbioru robot ziemnych z badaniami stopnia zageszczenia gruntu,

- pozytywne wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych
wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR),

5) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentoéw odbioru,

6) oswiadczenie Kierownikow robdt o zgodnos$ci wykonania robot z umowsa, dokumentacja
projektowa oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami,

7) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty zgodnosci, itp.)
potwierdzajace, ze wbudowanie materialy sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownikow robét i inspektora
nadzoru),

8) zezwolenie na eksploatacje urzadzenia objetego dozorem technicznym - dzwigu osobowego
przez Urzad Dozoru Technicznego, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob,
badan i sprawdzen w tym prob szczelno$ci i prob cisnieniowych dla rurociagéw kanalizacji
sanitarnej i inne wymagane przepisami prawa - potrzebne by mozna byloby nalezycie
wykonaé, odebra¢ oraz prawidtowo eksploatowac przedmiot umowy,

9) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow,

10) oryginaty dziennikoéw budowy,

11) dokumenty geodezyjne z pomiarow.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ usunig¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie. Fakt usunigcia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

b) odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie przez strony wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,

2) nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z ich
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy zazada rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

10. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

11. Przed przystapieniem do wbudowania materiatbw budowlanych Wykonawca na wlasny koszt
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przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materialow do akceptacji przez nadzor
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dolaczy do protokotu odbioru
koncowego robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przejecia protokotu odbioru
koncowego robdt w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié

koszty badan, jesli wykazg one, Ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

13. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwltocznie Wykonawce.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j
brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1, tj. ......... z} (stownie zlotych: ............ /100) w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ~umowy  zostanie zwrdcone  Wykonawcy

w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1. Oprocz kar umownych okreslonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 3 niniejszej umowy),

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefn zwloki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za uchybienie terminom, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 20 oraz w § 11 ust. 3 pkt
6, 11, 14 1 17 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zmiany tresci umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) =za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedstawienia w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 i 4 umowy, podania nieprawdziwych
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danych lub braku aktualizacji listy pracownikow w przypadku wystgpienia zmian
osobowych — 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe;
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp. w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

4. Laczna wysoko$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca moze za pisemng zgoda Zamawiajacego zbywaé na rzecz podmiotow i 0sob
trzecich wierzytelno$ci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy.

7. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy na co popisujac niniejsza
umowe Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10. Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Wylacza sie wowczas stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

3) Zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy. Wylacza si¢ wowczas
stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja  projektowg, specyfikacja  techniczng  lub wskazaniami
Zamawiajacego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wywiaze si¢ z obowiazku zlozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie.

6) Wystgpuje konieczno$¢ dokonywania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci.
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2.

3.

4.

5.

7) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci zajgcia wierzytelnosci
z tytulu wykonania umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

2) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot dotychczas
wykonanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
dotychczas wykonanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od
daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacC go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1.

1)

2)

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany:

a) przy udziale podwykonawcow,
ktérym Wykonawca powierzy wykonanie nastgpujacych czgsci przedmiotu Umowy:
- wykonanie robot w ZaKresie ......cccoeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Wymagania ogélne dotyczace podwykonawstwa

Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przy realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 437,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

462 - 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwiagzku z realizacja
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czlonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych
cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podatl nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zapis z pkt 8 ma zastosowanie rowniez w przypadku:
a) dalszych Podwykonawcow,

b) dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub ushugi.

10) Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

11)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania
spetiania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje si¢
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odpowiednio.

12) Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

podstawe do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w warunkach niniejszej umowy.

Przedkladanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wtasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
wskazujacy na uprawnienia o0sO6b wymienionych umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym okre§lonych w
niniejszym paragrafie,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1 niniejszego ustgpu.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$é
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z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa powyzej
w pkt 4 niniejszego ustepu.

8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym powyzej w pkt 7 niniejszego ustgpu bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu
przez Zamawiajgcego.

10)W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

11) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12) W przypadku statej wspotpracy pomigedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca w ramach niniejszej umowy obowiazek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umow o podwykonawstwo
progu 50.000,00 zt brutto.

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 i 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14) W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 11 i 12 niniejszego ustepu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptat¢ kary umowne;.

15) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

16) W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z thumaczeniem
przysiggltym na jezyk polski.

17) Powyzsza procedurg stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za spdjno$¢ postanowien umowy
o podwykonawstwo z niniejsza Umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodno$ci. Brak
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zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

19) Zamawiajacy nie  ponosi  odpowiedzialnosci za  zawarcie przez Wykonawce
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo bez wymagane]
zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

20)W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych
przez Zamawiajacego sprzeciwow lub zastrzezen, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnoéci, o ktorej mowa w art. 647! Kodeksu cywilnego.

4. Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia / uregulowania zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz okresla¢ w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron Umowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,

c) szczegblowy zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z ich wyceng. Odzwierciedlenie powyzszego powinien stanowic
zalagczony do projektu umowy a nastgpnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robot
budowlanych musi by¢ zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy i nie moze
obejmowac robot juz wykonanych na budowie,

d) warto$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéra nie moze by¢ wyzsza od wartoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego z zatacznika nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy, tj. z zestawienia elementow
przedmiotu zamowienia (harmonogramu rzeczowo-finansowego) Ilub/i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy za t¢ czgs¢ zamowienia (zakres robot), ktora ma by¢é wykonana
przez Podwykonawcg oraz warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu
Podwykonawcy, ktéra nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawca

e) termin platnosci, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin ptatno$ci musi by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objety
fakturg Wykonawcy),

f) termin realizacji, ktéry nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji dla tego samego
zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

g) zasady odbior6w robdt wykonywanych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

h) okres i zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady,
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2)

3)

4)

ktory nie moze by¢ krotszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

i) odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie Iub zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, jednak nie wyzsza niz okreslona w § 9 niniejszej umowy,

j) tryb zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,

k) tryb rozwigzania umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé
zapis o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roboty, Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zadang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie

Wykonawcy".

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ zapisy

w zakresie zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

a) przedktadania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, oswiadczen i dokumentow
dotyczacych przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiajgcego na pisSmie w przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi platnosci wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

¢) powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty
budowlane zrealizowane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wpltywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zaptaty w
innej formie.

Umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawieraé

postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce platnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) okreslajacych kar¢ umownag =za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoOznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowg / ubezpieczeniowg lub inng forme¢ przewidziang w przepisach Prawa, w
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

szczegoOlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych.
Bezpos$rednia zaplata

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne (wymagalne) wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nastgpuje w walucie, w
ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawg zaptaty
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca bedzie przedtozenie przez nich Zamawiajacemu
oswiadczenia o nie uzyskaniu od Wykonawcy zapfaty.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywaé si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie wuprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
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wezwania opisanego powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu.

6. Wymog przedstawienia dowodoéw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom jako warunek
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy
1) Okres realizacji umowy jest dtuzszy niz 12 miesigcy (wynosi 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy), a wynagrodzenie nalezne wykonawcy ptacone jest w czeSciach,
Zamawiajacy wyptaci drugg i kolejng czg$¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane pod warunkiem przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych;
2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty, o ktorych
mowa w pkt 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czeséci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zapflaty.

§ 12. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane na
okres ...... miesiecy od dnia protokolarnego odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ..... miesiecy, ktory to okres liczony
bedzie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakoSci nie wylaczaja mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przepisow o rgkojmi unormowanych w Kodeksie
cywilnym — Zamawiajagcy w okresie gwarancji moze rownocze$nie wykonywac
przystugujace mu uprawnienia z tytulu rekojmi.

§ 13. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg — Prawo zamoéwien publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.),

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wady lub usterki,

4) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,
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5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

6) rezygnacji z wykonania cz¢sci robot budowlanych,

7) opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych.

4. W przypadku gdy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich
dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow finansowych zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wpltyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujgca zmiang przedstawia dokumentacj¢ zamienng zawierajacy opis proponowanych zmian z
informacja o konieczno$ci lub nie, oraz przedmiar robot i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniaja to zaistniale nizej
wymienione okoliczno$ci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace obnizeniem
kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem
wydajnos$ci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktéra nastgpita w trakcie realizacji zamdwienia majgca
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej, bez usunigcia ktorych nie jest mozliwa prawidlowa i
zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego
lub innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystgpieniu gruntéw stabonos$nych, zmiennosci warunkow
geologiczno — inzynierskich w podtozu wykonywanych robdot budowlanych, wystapienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z
osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: nagle, intensywne opady $niegu, deszczu,
gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

c) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajacych powyzej 3 (trzech) dni,

d) dziatanie sity wyzszej,

e) w przypadku przedtuzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego
stanu na inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania panstwa,

f) kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng, stanowiskami archeologicznymi.

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy strony umowy ustala
nowy termin realizacji robdt budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajacych ze zmiany
umowy.

8. Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostang wykryte wady lub usterki,
Zamawiajacy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia i uzgodni z
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Wykonawcg sposob wykonania rob6t budowlanych wynikajacy ze zmian tej dokumentacji.

9. Podstawe obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w przypadku, gdy zmiany beda wynikaé ze
zmiany dokumentacji projektowej stanowi dokumentacja zamienna, o ktérym mowa w ust. 5 oraz
kosztorys ofertowy szczegodtowy.

10. Wykonawca powinien opracowaé kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 9 i
przedstawi¢ go Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawceg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

12. Dokonanie zmian wymaga zachowania kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
13. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiajgcego.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony umowy dopuszczajg takze mozliwos$¢ pozasgdowego rozwigzywania sporéw zgodnie
z zapisami Dzialu X ustawy Prawo zamowien publicznych. Strony umowy dopuszczaja
mozliwos¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach Zamawiajacy — Wykonawcg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3g stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), o ile przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 15. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Projekt budowlany .projekty techniczne i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
2. Oferta wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Kosztorys ofertowy.

5. Dowdd posiadania ubezpieczenia OC.

6. SWZ.

7. Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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