nr postepowania: OR.271.10.2024 Zatacznik nr 8 do SWz

Umowa NI .icvccciivnnnsssnnnnnnss

zawarta w dniu ........cceeeeeeee, r. pomiedzy:
Gminag Dagbrowa z siedzibg przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa,
NIP: 991 045 86 40,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

a

................................................... z siedzibgq W ..o, NIP ey,
[ = 1O ] | , Zarejestrowanym W .oiiiviiiiiiiiieeiiiiieesiaineeanns
POd NUMEIrEM ..oviviiiiiiiiiieiineiniaens ,

zwanym dalej "Wykonawca",

ktorzy ponoszg wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej
umowy, jak tez za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie (przy jednym wykonawcy
zdanie to zostanie wykreslone) reprezentowanym przez:

na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sgadowego/wydruku z Centralnej Ewidencji
Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcej zatacznik nr 5,
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.),
dalej zwanej ,ustawg Pzp” lub ,ustawgq".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa
drogi transportu rolnego Ciepielowice-Zorgi”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego w SWZ oraz zgodnie ze zlozong przez Wykonawce ofertg i
dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w ust. 3, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, nalezytg starannoscig oraz wtasciwymi przepisami prawa.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej: ,OPZ"), a tym samym szczego6towy zakres robot
okreslajq zatgczone do SWZ i do niniejszej umowy dokumenty:

1) opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposdb wykonywania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe wraz z zatgcznikami;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

3) przedmiar robdt (UWAGA: stanowi on dokument wytgcznie pomocniczy);

zwane dalej ,dokumentacjgq projektowg”

4) zatacznik nr 9 - opis przedmiotu zamowienia;

stanowigce zatagczniki do niniejszej umowy,

a takze zapisy niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w tym
z OPZ, ztozong ofertg oraz dokumentacjg projektowqa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, z nalezytg starannoscig
z zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wilasciwej organizacji, przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

5. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy, obejmuje rowniez
wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej,
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10.

11.

12.

a niezbedne do wtasciwego, wymaganego przez obowigzujace przepisy techniczno-
budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamédwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy oraz dokumentacjg projektowg

i uznaje ja za wystarczajacq podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,

niezbedne do realizacji inwestycji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

z zastrzezeniem okreslonym w § 11.

Wartos¢ robot wytaczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytgczonych robdt
i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego - zatgcznik nr 7 do umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy proporcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy i ustali jego wysokos¢,
przy czym minimalna warto$¢ zamodwienia nie moze by¢ mniejsza niz 80 % kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 1.

Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa
w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ te roboty na dodatkowe zamodwienie, udzielone przez Zamawiajacego zgodnie
z ustawa Pzp, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréow, ktére stanowity podstawe udzielenia zamodwienia podstawowego, a takze
pozostatych warunkéw umowy. Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
zostanie zawarta oddzielna umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich
stwierdzenia i uzyskania uprzedniej jego pisemnej akceptacji, co do koniecznosci wykonania
tych robdt, w formie wpisu do dziennika budowy.

§2

Termin wykonania

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania

terenu budowy.

. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

. Termin zakonczenia realizacji zaméwienia: do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

1.

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego,

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg i OPZ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
nie wykraczajgcymi poza zakres przedmiotu zamowienia;

2) wykonanie robot budowlanych obejmujacych wszelkie prace potrzebne do wypetnienia
wymagan Zamawiajgcego wynikajacych z SWZ i wynikajacych z niniejszej umowy oraz
wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia oraz bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy;

3) przejecie placu budowy od Zamawiajacego i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z chwilg
jego przejecia;
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4) dostarczenie wszystkich materiatdow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy,

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wiasny koszt;

7) opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas trwania robdt oraz dokonywania wszelkich
uzgodnien i zgtoszeh zwigzanych z zajetoscig pasa drogowego, wdrozeniem usuwania
kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp. i ponoszenie wszelkich optat
z tym zwigzanych;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdéw zgodnosci z polskg
normga lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

9) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

10) przestrzeganie w zakresie wytwarzania odpaddéw przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) zapewnienia na wilasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody
do celéw budowlanych oraz innych niezbednych mediéw;

14) zorganizowania i zapewnienia wtasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujgcych
w jego imieniu przedmiot umowy, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw i osdéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw;

17) dostarczanie na kazde zadanie Zamawiajgcego, dziatajgcego przez Inspektora Nadzoru
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw oraz drzew na terenie robdot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Iub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot; przestrzeganie w tym zakresie przepiséw ustawy o ochronie
$Srodowiska;

19) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

20) usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przywrdécenie do stanu
pierwotnego terendw sasiednich, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wiasny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych Ilub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy;
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22) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Termin ten nie moze mie¢ wptywu
na wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy;

24) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

25) ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego
wilasnoscig oséb trzecich, w tym instalacji i innych urzadzen, bedacych wynikiem
prowadzonych robét w ramach niniejszej umowy, lub majgcych z nimi zwigzek;

26) posiadanie przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na warto$¢ wynikajacg co najmniej z podpisanej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia polisy ubezpieczeniowej oraz
potwierdzenia jej optacenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
umowy Wykonawca obowigzany jest do zawarcia kolejnej umowy, tak aby zachowana
byta ciggtos¢ ubezpieczenia i przedktadania w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, kopii
kolejnych umoéw lub polis. W przypadkach okreslonych w zdaniu poprzednim, wartosc
ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz wartos¢ wynikajaca co najmniej z podpisanej
umowy;

27) niezwtoczne  informowanie  Zamawiajacego o problemach  technicznych lub
okolicznosciach, ktéore mogg wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét;

28) zapewnienie we witasnym zakresie i na wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu umowy;

29) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Wykonanie
tych robot musi by¢ potwierdzone akceptacjg Inspektora Nadzoru w postaci protokotu
koniecznosci;

30) w razie uszkodzenia lub zniszczenia lub kradziezy wykonanych robot lub ich czesci
naprawienie ich i doprowadzenie na wtasny koszt do stanu poprzedniego.

2. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonania przedmiotu umowy oséb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy;

3) dokonywanie zmiany ktoérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w pkt. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wytacznie po uzyskaniu pisemnej - pod rygorem
niewaznosci - akceptacji Zamawiajacego, dokonanej na podstawie pisemnego,
uzasadnionego wniosku. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od
daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ;

4) przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji wniosku o zmiane osoby, o ktérej mowa
w pkt. 2, oraz uzyskanie pisemnego - pod rygorem niewaznosci - potwierdzenia
(przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy);

5) odpowiednie umocowanie kierownika budowy, wynikajace z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, udziat w radach budowy Ilub naradach roboczych na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

6) przestrzeganie zapiséw umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu protokotdéw odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawcow;

7) zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy;
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8) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

3. Obowigzki okres$lone w niniejszym paragrafie obowigzujg réwniez w okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, az do protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
oraz niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
0 wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego, ukfadowego badz upadtosciowego, a takze
0 zmianie adresu siedziby firmy, zmianie oséb reprezentujacych, pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajacych z zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
w wysokosci:

- netto ... zt
— podatek VAT w wysokosci ... %, tj. ...... zt
— brutto ............... zt (stownie ztotych: ................ ).

2. taczna warto$¢ brutto robdét budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robét
wykonanych w ramach zawartej umowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdow nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytaczeniem przypadkdéw przewidzianych
umowg lub ustawa. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie pokryje
wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest
uprawniony do zgdania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych
przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzan.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, takze z tytutu
niewtasciwej oceny naktadow pracy niezbednych dla nalezytego wykonania umowy,
btednego oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych umowa,
czy oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na te koszty.
Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

6. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§6
Rozliczenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, zostanie wyptacone w ciggu 30

dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw rozliczeniowych (w tym protokot odbioru, dokumentacja powykonawcza,
kosztorys powykonawczy, certyfikaty, atesty, inne wskazane przez Zamawiajgcego),
z zastrzezeniem postanowien umowy dotyczacych podwykonawstwa.
2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokdt koncowego odbioru robot.
3. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajacemu:
1) Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 13
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcdéw, podpisane przez
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10.

11.

12.

13.

osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego
zadania bez udziatu Podwykonawcow;

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w § 13 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy;

3) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom - poswiadczone ,za zgodnosé
Z oryginatem”.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, faktury

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce dokumentédw potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci pisemnego
o$wiadczenia  Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawcoéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od
Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
i oSwiadczen dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania czesSci wynagrodzenia umownego

Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce
od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu
umowy z Wykonawca.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z rachunku

bankowego Zamawiajacego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w trybie podzielonej ptatnosci, wynikajacej z aktualnych przepiséw o podatku od towardéw
i ustug po bezusterkowym odbiorze catosci prac i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Gmina Dabrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa, NIP: 991 045 86 40.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujacej.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (rozliczeniem), ew. tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane,
w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq niezbedne. Sprawdzenie przez inspektora
nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robdt nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone, dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelnoscig
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego, o ile obie wierzytelnosci sg wymagane (tj. uptynat
termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie
wierzytelnoéci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci nizszej. Potracenia
dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy. Oswiadczenie ma
moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe. Wzajemne regulowanie
zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego potracenia przez

Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkow

Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogag elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru mozliwosci
przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca bedzie korzystat

z platformy, o ktérej mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na

stronie internetowej https://efaktura.gov.pl - w skrécie PEF).

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o0 przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na adres
mailowy: faktury@gminadabrowa.pl.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pdzn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,

jest taki sam jak w rejestrze podatnikow (biata lista).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, jest rachunkiem, dla

ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Podzielong pfatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), a takze za s$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0% lub jezeli wynika to z innych przepiséow prawa.

Brak wskazanego na FV rachunku bankowego na wykazie podatnikéw VAT prowadzonym

przez Szefa KAS powoduje, ze Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty do

momentu wpisania podanego na FV rachunku do wykazu. Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce na pismie. Wstrzymanie ptatnosci w tej sytuacji nie powoduje powstania

jakichkolwiek roszczen po stronie Wykonawcy. W takim przypadku bieg terminu zaptaty

rozpocznie sie od dnia poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego w formie pisemnej

o wpisaniu rachunku bankowego do wykazu podatnikow VAT badz otrzymania korekty FV,

na ktoérej zostanie wskazany rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie zostaje automatycznie

odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartosci zawartej w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatacznik do umowy/.

§7
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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11.

12.

13.

2) odbidr koricowy,
3) odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie robot budowlanych objetych niniejszg

umowaq, potwierdzone protokotem koncowego odbioru robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy w odbiorze, jezeli

Podwykonawca brat udziat w wykonaniu robdt, ktére sg przedmiotem danego odbioru.
Protokoty odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru polega¢ bedzie na wpisie do dziennika budowy
i jednoczesnym zawiadomieniu Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory nastgpig w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od ich zgtoszenia do odbioru
i dokonywane beda protokolarnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robét oraz przedstawiciela Wykonawcy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdt pisemnie,

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego przed uptywem terminu koncowego realizacji
umowy.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza (w tym m.in.: kosztorys powykonawczy, projekt powykonawczy)
opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc Wykonawce o terminie
odbioru.

. Po dokonaniu czynnosci odbioru korncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru

koncowego. Termin podpisania protokotu przez obie strony jest terminem zakonczenia
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce, ktéry usunie je na wiasny koszt.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. Przejscie
ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wszelkie korzysci i
ciezary dotyczace przedmiotu umowy przechodzg na Zamawiajgacego z chwilg podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:
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1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy,

2) odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Ilub jego parametry odbiegajq
od parametrow w projekcie wykonawczym oraz z zakresu oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

stwierdzone wady sg nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je w wyznaczonym

w protokole przez Zamawiajgcego terminie.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze korncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia przez podmiot

trzeci na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
moze zosta¢ pokryty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie

usterek i wad bedaq zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty maja

wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznos$é. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu

rekojmi za wady fizyczne robdt, istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione

i powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wadliwym wykonaniu robot, badz

w zastosowaniu wadliwych materiatow.

Jezeli po ostatecznym odbiorze robdét, w czasie trwania gwarancji zostang wykryte wady,

Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce, wyznaczajgc termin na zasadach

okreslonych w § 8 na jej usuniecie. Usuniecie wady potwierdza sie protokolarnie przez obie

Strony.

Po protokolarnym odbiorze koncowym robdt, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy, oraz

terminy rekojmi i gwarancji.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym

przedmiocie umowy, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych
obiektow z umowag. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje
oprocz robot budowlanych réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

jakosci na wykonany przedmiot umowy (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
wykonania), na okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych ponizej, za wyjatkiem
wbudowanych elementéw, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji
(wéwczas wg gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, bedzie przez caty

okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat
ubytkow, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedzie spetniat swojg funkcje.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne

zmniejszajace wartos¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robot i materiatow.

. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest

do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba Ze strony na
piSmie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajq niebezpieczenstwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktoéry przy zgtoszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych
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w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady/usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdét. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu
(w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560
§ 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Przed
powierzeniem usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do jej usuniecia.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania nieodptatnych napraw
przedmiotu umowy do konhca okresu jej obowigzywania. Koszty napraw oraz materiatéw
uzytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.
Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnia date koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem osdéb upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

oferty brutto, co stanowi kwote W WyYSOKOSCi: .ievevrsrsrsrsrarassranas zt (stownie ziotych: ............
...................... . 00/100).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przed zawarciem umowy w formie: ........ccoceecviceenennn.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w Rozdziale XXIII SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wartosci.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamodwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) powezmie wiadomos$¢é o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r.
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poz. 507 z pézn. zm.).

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét Ilub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposdb wadliwy Iub sprzeczny z umowg,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu - zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzyé
dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinno
zosta¢ ziozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

5. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-5 nastgpi z winy Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W razie odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytulu zaistniatego wczesniej nienalezytego
wykonania umowy, naliczenia i dochodzenia kar umownych oraz roszczen z tytutu rekojmi.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego strony obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt, w ktérym dokona inwentaryzacji robot
w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od zaistniatej sytuacji, usunie
z terenu budowy urzadzenia i obiekty przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w oparciu o harmonogram i kosztorys ofertowy,

2) gdy Zamawiajacy chce pozostawi¢ obiekty zaplecza i urzadzenia zwigzane z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy - do rozliczenia sie z Wykonawcyg z
tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow ich budowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§ 11
Zmiany umowy
1. Z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) uzasadnionego przedtuzenia terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:
a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig witasciwg do ich wykonania,
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wynikajacg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robdt, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca. W
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) koniecznosci zlecenia robdét dodatkowych lub zamiennych,

c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wplyw na
realizacje robot,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazacC sie bedzie w
szczegoblnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, epidemie (pandemie), dziatania wojenne, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

f) zmniejszeniu zakresu robét na warunkach okreslonych w § 1 ust. 11 12,

g) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych
Z rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci: braku dostepnosci lub
opdznienia w dostawach materiatow lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do
realizacji Umowy, braku personelu w liczbie koniecznej do terminowej realizacji prac,
ograniczen w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi
towarami, ograniczenia funkcjonowania okreslonych zaktadéw pracy lub instytucii,
itp., dojdzie do opdznienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania
umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o liczbe dni, w ktérych wystapi
ktorakolwiek z powyzszych okolicznosci, uniemozliwiajaca prawidtowe wykonanie
robdt, stanowigcych przedmiot umowy. Zastosowanie majg zapisy art. 15r Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z2024 r. poz. 340 z pézn. zm).

2) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy.

3) Zaistnienia okolicznoéci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktore nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez m.in. Urzedy Nadzoru Budowlanego,

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotdw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkdw,

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robot, na podstawie ktorej realizowana jest inwestycja,

e) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem oséb trzecich,

h) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidziec,

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajqc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

4) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji
z podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, zmiana

podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451
ustawy Pzp.

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, mogg by¢ dokonywane wytacznie za zgodg obydwu Stron i muszg by¢
stosownie uzasadnione na pismie.

3. Jezeli Wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany i potwierdzajgcymi to dokumentami.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostal przekazany niezwtocznie od dnia,
w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia z wnioskiem wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowg wraz z informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany
umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z informacjg uzasadniajacq zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i przekazania go
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

6. W przypadku dokonania zmian wptywajacych na tres¢ zatgczonych do umowy dokumentéw,
Wykonawca zaktualizuje , kosztorysy ofertowe” i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedace
zatacznikami do umowy i przekaze go Zamawiajgcemu. Kosztorysy i harmonogram
rzeczowo-finansowy po aktualizacji stajq sie obowigzujgce po ich podpisaniu przez strony
umowy.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktére ponosi
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odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 5
ust.1 niniejszej umowy,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu robot objetych umowa - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub
w okresie gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
termin usuniecia wad - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom, w  wysokosci 1%  wynagrodzenia brutto  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Ilub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 umowy, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia przy realizacji zamdwienia ktérejkolwiek z
oséb wskazanych w § 14 ust.1 umowy, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak waznych polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 25 niniejszej
umowy, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy dzien zwiloki w przedtozeniu, za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za zgtoszenie Zamawiajagcemu podwykonawcy podlegajacego wykluczeniu na podstawie
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z2024 r. poz. 507 z pézn. zm.) Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za drugie i kazde kolejne naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek
ze stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa
zamowien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

5. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznhaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
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10.

za wykonany przedmiot umowy.

. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje roszczenie z tytutu kar umownych réwniez

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktdrym mowa w § 9.

§ 13"
Podwykonawcy

. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Powierzenie wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe

z podwykonawcqg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian
w trakcie realizacji umowy) okreslajacej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrzel

w umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia,

2)w przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o opdznieniu w zaptacie,

3) zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawieral postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni
nie zgtosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresé.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzarn Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcdw jak za wtasne.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

* Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawce
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgq dostawy lub ustugi oraz jej
zmian.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcdw,
o ktérych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedfozonga Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdzZnienie, ktore powstaty w sytuacjach opisanych
w ust. 13 obcigzajg Wykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o0 terminie zgfaszania uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.
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§ 14
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego
zamowienia: tj.: szeroko rozumiane jako czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi
/operatorzy sprzetéw, kierownicy, pracownicy fizyczni/, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z2023r. poz. 1465).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust.1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan, Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w powyzszym zakresie, Zamawiajacy okreslit w §12
niniejszej umowy.

§ 15
Dane osobowe
1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia lub przetwarzania danych osobowych,

zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng
nieodptatng umowa.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktéorej mowa w ust. 1
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajacego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a takze w
razie i z tytutu zwigzanej z tym przerwy lub zwtoki w realizacji przedmiotu umowy. Odmowa
podpisania umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§ 16
Osoby wyznaczone do nadzoru prac i realizacji umowy
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacedgo petni: .....ccovviiiiiiiiiineinennnennns

tel: (Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26
Ustawy z 7 lipca 1994 . Prawo budowiane - Dz. U. z 2023, 682 z pézn. zm.).

2. Obowigzki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni: .....coooviiiiiiiiiiiiiiiiiine e
L= (Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreSlonego
przepisami art. 21a, art. 22 i 23 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane).
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Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest: .......ccvvvviiiiniiniinnnns

. Wykonawca przed zmiang osoby (oséb), o ktérych mowa w ust. 2 i 4, musi pisemnie

poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

. Zmiana 0s0b, o ktérych mowa w ust. 1-4, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu

do Umowy).
§17
Prawo witasciwe i rozstrzyganie sporow

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majq zastosowanie

przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym o0 roszczenia

cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku skorzystania z mozliwosci podjecia mediacji strony zawrg umowe o mediacje,

w ktorej okresla osobe mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacje musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- by¢ osoba fizyczng majaca petng zdolnos$¢ do czynnosci prawnych, korzystajacg w petni
z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

— nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to sedziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu
Postepowania Cywilnego,

— by¢ bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

- nie moze by¢ petnomocnikiem przed sagdem w postepowaniu dotyczgacym sporu objetego
mediacjq lub innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak rowniez w zaden inny sposéb
uczestniczy¢ w tym postepowaniu sgdowym - art. 595 ustawy Pzp.

. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy

Pzp.

. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na

zawarcie ugody, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préby polubownego rozwigzania sporu, o ktérych

mowa w ust 2-4 niniejszego paragrafu nie doszto do zawarcia ugody, spory wynikie miedzy
stronami rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Sad ten pozostaje wiasciwy réwniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy w zwigzku z dochodzeniem
roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

. W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien Umowy, z mocy prawa badz ostatecznego

lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu
powszechnego, uznane zostanie niewaznym badz bezskutecznym pozostate postanowienia
Umowy pozostajg w mocy. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne,
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa
i w petni skutecznymi.
§ 18
Postanowienia koncowe

. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 wydano

Zamawiajacemu, a 1 Wykonawcy.

. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Zamieszczone w niniejszej umowie srédtytuty majg charakter wytgcznie porzadkowy
. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
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1) SWZ wraz z dokumentacjg projektowa,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Kosztorys Ofertowy /dokument pomocniczy/
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) wydruk z CEIDG/informacja z KRS

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy
lub osoby przez niego upowaznionej)
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