Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.14.2022

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.14.2022
na przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Lorki
na dziatce nr 126/1 obr. Lorki o dt. 0,37 km

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
[EPTEZENTOWANG PIZEZ: .o veneeneeneet et et et ettt et et et et e et et e e et et et et e aae e enenen

PIZY KONITASYZNACIC ...ttt et ettt et et eaans

zwanym dalej Zamawiajacym,

REGON L

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje¢ Krajowego
Rejestru Sagdowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczag na podstawie wpisu do rejestru dziatalno$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ 1 Informacj¢ o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) [J

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.14.2022. Postgpowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdz.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021 poz.1129
ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na przebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Lorki na dziatce nr 126/1
obr. Lorki o dt. 0,37 km.”

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje realizacj¢, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni i1 zjazdow, utwardzenie poboczy, regulacje rowdéw przydroznych,
uporzadkowanie terenu przylegtego.
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3. Droga zlokalizowana jest w srodkowej czesSci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dtugosci 0,367 km od km 0+280,57 do km 0+647,34 wykonany bedzie w jednym
etapie robot.

5. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o szerokosci zmiennej od 3,0
do 4,0 m bez poboczy zaro$nigta trawg. Na odcinku drogi do przebudowy wyst¢pujg nienormatywne tuki
poprzeczne i podtuzne.

6. Droga dojazdowa na w/w odcinku posiada nastepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

7. Odprowadzenie wod deszczowych z jezdni odbywaé si¢ bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych i
podluznych nawierzchni na pobocza oraz przylegle pola uprawne oraz rowami przydroznymi. Poczatek
drogi od istniejacego, przebudowanego odcinka drogi Lorki — Lorki OSP Etap I.

8. Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektows, lecz
wylacznie na dziatce nr 126/1 obr. Lorki.

9. Zakres robdt zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowac¢ zakresu robdt umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i obliczeniach dostrzegl nieprawidlowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

10. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uplywem terminu sktadania ofert.

11. Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku i na
terenie przedmiotowej dzialki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
12. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

13. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

14. Wszystkie materialy odpadowe powstate podczas realizacji inwestycji, zobowigzuja Wykonawce do
wskazania numeru bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o odpadach na wlasny koszt.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robodt i za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciagly speiniajag wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

17. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6dlnosci:

a) Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

b) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

c) Kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWIORB,
d) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
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e) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdoéw i dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robot, a w szczeg6lnosci w trakcie roku szkolnego, jak réwniez w czasie przerw w
prowadzonych robotach,

f) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i1 robot czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

g) Ponoszenie w razie koniecznosci oplat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

h) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

1) Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
rob6t na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i1 dokonaniem odbioru,

J) Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac na jakosc¢
robot lub termin ich zakonczenia,

k) Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

I) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego,
m)Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowa¢ w dwoch
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nosniku
elektronicznym w formacie dwg i pdf,

n) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli s3 wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i1 przedstawienie dokumentow pozwalajacych
Zamawiajacemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatlem gestoréw medidow i inne — jesli wymaga tego prawo,

0) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

p) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

g) Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez
udostegpnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty 1 urzadzenia, certyfikatow, kart gwarancyjnych,

s) Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa.

18. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktoérych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamoOwienia.

19. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materiaty 1 urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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20. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materialéw lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan
réwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmoéwienia w zgodzie z zapisami
opisu przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé rozwigzania rownowazne i wykaze to w
ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowaé i potwierdzi¢ w sposob
jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaty wskazanym w opisie
przedmiotu zamdwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz
estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania
ofert rownowaznos$ci zastosowanych materiatéw, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato
odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkoéw Zamoéwienia w aspekcie opisu przedmiotu
zaméOwienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej réwnowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materialu, urzadzenia, systemu
itp. sporzadzit odrgbnie arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu
zamdwienia i cechy réwnowaznosci.

21. Doktadny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ —
Wykonawcy winni przygotowaé swoje oferty w oparciu o tres¢ wskazanych tam dokumentéw. Wykonawca
powinien prowadzi¢ prace w sposob niezaktocajacy prowadzenie zaje¢ lekcyjnych.

22. Przedmiot zamdowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

23. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robdt, ktére stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postgpowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowa¢ zakresu robdt umieszczonych w przedmiarze robdt. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy 1 obliczeniach dostrzegt nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwosci moze
dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

24. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie 0 tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

25. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

26. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

27. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonanych robot i za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez zamawiajagcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowsa, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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30. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyng¢ na ceng
zamoOwienia.

31. Zakres prac oraz odpowiedzialnoSci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertows
obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktorych realizacja zamowienia bytaby nie mozliwa, a w
szczegOlnosci:

a) organizacje 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczng.

32. Gdy w tre$ci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatéw lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatbw lub rozwigzan
rownowaznych, czyli takich, ktére zagwarantuja realizacj¢ przedmiotu zmdéwienia w zgodzie z zapisami
opisu przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac rozwigzania rownowazne 1 wykaze to w
ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowaé i potwierdzi¢ w sposob
jednoznaczny, Ze zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz
estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzystac¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania
ofert rownowaznos$ci zastosowanych materiatéw, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato
odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu
zamoOwienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej réwnowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu
itp. sporzadzil odrgbnie arkusz poréwnawczy, w ktérym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 cechy rOwnowaznosci.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia
31.10.2022 roku, ktory stanowi jednoczes$nie termin zgloszenia Zamawiajacemu wykonania robot przez
Wykonawceg, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz
7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

1. Termin realizacji zamoéwienia zostal okre$lony konkretng data, poniewaz przedmiot zamowienia
dofinansowany bedzie ze $rodkéw Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w ramach FOGR
zgodnie z podpisang umowag Nr 28/IG.I/22 z dnia 28.04.2022r. 1 obowigzuje Zamawiajgcego termin
rozliczenia dofinansowania.

2. Umowa bedzie obowigzywaé¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy
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§3
1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamdwienia.
lub
1.  Wykonawca wykona osobi$cie nast¢pujace czesci zamdwienia:

a)  kluczowe czgéci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

.................................................................................................................

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgsci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

................................................................................................................

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesci zamowienia:

B) e ,
0 I PPN
3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonajg nastgpujace cze$ci zamowienia:
) PP ,
0 PSPPSR

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zaméwienia, ktory zamierza
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci zamoOwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotagczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czgéci zamowienia.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z
ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badZz do zawartej
umowy, o ktorej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetlnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj.: Dz.U.2021 poz.1129 z p6z. zm.), badz jesli
przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust.5. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktéorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy,
o ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreSlonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu
umowy badZ zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:
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a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych bedzie wyzsza,
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

Cc) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienic dla Zamawiajgcego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usuni¢cie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatno$ci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki sposob, aby
mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$sé wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie
o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czgsci
obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), Swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stalo si¢
$wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkéw wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokot
odbioru robdt oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zalaczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czeg$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo
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b)  Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowos$¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaroéwno
Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia wystepuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (t.j. DZ. U. 22021 r. poz. 1162 z pdz. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci niezbgdne
do realizacji zaméwienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopow i nasypdw na terenie budowy

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie budowy
c) Kierowanie samochodem samowyladowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na
trasie wytwornia mas — teren budowy

d) Operowanie rozktadarkg samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
mieszanki mineralno-asfaltowej

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zaggszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych

f) Re¢czne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
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danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c)  zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia osob
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie w sprawie zaméwienia publicznego. NiezloZenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na rowni z
niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowiazkoéw Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okre$lonego w§1.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie— jezeli dotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamoOwienia, powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych w ich toku i materiatow oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji
umowy;,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostale materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac
do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,
g)  wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust.
Sumowy;,
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h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw
pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

i) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wpltynaé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowe;j 1 statej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dzialanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a)  odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez Zamawiajacego),
b)  odbidr koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowg. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokét odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami i1 innymi, wskazanymi w Umowie.
Dostarczenie Zamawiajgcemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji, 0 ktérej mowa w zdaniu poprzednim
jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),
c) odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i regkojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi) .
2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane begda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, w
formie z nim ustalone;j.
3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.
4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
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5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci przekazanie:
dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

g) protokolow z badan materiatéw i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszacych
sie¢ do jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zamoOwienia.

6. Odbior koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiaggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza datg i godzing odbioru.
W przypadku braku gotowos$ci do odbioru Zamawiajacy moze odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu
zgloszenia odbioru w sposob kompletny.

8.  Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Po usunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
zlozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usunigecia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie o$wiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust.1.W takim wypadku Wykonawca,
najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w o$rodku dokumentacji
geodezyjnej.

12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robo6t z uwzglednieniem cen jednostkowych 1 wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy i nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajgce na wiasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie
robot.

15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot konieczno$ci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys rdznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdt wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko§¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajagcych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robdt wedlug nowej technologii (wielko$¢
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dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robdt wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprz¢tu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedhlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys rdéznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe¢ do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robot) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit roszczen z tego
tytuty, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, faktur za zakup
materiatow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprze¢tu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub kalkulacj¢ wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnoS$ci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w wust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty robot
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tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wpynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

3. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robot
1 koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem pozytywnym,
potwierdzonym w protokole czeSciowym lub koncowym wykonania i odbioru robot, na zasadach
okreslonych w §6 umowy.

5. Zapftata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidlowego wykonania robot (protokot koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

6.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
7. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakturg VAT bez podpisu Zamawiajacego.
8 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$§wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarczg Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek VAT.

11.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oS$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych
oraz ztozenie stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéow, dalszych podwykonawcow.

12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktorych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

13.  Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana platnos$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcoéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezpos$redniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) Nie dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.1, Zamawiajagcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartosci niniejszej UMoOwy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1.  Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zk:

2.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pieni¢zne;.
lub
3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie pieni¢znej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania

umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oryginatl gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed datg podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru rob6t budowlanych
bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uplywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b,
w przeciwnym wypadku wysoko$¢ zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
wskazanej w ust.1 1 obowigzywa¢ co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust.1 niezwtocznie po otrzymaniu oryginatu dokumentu, o
ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych.

lub

4.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowe]
wskazana w art. 450 ust. 1PZP)w wysokos$ci wskazanej w ust.1 na okres wykonania catego zamowienia i
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obowigzuje do 30dnia (wlacznie) po dacie podpisania protokolu koncowego wykonania i odbioru robot
budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zZw. z §2 ust. 1, po
podpisaniu, ktorego zacznie obowigzywacé kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (okreslona
w odrgbnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana w art. 450 ust.
1PZP), w wysokosSci (w 2))
tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajacego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i
przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamowienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
i odbioru rob6t budowlanych bez wad.

5.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

a)  70% wysokosc i zabezpieczenia— w ciaggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6.  Zamawiajacy wstrzyma zwrot czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajagcemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujgce
na nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin
obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy 1 okres r¢kojmi,
kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja
jurysdykcji sadéw Polskich.”

11. Do gwarancji muszg by¢ zalagczone dokumenty wykazujace uprawnienie osoéb podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caly okres wykonywania Umowy w pelnej wysokosci. W
razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13. Tre$¢ i forma dokumentéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest projekt
takiego zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktory dokona akceptacji lub
naniesie uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznos$ci powyzsza procedure powtarza sig.

14. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepiséw
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czgsci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu zatrzymacé, W razie:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznos$ci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy; w szczegolno$ci Zamawiajacy moze zatrzymaé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.
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Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng z tytutu:

a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtloce, liczony od uplywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,

b)  Zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze-w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uplywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §6 ust. 8,

c)  zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §11
ust.2,

d) niespelienia wymogu okreslonego, na podstawie art.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w §4
ust.2 — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okres§lonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien
niespelniania wymogu,

e)  odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W
wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

2.  Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a)  braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. Kary umowne z poszczeg6lnych tytulow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszace; wysoko$¢ naliczonych kar
umownych.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 i
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potragcane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania bgda wymagalne.

7.

Konsorcjum
§11

1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcoéw to wowczas:

a)  Czlonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

b)  Czlonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
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c) Konsorcjum nie zmieni swojego skladu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwolane do wystawienia koficowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania
przez cztonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod
rygorem niewaznosci zmiany umowy konsorcjum,;

e) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzglgdem Zamawiajagcego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji 1 rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powzial wiedzg¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wylaczaja stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomos$ci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspdlnie ustali¢ inny termin na
usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje sig¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wtasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie w
usunieciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadaé¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato
juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8. Wykonawca moze odmowi¢ usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzalo si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgtoszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Gmina Grodziczno Strona 17 z 25



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.14.2022

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i regkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i r¢kojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6, ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajgcego z gwarancji bedg nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:

Q) ere s T stel se-mail: oo ,
b) e — pelnigcy/ca obowiazki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — petnigcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............,; e-mail: ...........

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przyshugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a)  opodznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dtuzszej niz 7dni, bez koniecznos$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C)  opodznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,
d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy, W szczeg6dlnosci wykonania
rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto$ci
Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktora bedzie podejmowatl po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:
a)  wstrzyma dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi
dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
b) uwzgledniajagc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia
robot do daty przekazania go Zamawiajacemu,
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c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,

d) dostarczy Zamawiajgcemu cata dokumentacj¢ techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materialdéw bedzie protokdt inwentaryzacji
stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajagcy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacje
we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacj¢ umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlane;j. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt robot zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czegsci
zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu te
roznice.

10. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pdzniej niz do 31.10.2022r

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.  Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo za-
mowien publicznych (PZP).

3. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci oferty Wy-
konawcy, w nastepujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; ¢) sposobu realizacji
umowy. Zmiany mogg nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)  wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 112 PZP,

2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdot w poszczegolnych
branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotych-
czasowe 1 spetniajg wymogi SWZ,

3)  koniecznos$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowe;j
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,
jezeli staty si¢ niezbedne oraz spelnione zostaly wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1pkt3 PZP badz
zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwo$ci rozpoczecia robodt z przyczyn lezacych po stronie Za-
mawiajacego,

4)  koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skut-
kujacej brakiem mozliwo$ci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2ust.1, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego,

5)  koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a)  zawieszenia prowadzenia robdot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy,

b)  wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych,

C)  szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,
prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robdt lub specyfikacja materia-
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towa.

Szczegblnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot to ciagle 1
intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow stupa wody na
godzine, ktore uniemozliwig realizacje np: robot ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i przedtozy dokumenty potwierdzajgce zaistnienie
powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujgc termin wydhluzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d)  sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajagcych si¢ przy-
pisa¢ Zamawiajagcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypalow
badZ niewybuchdéw 1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h)  wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w
szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnos$ci istnienie podziemnych urza-
dzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6)  wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wstrzy-
mania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, konieczno$ci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

7)  wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystapienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicz-
nych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowe;j:

a)  niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynika-
jacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b)  pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wyko-
nania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji,

c)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych
niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutko-
wac¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow geolo-
gicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badZ terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy pier-
wotnie przyjetych zatlozeniach technologicznych (skutkujacych konieczno$cig zmiany lokalizacji poszcze-
golnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e)  zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9)  wystgpienia mozliwos$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicz-
nych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materialow i/lub
urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robot —
pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow w realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i1 za zgoda Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
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zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a)  zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b)  konieczno$ci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystapienia w dokumentacji projektowej bledow lub brakéw, polegajacych w szczego6lnosci na niezgodno-
$ci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci
ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zama-
wiajgcego,

d)  konieczno$ci ograniczenia zakresu roboét, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢ zbed-
ne,

e)  konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okre$lonych w do-
kumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w niniej-
SZ€j UmowIe.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonaw-
c¢ pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdéwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkow
udzialu w postgpowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze
nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w§9 umowy na jedna
lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1)  Opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zard6wno zmniejszenia jak i
zwiekszenia),

4)  czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zama-
wiajgcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania/zaj$cia) 0ko-
liczno$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowe] przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w
sktad ktérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysokos¢ maksymalna zmian wynosi30%.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie aneksu do umowy wg
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nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien ztozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone bedg w oparciu o ceny
czynnikéw produkeji:

1) R, Kp, Kz, Z =zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego w podziale na poszczeg6lne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatlu obowigzujgcego, w
ktérym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 bedg stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z cze$ci przedmiotu zamowienia w szczegdlnoSci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzadzony
protokot konieczno$ci. W przypadku rezygnacji z cze$ci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktérego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwos$¢ dokonania
Zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, Ze:
a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. | ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziatu SWZ,
b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajagcego mozna uzyska¢ pod adresem
email: iod@grodziczno.pl,
c)  Pani(a) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy,
e)  Pani(a) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caty czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu 0
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy,
g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie be¢da podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a) na podstawie art. 15 RODO — prawo dostepu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie duzego
wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
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sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia),

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw,

C) na podstawie art. 18 RODO — prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), Zze przetwarzanie danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przystuguje Pani(u):
a)  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO — prawo do usunigcia danych osobowych,
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

Cc) na podstawie art. 21 RODO — prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majgtkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
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2) rysunkow technicznych.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy be¢da w miar¢ mozliwo$ci
rozwiagzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminiel4dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na
osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia wlasnej
wierzytelnosci z wierzytelno$cig Zamawiajacego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z pdz. zm.), ktora
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w § 19 ust.2, zawartych
w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postegpowania uktadowego lub upadlosciowego oraz zmianie jego
sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021poz. 1129 ze zm.).

§20
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego |
jeden dla Wykonawcy.

lub
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Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajacego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

WYKONAWCA
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