
 Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.4.2023 

 
Umowa nr ……/2023 

(Wzór) 
 

zawarta w dniu …………..r. w Stąporkowie pomiędzy Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, NIP 
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:  
………………… – Nadleśniczy 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP 
______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 
__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

 

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________  
ul __________________ („Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

 

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 
„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 
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3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 
dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

 
Preambuła 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. 2023 r., poz. 
1605, dalej: „Ustawa Prawo zamówień publicznych” lub „ustawa PZP”), na wykonanie zadania p.n.  „Remont 
dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stąporków” zn. spr. SA.270.3.4.2023, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej 
realizacji zadania: „Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stąporków”, zadanie Część nr 
……: ………………… (zwanego dalej „Zadaniem”) zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu 
(„Oferta”). 

2. Szczegółowy zakres robót koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, standard jakości ich 
wykonania, lokalizacja oraz właściwości wyrobów budowlanych określa: 
1) dokumentacja projektowa, stanowiąca integralną część umowy, sporządzona przez Pan Artur 

Kręcisz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AJKO Artur Kręcisz z siedzibą w 
Staszów, ul. gen. Władysława Sikorskiego, nr 6, 28-200 Staszów obejmująca: 
a) Projekt wykonawczy - uproszczony, 

b) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE, 

c) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, 

d) przedmiar robót. 

2) Specyfikacja warunków zamówienia („SWZ” stanowiąca integralną część umowy do Umowy) wraz 

z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego, o ile wystąpiły. 

3. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z realizacją Zadania w tym; 
przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe 

4. Zamawiający nie przewiduje częściowych odbiorów robót. 
5. Wykonawca w ramach realizacji umowy poza wykonaniem robót budowlanych jest zobowiązany do 

sporządzenia wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji umowy.  

 
 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 (dalej: „przedmiot umowy”) zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami 

techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. gwarantując wysoką jakość i terminowość 

realizacji, z uwzględnieniem profesjonalnego w tym zakresie charakteru działalności Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą 
przedmiot umowy, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1) (dalej określaną jako „dokumentacja projektowa”) 
oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich 
wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, będące 

konsekwencją określonych funkcji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz 
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obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujące 

zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących                 
w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg 
hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 2.  

5. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na zasadach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić 
sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją przedmiotu umowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

7. Wykonawca podczas realizacji przedmiotów Umów zobowiązany jest do poruszania się po drogach 

publicznych oraz drogach będących przedmiotami umów. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

udostępnić inne drogi leśne niezbędne do dojazdu do terenu prowadzonych robót. Udostępnienie takie 

będzie umożliwione protokolarnie po dokonanych oględzinach na gruncie i określeniu stanu 

technicznego udostępnianej drogi. 

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenów, na których prace w zw. z realizacją 
przedmiotu umowy będą prowadzone (dalej określanych jako „teren robót”) wraz z dziennikiem 
budowy; 

2) przekazanie kierownikowi budowy /Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 
5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, 
6) zapewnienie finansowania Zadania w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie             

z warunkami niniejszej umowy; 
7) dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami i zapisami Dokumentacji, niniejszej Umowy, 

zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami i 
normami 

2) zapewnienie prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne 
uprawnienia, do obowiązków którego należy m.in.: 
a) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu robót przez Kierownika budowy; 
b) odpowiednie zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

c) zorganizowanie i kierowanie robotami wchodzącymi w zakres realizacji Zadania w sposób 

zgodny z projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

e) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu 
umowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 682 
ze zm); 

f) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren robót osobom 

nieupoważnionym; 

g) wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  

h) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót z 

powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;  

i) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

j) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robót zanikowych i ulegających 

zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne sprawdzenie i odebranie oraz 
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zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń 

przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;  

k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu objętego przedmiotem umowy;  

l) zgłoszenie robót objętych przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy, oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 

wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia: 

- o zgodności wykonania prac objętych przedmiotem umowy z dokumentacją lub warunkami 

oraz przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i udostępnionej drogi,  

o) Kierownik budowy oprócz ww. obowiązków ma prawo do występowania do Zamawiającego o 
zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót lub ich usprawnienia, a także ustosunkowania się w dzienniku 
budowy do zaleceń w nim zawartych; 

3) zapewnienie w razie konieczności prowadzenia robót pod nadzorem innych niż wymienione w pkt 2 
niniejszego ustępu  uprawnionych osób;  

4) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji 
projektowej, ujawnionych na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy; 

5) wejście na teren robót  i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
6) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza 

socjalnego budowy; 
7) zapewnienie zakupów i dostaw wszelkich materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
8) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 
również z nadzorem autorskim; 

9) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz terenu robót; 
10) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 
11) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z umową są wykonywane; 

12) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji; 

13) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż …………………… zł (słownie 
złotych: ……………………… 00/100) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pod rygorem 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy; 

14) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i 
gwarancji; 

15) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

16) przestrzeganie przepisów, wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie robót; 
17) przekazanie Zamawiającemu, w dacie złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych, kompletu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru 
(wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, 
atestami, protokółami prób i sprawdzeń, książką obmiaru robót itp.) odbieranych prac, przy czym 
niespełnienie powyższego warunku lub brak któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę 
dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru robót budowlanych z winy Wykonawcy;  

18) zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych; 
19) usunięcie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie odbiorów 

lub w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek; 
20) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponadnormatywny we właściwym 
organie, na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu robót; 
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21) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu robót i niezbędnych dojazdów  
22) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza 

budowy; 
23) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy- a w przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu na drogę sądową w zw. z powstaniem 
takiej szkody – przystąpienie po stronie Zamawiającego lub zastąpienie go w toczącym się 
postępowaniu; 

24) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 
świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie robót. 
Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na 
terenie robót; 

25) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia 
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy. 

26) przedstawienie w dniu zawarcia umowy i przekazania terenu robót, a w przypadku zmian, o których 
mowa w § 8 ust. 14-15 w terminie 3 dni od dnia uzyskania pisemnej akceptacji zmiany zgodnie z § 8 
ust. 14 - dokumentu, o którym mowa w §1 ust. 5 w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego 
(Zamawiający niezwłocznie dokona ich sprawdzenia). Akceptacja przez Zamawiającego wykazu 
podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych warunkuje możliwość dowozu materiałów na 
teren prowadzonych robót. Termin akceptacji przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w 
niniejszym ustępie nie może wpływać na termin zakończenia Robót przedstawiony w § 5 Umowy, tj. 
który nastąpi w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. 

27) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, wydawanych na piśmie; 

 
3. Wykonawca oświadcza iż: 

1) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 umowy w ilości jednego egzemplarza 
każdego z wymienionych dokumentów; 

2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych 
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 
stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na 
podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

3) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe 
z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

4) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące 
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

5) nie będzie wykorzystywał terenu robót do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 
6) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda                       

w środowisku, w szczególności nielegalne usunięcie drzew i krzewów oraz, iż poniesie wszelkie 
koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub 
zaniechaniem; 

7) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego 
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

Przedstawiciele stron 
§ 4 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 
1) …………………….. – ………………………… 
2) ………………………-………………………. 

Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków 
umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu przedmiotu umowy. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

1) ……………………….. – …………………………….., tel.: ……………………………….. 
2) Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani ………………………………… – tel.: 

…………………….  
3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

…………………………… nr uprawnień …………………………… w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,   tel.: 

……………………………………,, z uwzględnieniem następujących zasad: 
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1) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane i niniejszej umowie w szczególności poprzez: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie 

zgodności realizowanych robót objętych przedmiotem umowy z umową, przepisami prawa 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania 
materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie 
w próbach  oraz przygotowanie i udział w odbiorze  końcowym, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, 
e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac, 
f) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym kosztorysów powykonawczych przy 

rozliczaniu końcowym zadania,  
2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót objętych przedmiotem umowy o 
natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te roboty w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie dla ludzi bądź mienia. 

 
4. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powierza Panu Artur Kręcisz, 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AJKO Artur Kręcisz z siedzibą w Staszów, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego, nr 6, 28-200 Staszów. Ww, Projektant ma uprawnienia do wstępu na teren 
robót, dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji oraz żądanie wpisem do 
dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:  
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinna być potwierdzona poprzez 
sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli 
Zamawiającego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikającego z 
nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwającego nie dłużej niż 4 tygodnie. 

6. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierownika. 

7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie robót, a także przez inne osoby znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

8. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych zgodnie z SWZ 
– Obowiązek Zatrudnienia: 

1) Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część 
niniejszej umowy, 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu na 
inne, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same doświadczenie i 
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób 
uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie 
Wykonawcy - pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych, 

3) w zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie, zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby 
wykonujące przedmiot umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 
podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany składu 
osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się 
wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to 
sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z SWZ, 

4) na etapie realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 (dwóch) dni 
od daty doręczenia wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do wglądu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę dla osób wchodzących w skład 
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personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać 
przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

5) nieprzedłożenie kopii umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia 
obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę i będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §17 ust.2 pkt 9). 

 
Termin wykonania zamówienia/umowy 

§ 5 
1. Przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi w dniu zawarcia umowy. 
2. Terminem przekazania terenu robót jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 

kierownika budowy protokołu przekazania terenu robót. 
3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu robót będzie ponosił odpowiedzialność za teren robót oraz 

wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz 
zabezpieczeniem. 

4. Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez 
Zamawiającego gospodarkę leśną.  

5. Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty 
protokolarnego przejęcia terenu robót przez kierownika budowy. 

6. Terminem rozpoczęcia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona 
wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie robót o 
których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 
2023 poz. 682 ze zm.). 

7. Zakończenie całości robót objętych odbiorem końcowym nastąpi w terminie do 60 dni od daty 
zawarcia umowy. 

8. Terminem zakończenia robót objętych odbiorem końcowym jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 
pisemnego oświadczenia, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały 
zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim 
zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. 

9. Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez 
kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
1) roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 

Zamawiającym, a Wykonawcą albo  
2) roboty budowlane nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 
Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

10. Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązków wynikających z ust. 9 niniejszego § nie obciąża 
Wykonawcy. 

11. W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone i/lub 
wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z 
umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do 
odbioru końcowego zapisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy (zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową) 

nastąpi w dniu podpisania przez Strony Protokołu końcowego odbioru robót.  

13. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wskazanych w § 6 ust. 4 Umowy, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu rozpoczęcia, zakończenia robót i zakończenia 

przedmiotu Umowy, termin ten może ulec przedłużeniu jednak nie dłużej niż do dnia 27.12.2023 r. 

 
Dopuszczalne zmiany w umowie 

§ 6 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót i/lub 

dodatkowych na warunkach określonych w § 9 umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w przypadku; 
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania, 
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, 
3) obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego 

i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór 
autorski, 



Strona 8 z 23 

 

4) zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty 
zaniechane,  

5) wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy. 
3. Zmiana wynagrodzenia szacunkowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustępu następuje w 

oparciu  o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem zapisów §9 ust. 7. 
4. Zmiana, terminu przewidzianego na zakończenie robót /terminu realizacji przedmiotu umowy, może 

nastąpić w następujących okolicznościach: 
a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych warunków jak np.: 

- działanie sił przyrody odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 5 dni, potwierdzone w sposób obiektywny 

(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.), 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej; 

c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,; 
d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi 

uniemożliwiającymi wykonanie dalszych robót (m.in. niewypały, niewybuchy, nieprzewidziane 
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
lub terenowe), 

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  
− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp. 
− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej, 
f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac, 
g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp, 
h) skrócenie terminu końcowego zakończenia robót budowlanych, 
i) wprowadzeniem robót zamiennych i/lub dodatkowych opisanych w § 9. 

5. Zmiany materiałowe na zasadach określonych w § 8 ust. 13-16 niniejszej umowy.  
6. Dokonanie zmiany osób wymienionych w § 4 ust. 1-3 oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę 

zgodnie z zapisami §4. 
7. Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, którego polegał Wykonawca, wykazując spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu 
w tym zakresie. 

8. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – przedstawiono w § 13 ust. 6 i ust. 8 Umowy. 
9. Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy okoliczności, 

które nie były znane Stronom. 
10.Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
11.Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany 

Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
12.Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 
13.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy 

wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 
niniejszego paragrafu, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji 
Wykonawcy. 

 
 

Realizacja umowy, Podwykonawcy 
§ 7 

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy wykona samodzielnie,  
 
lub 
 
Wykonawca oświadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iż prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy wykona przy pomocy podwykonawców. 
 
Dla ewentualnego podwykonawstwa: 
1. Zakres robót budowlanych/dostaw/usług powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: 

…………………………………………………………….. 
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2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może nastąpić tylko za zgodą 
Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są wykonywane 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i 
niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników, a ponadto zobowiązuje się do koordynacji 
prowadzonych przez podwykonawców robót. 

4. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462-465 ustawy 
PZP, przy czym: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie, 

2) Zamawiający w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy, o której mowa powyżej lub 
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, składa pisemne 
zastrzeżenia do jej treści, przy czym niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń we wskazanym terminie uważa 
się jako akceptację ww. dokumentów przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane/ dostawy lub/i usługi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania 
zmiany, 

4) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, zgodnie z art.464 ust. 8 ustawy PZP, 

5) Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

6) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu.  

5. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 
1) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż określony w §12 ust. 5 niniejszej umowy; 
2) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone                  

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 
3) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;  
4) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej Umowy muszą być zgodne z 

wymogami określonymi w SWZ i niniejszej umowie. 
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
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11. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust.10 niniejszego paragrafu zapłaconą przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wykazany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Materiały i wyroby budowlane 

§ 8 
1. Wszystkie prace i roboty budowlane, objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z 

dostarczonych przez niego materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających 
stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia, a 
ponadto o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, w tym w SST. 

2. Wykonawca przedstawi do sprawdzenia przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego 
wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 
realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem 
materiałów/wyrobów na teren robót, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 
jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na terenie robót i wbudować w trakcie 
realizacji robót. Ww. dokumenty winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi 
w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i potwierdza 
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę, czy dokumenty 
opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, w tym w SST.  

5. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów i wyrobów, których te 
dokumenty dotyczą.  

6. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) 
inspektora nadzoru na teren robót.  Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów 
przedstawionych w ust. 4 wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami i wyrobami 
budowlanymi ujętymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, 
które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badań próby materiałów, 
dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w SST. Badania te powinny być wykonane 
w obecności inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować właściwości 
materiałów zgodnie ze SST. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności 
materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy 
realizacji robót budowlanych. 

8. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych 
dokumentach lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodność użytych materiałów z 
wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym w SST. 

9. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie złożonych dokumentów stale i na bieżąco 
jakość materiałów; ewentualnie, w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów 
wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do 
wbudowania znajdujących się na terenie robót i wbudowywanych, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badań kontrolnych próby materiałów 

dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Pobranie prób następuje 
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu 
pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w 
laboratorium innym, niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 7 niniejszego §, 

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub 
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów 
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia 
zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową, 
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3) wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz 
z ich interpretacją. 

10. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób 
materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez 
niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

11. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badań obciążają Zamawiającego. 

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 
budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, składowane lub 
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów 
i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego  
wykazie podstawowych materiałów i wyrobów, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 

14. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w 
dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

15. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 
przedmiotu umowy. 

16. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust.14-15 niniejszego paragrafu, w każdym przypadku winno być 
potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego zgodnie z 
zapisami §3 ust. 2 pkt 26) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy. 

17. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

 
Roboty zamienne i dodatkowe 

§ 9 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w 

opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych 
materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w 
ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 455 ustawy Pzp. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą: 
1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie, 
2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
3) zwiększać wynagrodzenia należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego, w szczególności w przypadku: 
1) gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z 

umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te 
roboty; 

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający sporządza 
protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty; 

3) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie 
obiektu do użytkowania. Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza 
dokumentację na te roboty; 

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 
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ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. Zamawiający sporządza protokół 
robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W 
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 

6. Jeżeli dla prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w stosunku do 
pierwotnej dokumentacji projektowej – Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

7. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi na podstawie cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą rozliczone 
na podstawie aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen Wydawnictwa 
„Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. 

8. Wprowadzenie robót zamiennych  lub dodatkowych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót 
lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek 
dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

9. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz 
wymaga akceptacji Projektanta. Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do 
rozpoczęcia wykonania robót dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie 
wynagrodzenia. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w zakresie określonym w protokole po 
dwustronnym podpisaniu aneksu. 

10. Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. 

 
 

Odbiory robót budowlanych 
§ 10 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1) odbiory robót zanikających, 
2) odbiory robót ulegających zakryciu, 
3) odbiory techniczne - - zostaną przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 

dnia 18.07.2012 r. oraz stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych przy czym skuteczne odbiory techniczne stanowią podstawę do dokonania odbioru 
końcowego robót budowlanych, 

4) odbiór końcowy robót budowlanych (odbiór końcowy przedmiotu umowy) – po zakończeniu całości 
robót budowlanych będących przedmiotem umowy, z uwzględnieniem dokonania odbioru technicznego, 

5) odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady jakości robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą wg następujących zasad: 
1) przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 

wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 
inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz 
dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów, 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując 
wpisu w dzienniku budowy, 

3) każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3 
dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót, 
5) dokonanie ww. odbioru winno być udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika 

budowy i sporządzeniem protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu wraz z załącznikiem 
w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzień wpisu i podpisania protokołu stanowi datę odbioru, 

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustępu, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. 
robót. W przypadku gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 
a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego 
ustępu; albo 

b) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania 
Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania.  

3. Odbiór końcowy robót budowlanych dokonywany będzie wg następujących zasad: 
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1) termin dokonania odbioru końcowego nie powinien przekraczać terminów określonych w umowie, 
2) zapisy ust.2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, 
3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru końcowego 

dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie 
Zamawiającego. 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, 
składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, albo 
b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj 

i rozmiar prac niewykonanych, 
Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

5) data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust.3 pkt 4) lit. a) niniejszego 
paragrafu jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 

6) w przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust.3 pkt 4) lit. b) 
niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie 
ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego 
zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, 

7) zwłoka Inspektora nadzoru w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4) niniejszego ustępu nie 
obciąża Wykonawcy, 

8) czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia przez 
inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt 4) niniejszego ustępu, 

9) czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spełnieniu warunków 
wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustępu, 

10) w ramach czynności związanych z odbiorem końcowym robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny, który stanowi podstawę do odbioru końcowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja 
składająca się z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracowników Zamawiającego. W trakcie 
odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów zrealizowanego przedmiotu  
umowy, 

11) Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót będący jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczęcia pod warunkiem, że odbiory 
techniczne zostały zakończone podpisaniem protokołów kwalifikujących roboty do dokonania odbioru 
końcowego; 

12) Termin, o którym mowa w pkt 11) niniejszego ustępu może ulec wydłużeniu z zastrzeżeniem, że termin 
ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do dnia 27.12.2023 r., z przyczyn niezależnych od stron lub 
uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 
a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia ekspertyz, 

itp., 
c) nieobecności kierownika budowy, 
d) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, 

13) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy; Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, jeżeli zaś 
braki te nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, 

b) nieistotne, tj. w szczególności nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy; Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad lub/i 
braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do 
usunięcia wad lub/i braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie 
podlega negocjacjom, 
- przy czym istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora 
nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

14) z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, a dzień jego podpisania stanowi datę odbioru. Dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót stanowi także datę odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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4. Odbiór ostateczny dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi, 
2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu 

okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi, 
3) czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru, 
4) zapisy ust. 3 pkt 9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio, 
5) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady zgodnie z 

treścią art. 453 ustawy Pzp. 
 

Wynagrodzenie 
§ 11 

1. Szacunkowe wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi …………………. 
zł (słownie: ……………………………..………………..) brutto, określone w Ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy. 

2. Podstawą rozliczenia wykonanych robót będzie wynagrodzenie kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarem robót, szczegółową 
specyfikacją techniczną. 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z 
pozycjami wycenionego przedmiaru robót, księgi obmiaru wykonanych robót. 

4. Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie 
wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez inspektora 
nadzoru obmiar robót. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego bądź 
zastosowania innej technologii (np. oszczędnej), Zamawiający pomniejszy odpowiednio w rozliczeniu 
kwotę należności określonej w ust.1 niniejszego paragrafu. 

6. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać 
będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

8. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 
zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z 
art. 455 ustawy PZP. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną 
zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości 
i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta 
sprawującego nadzór autorski. 

10. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnie 
z postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

11. Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe będą rozliczane na podstawie cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą 
rozliczone na podstawie aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen 
Wydawnictwa „Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego 
podatku VAT, który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiałów nie 
mogą być wyższe od cen ofertowych. 

 
Zasady rozliczeń 

§ 12 
1. Rozliczenie umowy za wykonane i odebrane przez Zamawiającego zadania będzie się odbywało na 

podstawie faktury końcowej. 
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy  jest łączne spełnienie poniższych 

warunków: 
1) dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w §10 ust.3, 
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

Wykonawcę.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego nie później niż 3 dni po 

zakończeniu odbioru technicznego, o którym mowa w §10 ust.3 pkt 10), potwierdzonego protokołem. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 14 dni od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót (przedmiotu umowy).  

5. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 
19 pkt 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 
umownych. 

7. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ……………... 
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP  

658-00-02-590 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
11. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 
1666 ze zm.,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 11 
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o 
Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których 
dotyczy.  

13. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
NIP 6580002590. 

14. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w 
ust. 13 niniejszego paragrafu, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
zapoznanie się z jej treścią. 

15. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do siedziby Zamawiającego.  

16. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

17. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.).  

19. Zapłata:  
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z Dz.U. 2023 poz. 1570ze zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 
na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 
których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, 

3) kwoty o której mowa w pkt 2) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 
……………………………………………… wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 
1570 ze zm.) 

20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 
1570 ze zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku 
do wszystkich członków konsorcjum.  

22. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy:…………………………(nazwa i adres) 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 § 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% kwoty brutto szacunkowego wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1, w formie 
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…………………. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę ……………………..…………. zł (słownie: 
…………………..00/100). 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej w pieniądzu zwalnia się w 
terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót (przedmiotu umowy). 

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie później niż w 15-
tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji. z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż określona w ust. 3 i 4 służy zarówno zabezpieczeniu 
należytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji i zostanie 
zwolnione w całości w terminie nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady i/lub 
gwarancji. 

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki został wydłużony termin, 
w taki sposób, by zachować ciągłość wniesionego zabezpieczenia 

7. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 
Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu 
realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

8. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót objętych przedmiotem 
umowy, określony w § 5 ust. 7 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy 
obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia tych robót, z 
uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 

9. W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczności mających wpływ na rozpoczęcie lub zakończenie 
biegu terminu rękojmi i/lub gwarancji, ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.  

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§ 14 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, oprócz przypadków określonych w niniejszej umowie oraz w 

kodeksie cywilnym także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej 
wymienionych okoliczności: 

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejął terenu robót w dniu podpisania umowy, w 

którym Wykonawca był obowiązany przejąć teren robót zgodnie z umową, 
3) Wykonawca  nie  przedłoży  w  terminie  nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z 
umową) lub gdy Wykonawca w inny sposób naruszył obowiązek zachowania ciągłości 
wniesionego zabezpieczenia, 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo 
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosował się do 
wezwania o zmianę sposobu wykonania,  

5) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót na  okres ponad 7 dni, 
6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 

w terminie 5 dni (§5 ust. 5) od daty przekazania terenu robót lub w przypadku wstrzymania 
robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o 
wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego, 

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnego z wymogami określonymi w §3 ust.2 pkt 13), 

8) Wykonawca nie nawiązał stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie z §4 ust.8 pkt 2), 

9) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub suma dokonanych bezpośrednich zapłat przewyższyła 5% wartości umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
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3. W przypadkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia 

od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 15 
Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem terminu określonego w ust. 3 § 14 i ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli: 

1) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn opóźnia się z przekazaniem terenu robót przez okres 
dłuższy niż 14 dni, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 21 dni od 
daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 dniowym 
terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

 
§ 16 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego) i inspektora 

nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,  
2) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza wykonane roboty, 
3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie            

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
4) za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych                     
w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności o których mowa 
w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 
wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 
umowy. 

Kary umowne 
§ 17 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
1) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 5 umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w §11 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia szacunkowego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust.1, 
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie            

z zapisami §14 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia szacunkowego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w §11 ust.1, 

4) przekroczenia terminu zakończenia robót określonego w §5 ust.7 umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia szacunkowego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust.1, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych, 

5) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach odbioru 
robót, w wysokości 0,1% wynagrodzenia szacunkowego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §11 ust.1  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie usterek lub wad, 

6) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub 
rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia szacunkowego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §11 ust.1  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie usterek lub wad, 

7) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców: 
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a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy lub/i usługi, lub projektu jej zmiany za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w 
§11 ust.1  umowy, 

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
szacunkowego brutto określonego w §11 ust.1  umowy, 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia 
szacunkowego brutto określonego w §11 ust.1  umowy, 

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego 
w §11 ust.1  umowy, 

8) gdy Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w §13 ust. 6 lub ust. 8 nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub w inny sposób naruszy obowiązek zachowania ciągłości 
wniesionego zabezpieczenia – karę umowną w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych), 

9) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w 
wysokości 2000 zł (dwa tysięcy złotych), 

10) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy 
osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie opisane w rozdziale V ust. 4 pkt 2) 
SWZ , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego 
wynagrodzenia szacunkowego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

11) w przypadku uszkodzenia drzew za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 
250 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt złotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie się 
odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm2, 

12) w przypadku składowania materiałów budowlanych lub pozostałości po robotach 
przygotowawczych np.: nadmiarów ziemi, ściętego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym 
za każdy stwierdzony przypadek - karę umowną w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych), przy 
czym przez pas drogowy rozumie się pas terenu na którym znajduje się jezdnia wraz ze zjazdami, 
składnicami i mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w 
przypadku braku rowu. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
szacunkowego brutto za całość zamówienia przedstawionego  w § 11 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość kar 
umownych. 

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20% wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w §11 ust.1, 
b) zwłoki w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

szacunkowego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 
6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki zawarte w §14 
ust. 2. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej                    
z zastrzeżeniem że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w §12 ust. 6 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
 

 
Gwarancja  

§ 18 
1. Wykonawca na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 
na okres ……. miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. Zamawiający 
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 
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3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie.  
5. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac winien on przedstawić Zamawiającemu 

sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyskać akceptację Zamawiającego.  
6. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad zapisy dotyczące odbioru przedstawione w §10 ust. 3 pkt 

9) i 14) stosuje się odpowiednio. 
7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 

wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 
napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 
umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 

9. Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia 
Wykonawcy z udzielonej gwarancji. 

10. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

11. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

 
 

Rękojmia  
§ 19 

1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i 
jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru robót. 
5. Zapisy §18  ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. 
6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy. 

 
Siła wyższa 

§ 20 
1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 

którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie 
w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W szczególności za okoliczności siły 
wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.  

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 21 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 

oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te 
adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu             
w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła pisemnie o zmianie 
adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi 
pierwotnego zapisu umowy. 

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień 
niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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6. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 
1605  z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 poz. 2351). 

8. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-
220 Stąporków. Ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu związanym z 
realizacją niniejszej umowy, ich odbiorcami będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od 
daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. Obowiązek podania danych osobowych 
bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy określonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 poz. 1605 z późn. zm.). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do ich sprostowania, a także 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
 

10. Załączniki: 
1) Wzór Karty gwarancyjnej - Załącznik nr 1, 
2) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. 

11. Integralną część umowy stanowią: 
1) „Dokumentacja projektowa” 
2) SWZ, 
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

12. Niniejsza umowa składa się z ……. ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 
stron. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a 
dwa dla Zamawiającego. 
 

 Stąporków dnia ………………….2023. roku 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy 
 

Karta gwarancyjna 1 
obiektu budowlanego wykonanych 

robót w okresie gwarancji  
 

sporządzona w dniu ..................................r. 
 

1. Strony: 
 

Zamawiający ............................................................................................................ 
 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 
 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  
 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  
 

4. Data odbioru końcowego: ………………………r. 
 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę2, umową, 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest 

Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i 

telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
 

6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia 

odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla 

całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 
1 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 

2 Niepotrzebne skreślić 



Strona 22 z 23 

 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu 

stron, (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia 

między stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być 

szczególnie trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać z przedmiotu gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do 

ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

konserwacji i użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w 

dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania budynku do 

użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady 

lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w 

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego 

gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru 

usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne  

ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  

w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub 
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uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót 

budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót 

budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podpisaną przez strony umowy. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

…………………………………                                …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


