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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Przedmiotem ST sg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY WRZOSWEJ NA DZ. EW. NR 164, 80,
445/9 OBR. 0004 KOMOROW WIES - CPV 45231300-8.

2. Cel zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzoswej w gminie Michatowice na dz. ew. nr
164, 80, 445/9 obr. 0004 Komorow Wies.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stanowi zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci
robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sa w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowia cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

4. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacja Techniczna — Sie¢ kanalizacyjna @200 z PVC-U kl. SN8 od wiaczenia do
istniejacej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 (na wysokosci dz.
ew. nr 163) do projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 80
wraz z odej$ciami przewodow kanalizacyjnych @160 PVC-U kl. SN>8 do granic dzialek ew. nr
163, 181/2, 182/1 oraz . odejsciem przewodu kanalizacyjnego @200 PVC-U kl. SN>8 do
granicy dziatki ew. nr 583

5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi;

deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczna,
odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
I uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

dokumentacja techniczna — opracowanie zawierajace: opis techniczny, obliczenia, rysunki
oraz zatgczniki formalnoprawne, ktore po uzgodnieniu stanowi podstawe realizacji inwestycji;

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi



stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje;

Inwestor — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, zamierzajaca realizowac inwestycje;

kanal Sciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw gospodarczo-bytowych,
przemystowych i deszczowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu;

ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera;

obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajace udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity
bezwtadnosci w konstrukeji;

obcigzenie temperaturg - r6znica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz roznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

obcigzenie statyczne - obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sit
bezwtadnosci w konstrukeji;

odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot;

parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntow budowlanych;

podloze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwosci gruntdow maja wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacj¢ budowli;

podloze jednorodne - podioze stanowigce jedna warstwg geotechniczng do glebokosci
réwnej, co najmniej 2B (B - szerokos¢ najwigekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu
posadowienia;

podloze warstwowe - podtoze, w ktorym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystepuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujacych
obcigzenie na podtoze gruntowe wytacznie przez powierzchni¢ podstawy;

powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktorej w kazdym jej punkcie wystepuja
naprezenia styczne rowne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej;

przylacze Kkanalizacyjne - odcinek przewodu Ilaczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci,

przylacze wodociggowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gléwnym;



rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

rewizja — element instalacji kanalizacyjnej umozliwiajacy jej czyszczenie;

sie¢ kanalizacyjna deszczowa — uktad kanatéw stuzacych wylacznie do odprowadzania
wod opadowych lub roztopowych;

sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej — uklad kanatow sluzacych do odprowadzenia $Sciekow
komunalnych, odwodnienia magistral i komor dla zasuw wodociggowych, odwodnienia
przewodow 1 komor dla zasuw cieptowniczych;

sie¢ kanalizacji sanitarnej — uktad kanalow stuzacych wyltacznie do odprowadzania
scieckbw bytowych 1 przemystowych, odwodnienia magistral, i komoér dla zasuw
wodociggowych, odwodnienia przewodow 1 komor dla zasuw cieptowniczych;

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna - uktad kanatéw, w ktorych przeptyw $ciekéw odbywa
si¢ w oparciu o site grawitacji;

sie¢ wodociagowa — uklad przewodow wodociagowych (magistralnych i rozdzielczych)
wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajacy wode od punktu zasilania do przytaczy wodociggowych,

stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po
osiggnieciu ktérego uwaza si¢, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie
spetia okreslonych wymagan uzytkowych;

stan graniczny naprezenia w podlozu gruntowym - stan, w ktéorym w kazdym punkcie
danego obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymato$ci na $cinanie;

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna/inspekcyjna, stuzaca do: czyszczenia
przewodu lub przytacza kanalizacyjnego, do kontroli jako$ci odprowadzanych $ciekoéw, lub do
laczenia kanatow;

studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

studzienka wodomierzowa — studzienka lokalizowana na przylaczach wodociagowych
przeznaczona do zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym - urzadzenie stuzace
zabezpieczeniu wody w sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu
zwrotnego z instalacji wodociggowe;j;

wartos$ci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupehnia si¢ indeksem umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u
gory;

wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od warto$ci
charakterystycznych; w  przypadku parametrow  geotechnicznych  uwzgledniajgce
niejednorodnos$¢ gruntéw oraz niedoktadnos$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych warto$ci
obcigzen uzupehia si¢ indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci
parametrow geotechnicznych - indeksem u gory. Warto$¢ obliczeniowa obcigzen ustala si¢
przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia bgf, a wartosé
obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspolczynnik
materialowy gm;

warunki techniczne przylaczenia — wydawany dokument przez zarzadce sieci, okreslajacy
mozliwos$ci przylaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej badz okreslajacy warunki
budowy / przebudowy sieci stanowiacy, tagcznie z danymi technicznymi do projektowania,
podstawe do opracowania dokumentacji technicznej;

wodomierz — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo§¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
przylaczu wodociggowym,;



zamkniecie burzowe — urzadzenie przeciwzalewowe, stuzace do zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej;

zewnetrzna instalacja kanalizacyjna - uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sie¢
poza budynkiem, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni $ciekéw lub do
odbiornika;

zewnetrzna instalacja wody- czes¢ instalacji wodociggowej prowadzona na zewnatrz od
przytacza wodociggowego.

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw. Skroty uzyte
=Kroty y 1 JCZ@SC1e) p y y
W opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna,

CPV — Wspo6lny Stownik Zamédwien,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
PE — Polietylen,

PCW, PCV - Polichlorek winylu,
PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zaktadowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,
NN — Niskie Napiecie,

SN — Srednie Napigcie.

6. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje techniczne, ksigge obmiarow.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
W okresie przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja do opracowania przez; Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i1 budynkow
I ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu 0 geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.



Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi 1 dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen, oraz systemow technologicznych i AKP Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
sg istotnym elementem Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow Iub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw
inzynierskich i wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialow i elementdw Robot powinny by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca, jako§¢ Robot, to
takie Materialy be¢dg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, ST powinny by¢ uwazane za wartos$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ zatwierdzi
Inspektor. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska



naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkoéw:
- Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
- Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekdw pytami, paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

e  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

o  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.
- Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwaly sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o0 stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow
od wilasciwych organow administracji panstwowej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelki urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i 0dpowiednia
odziez dla ochrony o0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
0sob trzecich.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych Robot.



Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewltasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
I naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdot w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdt. Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robot wymienionym w pkt. 4 i ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W  przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub wurzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucj¢
uzytkujaca lub bgdaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych
niewykazanych na  planach i rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Opieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy 1 Sprzet
uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich elementu w niezadawalajagcym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada
za wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich



dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
Il. MATERIALY

1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.
Producent lub dostawca materialdéw i urzadzen zostaly podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawcg pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia b¢da miaty standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2. Zrédla uzyskiwania Materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie partii Materiatlow z danego zrodta nie 0znacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodila spelniaja w sposdb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

3. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz
na pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
wszystkich Materialéw, uzytych do realizacji Robot.

4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badZ ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane badz niezaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.
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5. Przechowywanie i sktadowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
I wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy — w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie Materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany 1 zaakceptowany sprz¢t nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
I wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
I Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:
- cze$¢ ogblng podajaca:
 organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robaét,
« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
» zasady BHP,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
o wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
o system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag
wykonywanych Roboét,
e wyposazenia w sprzg¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
- cze$¢ szczegdlowa podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje 1 ilo§¢ s$rodkow transportu i urzadzen do magazynowania 1 zaladunku
materiatow, itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci podczas
transportu,

e sposob i procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

o sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robdt i1 jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg
wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociaggniecia te bedag tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty
te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bg¢dg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego
akceptacji.

5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 =zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdéw i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

1. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materialéw dostarczona do Robodt bedzie posiadala atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

VII. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robdét do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktoéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
I harmonogramu Robot,
Terminy rozpoczecia 1 ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty i przyczyny wstrzymania Robot,
Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wystepowacd) 1 koncowych,
Wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane zlg pogoda,
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robét,
Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
Dane dotyczace jakosci Materialdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawcg z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakos$ci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zalaczniki do Swiadectwa Przejgcia Robot.

4.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje inwestycji,

protokoty przekazania Placu Budowy,

15



umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie mial staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

VIII.OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag Warunkéw Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca
Z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

2.  Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dhugosci 1 odleglosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli whasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?® -
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zalacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.
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4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia we wlasciwym stanie,
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdét i/lub zmianie Wykonawcey
Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

IX. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),
odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa
Wypelnienia Gwarancji).

2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

3. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

4. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia

sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
- dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca

naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow

i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu

o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych

I ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
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atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdame techniczne zawiera¢ bedzie:
zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
date Rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

5. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad omdowionych powyze;.

X. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastapi na podstawie podpisanej umowy pomigdzy stronami. W umowie
mozna wykorzysta¢ nizej wymienione uwarunkowania kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce¢ w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej lub catosci robodt objetych
kontraktem bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materialy, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Przedmiar Robot jest integralng cze$cia dokumentow Kontraktu. Elementy robot opisujg w
sposOb skrocony zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu robot
nie powtarza dokladnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposob skrocony odpowiada
swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w
tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektoweyj.
Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby 1 zobowigzania wymagajace
wypelnienia warunkow Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robdt
podstawowych, tymczasowych oraz prac towarzyszacych, w tym:
Robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi i pomocniczymi niezbednymi do
wykonania robot podstawowych

- Warto$¢ zuzytych materiatow wbudowanych
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- Wartos$¢ pracy sprzetu oraz koszty zwigzane z:
o Funkcjonowaniem budowy i przedsigbiorstwva Wykonawcy
o Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych
zobowigzan 1 wymagan

. zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

J Kosztami badan i kosztami z tym zwigzanymi.

J Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow i
urzadzen oraz wszelkimi

J kosztami zwigzanymi.

J Dostawa sprzetu, jego utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania robot objetych Kontraktem.

. Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

o Kosztami ogdélnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki (z wyjatkiem VAT) ,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robot pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
W przypadku btedu w ustaleniu warto$ci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartoscia wigzaca
Wykonawce pozostaje cena elementu robot danej pozycji przedmiarowe;.
Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z
Kontraktu beda wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.
Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obejmujg wszystkie potrzeby i
zobowigzania wynikajace
z Kontraktu, a w szczegdlnosci:

- koszty uzyskania gwarancji bankowych,

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony ppoz.,zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaklada sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i
ryczattowych (tam gdzie one w przedmiarze wystgpuja) wszystkie elementy, ktorych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

XI|. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) - wejscie w
zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w $cistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czgs¢
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I czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg

sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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