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Tczew, dnia 06.05.2024 r.
BZP.271.3.9.2024.7

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: Aktywny Tczew -
budowa basenu przyszkolnego.

Do Zamawiajgcego wptynety pisemne zapytania od Wykonawcéw dotyczgce przedmiotowego
postepowania. Ponizej przedstawiam ich tre$¢ (pisownia oryginalna) wraz z udzielonymi przez
Zamawiajgcego odpowiedziami. Odpowiedzi dotyczg czesci zadanych pytan, numeracja wedtug
kolejnosci wptywu do Zamawiajgcego.

Pytanienr 1
Czy zamawiajgcy dopusci rozwigzanie wykonania niecek w technologii spawanej?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany technologii wykonania niecki basenowe;.

Pytanie nr 4
Ze wzgledu na specyfike i zZtozonos¢ zamowienia, a takze wydtuzony czas na pozyskiwanie wycen

od dostawcow i podwykonawcow ze wzgledu na zblizajgcy sie weekend majowy, prosze
0 przesuniecie terminu sktadania ofert na 20.05.2024 roku. Umozliwi to doktadne zapoznanie sie
z udostepniong dokumentacja, pozyskanie konkurencyjnych ofert od dostawcéw i co za tym idzie-
ztozenie kompletnej i rzetelnej oferty na ww. inwestycje.

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.

Pytanie nr 18
Zwracam sie z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert na dzien 23.05.2024. Dodatkowy

czas jest niezbedny na doktadng analize dokumentaciji projektowej oraz przygotowanie rzetelnej
oferty. Argumentem za wydtuzeniem terminu jest tez fakt, ze przygotowanie oferty przypada w
okresie ,majéwki”, gdzie duzo firm podwykonawcéw i dostawcow ma zaplanowane dtuzsze urlopy
i przez to wydtuza sie termin pozyskania ofert.

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.

Pytanie nr 26
Z uwagi na okres urlopowy w okresie swigt majowych oraz utrudnienia zwigzane z otrzymaniem

ofert od dostawcow i podwykonawcow prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na
17.05.2024r.

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.
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Pytanie nr 29
Ze wzgledu na ztozonos¢ przedmiotu zamodwienia oraz okres diugiego weekendu majowego,

zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane terminu sktadania ofert na dzien 17.05.2024 r. w celu
przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.

Pytanie nr 30
Czy dopuszczalne jest zastosowanie konstrukcji wklejanej pod instalacje fotowoltaiczng?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania konstrukcji wklejanej pod panele fotowoltaiczne.

Pytanie nr 31
Par. 1 ust.3 pkt. 4 Umowy — pierwszenstwo dokumentow

Prosze o potwierdzenie, ze kolejnos¢ zostata podana poczgwszy od najwazniejszego dokumentu;
Jezeli tak jest prosze o potwierdzenie, iz niezaleznie od tych zapiséw odpowiedzi udzielone na
pytania Oferentéw w trakcie przetargu, ktére przeciez mogg zmienia¢ lub uszczegodtawiac, usuwac
rozbieznosci innych dokumentéw, majg pierwszenstwo nad nimi.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze kolejnos¢ podana w §1 ust.3 pkt 4 Umowy jest uporzadkowana

malejgco w kontekscie pierwszenstwa wymienionych w nim dokumentow dla celéw interpretacii
woli stron umowy.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Oferentow w toku postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego bedg miaty pierwszenstwo w stosunku do dokumentu,
ktérego odpowiedz/wyjasnienie/zmiana dotyczy. Np. gdy wyjasnienia Zamawiajgcego bedag
dotyczyty postanowien SWZ, to bedg one miaty pierwszenstwo przed dokumentem SWZ, ale nie
beda miaty pierwszenstwa przed dokumentami wymienionymi w punktach poprzedzajgcych SWZ,
np. umMowa.

Pytanie nr 32
Par. 2 ust.3 pkt. 11 Umowy — zakres zamowienia - ewentualna wymiana gruntéw lub ich

zageszczenie;

Dokumentacja projektowa nie przewiduje ,wymiany gruntéw lub ich dogeszczenie”. Ewentualna
koniecznos¢ wymiany lub dogeszczenia gruntu i jej zakres nie jest mozliwym do przewidzenia na
etapie przetargu. Prosze o potwierdzenie, ze takie prace, wynikajgce z odmiennych od zatozen
projektowych rzeczywistych warunkoéw gruntowych, bedg stanowi¢ roboty dodatkowe.

Odpowiedz

Dokumentacja projektowa zgodnie z opisem w projekcie konstrukcyjnym, na podstawie
wykonanych badan podtoza gruntowego, wydanej opinii oraz projektu geotechnicznego wymaga
wymiany gruntu w miejscach wystepowania nasypow niekontrolowanych:

"PROJEKTUJE SIE WYMIANE NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH, AZ DO POZIOMU
GRUNTOW NOSNYCH. Nasypy nalezy wymienié na podsypke piaskowo zwirowg zageszczong
do 1S=0,99"
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Analiza zatgczonej dokumentacji z badan podioza gruntowego pozwala na jednoznaczne
okreslenie ilosci wymiany gruntu i uwzglednienie prac w przygotowywanej ofercie, nie sg to roboty
dodatkowe.

Natomiast w sytuacji, gdy dokumentacja przetargowa nie przewiduje wymiany gruntéw lub ich
dogeszczenia, ewentualna koniecznosci wykonania takich robot, ktéra nie byta mozliwa do
przewidzenia przed zawarciem umowy, bedzie stanowic roboty dodatkowe.

Pytanie nr 33
Par. 2 ust.7 pkt. 1 Umowy — zmniejszenie ilosci robét - ograniczenia zakresu prac.

Oferent kalkuluje koszty ogdlne budowy w cenie ofertowej, w oparciu o zatozone ich ilosci do
wykonania. Dlatego musi zna¢ graniczng warto$¢ mozliwego ograniczenia zakresu prac (ilosci)
tak aby prawidtowo oszacowac ryzyko.

Whnosimy o podanie maksymalnej wartosci organicznia/wytaczeh zakresu prac, np. nie wiecej niz.
2% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zmienia zapisu projektowanych postanowienn umowy.

Pytanie nr 34
Par. 2 ust.12 Umowy - zweryfikowanie udostepnionych przez Zamawiajgcego danych,

dokumentow;

Oferent na etapie postepowania przetargowego nie moze zostac obcigzony przez Zamawiajgcego
odpowiedzialnoscig za sprawdzenie, zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego czy innych dokumentdw, co ma swoje potwierdzenie w orzecznictwie sgdowym.
Powyzsze nie oznacza, ze Wykonawca jest zwolniony od obowigzku zwrécenia uwagi
Zamawiajgcemu, jezeli wykryje btedy projektowe lub powezmie informacje o okolicznosciach
majgcych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, np. inne warunki geologiczne
i geotechniczne niz te wskazane w dokumentach przetargowych.

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotowy zapis umowy nie wyklucza zgtaszania takowych
okolicznosci w trakcie realizacji umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze stanowisko wyrazone w pytaniu jest prawidtowe.

Pytanie nr 35
Par. 2 ust.13 Umowy — niezrozumiatos¢ zakresu umowy

To na Zamawiajgcym cigzy obowigzek przygotowania i przeprowadzenia postepowania
przetargowego w sposob zapewniajgcy przejrzystos$é, w tym precyzyjne, jednoznaczne
i wyczerpujaco okreslenie zakresu prac do wykonania.

Zakres robot okreslony w dokumentach przez Zamawiajgcego moze dla Wykonawcy nie budzi¢
watpliwosci ale czy Zamawiajgcy bedzie tak samo rozumiat ten zakres? Przypominamy, iz wszelkie
niejasnosdci w tresci dokumentacji sporzgdzonej przez Zamawiajgcego nalezy ttumaczy¢ na
korzys¢ wykonawcow (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z 14 wrzesnia 2022 r.; sygn. akt KIO
2249/22, KIO 2250/22).

Zapis o braku mozliwosci zgdania podwyzszenia wynagrodzenia przez Wykonawce wskutek
niedoszacowania ilosci i kosztéw prac, ,nawet gdyby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
ich przewidzie¢” to narzucenie na Wykonawce ryzyka zwigzanego z nieprecyzyjnym okresleniem
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zakresu prac lub innych okolicznosci, odmiennych od zatozen projektowych lub niemozliwych do
przewidzenia w dniu ztozenia oferty.

Wnosze o zmiane brzmienia tego punktu tak aby dotyczyt zakresu prac objetego umowa, np:
~Wykonawca nie bedzie zgdat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru
lub kosztéw prac stanowigcych Przedmiot Umowy”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy uznajac, ze postanowienie projektowanego §2 ust.13 niezasadnie przerzuca cate

ryzyko realizacji inwestycji na Wykonawce informuje, iz uwzgledniajgc w czesci zgdanie zawarte w
pytaniu modyfikuje tres¢ tego ustepu w ten sposdb, iz z jego tresci usuwa sformutowanie ,nawet
gdyby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto ich przewidziec”.

Pytanie nr 36
Par. 2 ust.17 Umowy — Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER)- wzér

Wartos¢ elementéw robot okreslonych w TER powinna wynikaé z kosztorysu przedstawionego
przez Wykonawce.

Czy Wykonawca ma ,Scisle” stosowa¢ sie do podanych we wzorze TER udziatéw procentowych
danych robot w wartosci catej umowy? (wartosci kosztorysu nie da sie dostosowaé do takich
podziatow — to zonglerka cyframi, nie odzwierciedla wartosci tych elementéw)

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca winien stosowac sie do podanych we wzorze TER
udziatow procentowych danych robdt w wartosci catej umowy.

Pytanie nr 37
Par.4 ust.3 Umowy — nadzor autorski nad dokumentacjg dostarczona przez Zamawiajgcego.

Prosze o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy zapewnia Nadzor Autorski nad dostarczona przez siebie
dokumentacja projektowa.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze zapewnia Nadzér Autorski nad opracowang dokumentacjg projektowg
dla zadania pn. Aktywny Tczew — budowa basenu przyszkolnego.

Pytanie nr 38
Par.7 ust.6 pkt. 10 oraz par. 17 ust. 2 pkt. 5) Umowy — zapewnienie dozoru na trenie budowy

Prosze o potwierdzenie, ze nadzor na Terenie budowy moze byé sprawowany przez profesjonalny
i licencjonowany podmiot sSwiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia w postaci
monitoringu wizyjnego, elektronicznego.

Odpowiedz

Zgodnie z §7 ust. 6 pkt 10 oraz §17 ust. 2 pkt 5 projektu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt. Zamawiajgcy potwierdza, ze
nadzér na Terenie budowy moze byé sprawowany przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
Swiadczgcy ustugi w zakresie ochrony osob i mienia w postaci monitoringu wizyjnego,
elektronicznego.

Pytanie nr 39
Par.13 ust.4 Umowy — HARMONOGRAM- elementy podlegajgce rozliczeniu
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Prosze o potwierdzenie, ze Harmonogram moze zawiera¢ dowolng ilos¢ elementéw podlegajacych
rozliczeniu (w uktadzie elementdéw zbiorczych okreslonych w TER).

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze zawiera¢ dowolng ilos¢
elementéw podlegajgcych rozliczeniu.

Pytanie nr 40
Par.13 ust.5 Umowy — kwoty przeznaczone na finasowanie zadania w danym roku.

Rozumiemy, ze podane kwoty sg w wartosci brutto (z podatkiem VAT).
Prosze o potwierdzenie, ze odbiory czesciowe (fakturowanie i zaptata) mogag by¢ przeprowadzane
miesiecznie do wysokosci kwoty podanej na finansowanie w danym roku.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze odbiory czesciowe (fakturowanie i zaptata) mogg byc¢
przeprowadzane miesiecznie do wysokosci kwoty podanej na finansowanie w danym roku.

Pytanie nr 41
Par.13 ust.9 Umowy — przesuniecia terminu zakonczenia robot na wniosek Zamawiajgcego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w tym wypadku Wykonawca bedzie mie¢ prawo do zgdania pokrycia
udokumentowanych kosztéw ogdinych budowy.

Odpowiedz
W sytuacji, gdy przesuniecie terminu zakonczenia robot nastgpi na wniosek Zamawiajgcego

i spowoduje zwiekszenie kosztow posrednich, Wykonawca bedzie mie¢ prawo do zgdania pokrycia
tych kosztéw przez Zamawiajgcego w zakresie ograniczonym do kosztow ogdélnych budowy, przy
czym koszty te powinny by¢ przez Wykonawce udokumentowane.

Pytanie nr 42
Par.26 ust.4 pkt. 3) Umowy — termin zakonczenia czynnosci odbioru czesciowego

Umowa okresla termin na przystgpienie Zamawiajgcego do odbioru czesciowego- 10 dni
roboczych ale nie okresla terminu zakonczenia tych czynnosci i wydania stosownego protokotu.
Powyzsza wiedza jest niezbedna do oszacowania ryzyka zwigzanego z finansowaniem prac.
Prosimy o doprecyzowania warunkéw umowy i wprowadzenia terminu dla zakofhczenia czynnosci
odbiorowych, np. zakonczenie odbioru w ciggu 1 dnia roboczego.

Odpowiedz

W § 26 ust. 4 pkt 3 projektu umowy dodaje sie zdanie:

»Zamawiajgcy dokona zakonczenia czynnosci odbioru czesciowego niezwiocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 2 dni roboczych”.

Pytanie nr 43
Par.26 ust.4 pkt.5) lit. a) Umowy - wady stwierdzone w toku w toku czynnosci odbiorowych

Umowa przewiduje, iz w przypadku wystgpienia wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy
ma prawo do odmowy dokonania odbioru -to oznacza odbior bezusterkowy.

Przypominamy, iz zgodnie ze stanowiskiem zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sgdow,
w tym Sadu Najwyzszego nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od
braku jakichkolwiek wad, niewazny jest rowniez taki zapis umowny (por. wyrok SN z dnia 22
czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07). Istnienie wad w wykonanym obiekcie budowlanym nie
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stanowi podstawy do odmowy jego przyjecia i zaptaty wynagrodzenia, tylko do ich zgtoszenia
wykonawcy i skorzystania z uprawnien jakie daje rekojmia lub gwarancja Jedynie takie wady, ktore
uniemozliwiajg korzystanie z obiektu i jednoczesnie swiadczg o braku zakohczenia prac dajg
podstawe do odmowy przyjecia przedmiotu robot (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn.
akt: V CSK 99/07, wyrok SA w Katowicach z dnia 6 wrzesnia 2016 r., sygn. akt: V ACa 935/15,
wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt: | ACa 1626/15, wyrok SA w Gdanski z
dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12).

Wobec powyzszego wnosimy o doprowadzenie zapisow umowy do zgodnosci z prawem.
Proponujemy zapis lit. a):

a) »nadajgce sie do usuniecia — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

i. odmawia odbioru w przypadku wad istotnych;

ii. Dokonuje odbioru i wyznacza realny technicznie i technologicznie termin na usuniecie wad
nieistotnych;

iii. w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w okreslonym terminie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest uprawniony do: (...)"

Odpowiedz
Intencja Zamawiajgcego nie byto okreslenie czynnosci odbioru jako bezusterkowego, majac

Swiadomos¢ braku podstaw prawnych do odmowy odbioru przedmiotu umowy obarczonego
wadami nieistotnymi. Zamawiajgcy aprobuje zaproponowang przez Wykonawce w pytaniu zmiane
tresci §26 ust.4 pkt 5 lit.a) Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
»a) nadajgce sie do usuniecia — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
i. odmawia odbioru w przypadku wad istotnych,
ii. dokonuje odbioru i wyznacza realny technicznie i technologicznie termin na usuniecie wad
nieistotnych,
iii. w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w okreslonym terminie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest uprawniony do: (...)"

Pytanie nr 44
Par.26 ust.5 pkt.7) Umowy - termin zakonczenia czynnosci odbioru koricowego.

Umowa okresla termin na przystgpienie Zamawiajgcego do odbioru koncowego- 14 dni
kalendarzowych ale nie okresla terminu zakonczenia tych czynnosci i wydania lub pisemne;j
odmowy wydania stosownego protokotu.

Sposéb realizacji przedmiotu umowy nie jest opisany precyzyjnie i jednoznacznie — Wykonawca
nie moze okresli¢ prawidtowo ryzyka zwigzanego z dokonaniem odbioru koricowego i zaptaty
wynagrodzenia. Zamawiajgcy powinien ksztattowac zapisy umowy w sposob przejrzysty — to
wymog art. 16 PZP.

Prosimy o doprecyzowania warunkow umowy i wprowadzenie terminu dla zakofhczenia czynnosci
odbiorowych, ktére zakonczg sie zajeciem stanowiska przez Komisje odbiorowg: podpisaniem
protokotu odbioru koncowego lub pisemng odmowg podpisania z podaniem uzasadnienia , np.
w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 26 ust. 5 pkt 7 projektu umowy, poprzez dodanie zdania

drugiego o tresci:
,Czynnosci odbiorowe powinny zosta¢ zakonczone w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia®.
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Pytanie nr 45
Par.27 ust.1 pkt.5) Umowy — faktury cze$ciowe wystawiane zgodnie z TER

Elementy rozliczeniowe okresla Harmonogram przygotowany w ukladzie pozycji TER (13
elementdw zbiorczych). Faktura jest wystawiana na zbiorczg, jedng kwote.
Prosze o wyjasnienie zapisu: ,Faktury czesciowe skfadane bed3 (...) zgodnie z TER”

Odpowiedz
Rozliczenie zakonczonych elementow robdét nastgpi na podstawie faktur czesciowych

wystawianych w oparciu o protokét odbioru czesciowego za wykonane elementy robot ujete w TER
i Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Pytanie nr 46
Par.27 ust.1 pkt.16) Umowy — udziat wlasny Zamawiajgcego i wartos¢ dofinansowania

Pytanie 1

Jaka jest warto$¢ dofinansowania zadania z programu Polski Lad ?

Pytanie 2

Czy kwoty wypisane w Par.13 ust.5 Umowy stanowig wkfad wtasny Zamawiajgcego — jak nie to
jaki jest wkitad wtasny Zamawiajgcego?

Odpowiedz
Wartos¢ zadania dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestyciji

Strategicznych  wynosi  25.000.000 2z, wartos¢ wkitadu wiasnego Zamawiajgcego
wynosi 2.800.000 zt.

Pytanie nr 47
Par.28 ust.2 - ust.4 Umowy — serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji a okresowe przeglady

techniczne obiektow wymagane Prawem budowlanym i biezgca konserwacja obiektu.
Wykonawca robot budowlanych z reguty jest firma sprzatajgca ani zajmujgca sie utrzymaniem
obiektu.

Prosimy o potwierdzenie, ze okresowe przeglady techniczne obiektu i instalacji (np. instalacji
elektrycznej) wynikajace z Prawa Budowlanego (1j. roczny, piecioletni itp.) oraz biezgce utrzymanie
i konserwacja obiektu, tj. sprzgtanie powierzchni, wymiana zaréwek, baterii, od$niezanie potaci
dachu, przycinanie i podlewanie trawy i roslin, itp. bedg przeprowadzane przez Zamawiajgcego
we wilasnym zakresie i na swoj koszt.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze okresowe przeglady techniczne obiektu i instalacji (np. instalaciji

elektrycznej) wynikajace z Prawa Budowlanego (1j. roczny, piecioletni itp.) oraz biezgce utrzymanie
i konserwacja obiektu, tj. sprzgtanie powierzchni, wymiana zaréwek, baterii, od$niezanie potaci
dachu, przycinanie i podlewanie trawy i roslin, itp. bedg przeprowadzane przez Zamawiajgcego
we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

Pytanie nr 48
Par.28 ust.2 - ust.4 Umowy — czynnos$ci serwisowe urzgdzen a materiaty eksploatacyjne;

Wykonawca nie ma mozliwosci oszacowania intensywnosci uzywania obiektu przez Uzytkownika.
Prosimy o potwierdzenie, ze koszt materiatdw eksploatacyjnych (filtry, baterie, bezpieczniki,
zarowki itp.) dla wykonania czynnosci serwisowych lezy po stronie Zamawiajgcego.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze bedzie ponosit koszty wykonania serwisow/przegladéw,
z zastrzezeniem, ze jesli warunkiem utrzymania gwarancji producenta bedzie serwis/przeglad
urzgdzen, to wykonanie tego serwisu/przegladu lezy po stronie Wykonawcy, w ramach udzielonej
przez niego gwarancji. Zamawiajgcy w okresie gwarancji bedzie ponosit koszt materiatow
eksploatacyjnych i zuzywajgcych sie, ktérych koniecznos¢ wymiany wynika z naturalnego zuzycia.

Pytanie nr 49
Par.28 ust.15 Umowy — wymaog aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady byt tozsamy

z okresem Wykonawcy.

To Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, takze te
wykonane przez podwykonawcéw i odpowiada za wady przedmiotu umowy. Wykonawca nie
zawsze moze uzyskac takie same zobowigzania gwarancyjne od podwykonawcow, szczegolnie od
dostawcéw urzgdzeh. Zazwyczaj dostawcy materiatdw dajg tylko 2 lata rekojmi i nie zawsze
mozliwe jest uzyskanie wydtuzonej odpowiedzialnosci od wykonawcy/dostawcy nawet za
dodatkowe wynagrodzenie. Powyzszy zapis stanowi niczym nie umotywowana ingerencje
Zamawiajgcego w stosunek umowny podmiotow trzecich, utrudnienie podnoszgce koszty oferty i
ograniczenie konkurencji.

Wnosimy o wykreslenie tych zapisow w catosci.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektowanych postanowieh umowy.

Pytanie nr 50
Par.32 ust.1 pkt. 1 Umowy — stosowanie ,miesieczne wskazniki cen towardow i ustug

konsumpcyjnych”

Dla robot budowlanych bardziej wtasciwym wskaznikiem dotyczgcym zmian cen materiatdw i ustug
jest: miesieczny cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszany przez GUS.

Whioskujemy o dokonania zmiany.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektowanych postanowieh umowy.

Pytanie nr 51
Par.32 ust.1 pkt. 2 Umowy — wartos¢ sumaryczna zmian wskaznika +/- 10%.

To wysokie okreslenie wartos¢ zmian warunkujgcych waloryzacje — przy znacznej kwocie zdania
naktada na Wykonawce dodatkowe ryzyko, ktére musi skalkulowaé w wycenie robét, tym, bardziej,
ze okres pierwszej waloryzacji to 6 m-cy.

Whnosimy o obnizenie do 5% .

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektowanych postanowieh umowy.

Pytanie nr 53
Par.36 ust.1 pkt. 3 Umowy — kara umowna za nieterminowe usuwanie wad.

Podana wartos¢ kary za nieterminowe usuwanie wad jest razgco wygérowana (réwna karze za
nieterminowg realizacje catego obiektu) a zazwyczaj wady wystepujgce w okresie gwarancji nie
stanowig wad istotnych (ij. uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem).
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Wnosimy o obnizenie wysokosci kary lub jej zréznicowanie wysokosci kar: dla wad istotnych
w obecnej wysokosci 5 000 zt/dzien oraz dla wad nieistotnych w wartosci znacznie nizszej, np.
1 000 zt /dzien.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 54
SWZ w pkt 16.7 —

Zamawiajgcy stwierdza, ze w tresci gwarancji stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie moze istnie¢ zapis zobowigzujagcy Zamawiajgcego aby pisemne zgdanie zapfaty byto
przedstawione za posrednictwem Banku prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego w celu
potwierdzenia, ze podpisy ztozone na zadaniu nalezg do osob uprawnionych do zaciggania
zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajgcego. Zapis, jaki Zamawiajacy chce wytgczyé z
tresci gwaranciji, jest to zapis standardowy pojawiajgcy sie we wzorach gwarancji stosowanych
przez ubezpieczycieli oraz banki, jest to tzw. klauzula identyfikacyjna. Zabezpiecza ona interesy
wszystkich trzech stron, ktérych dotyczy wystawiona gwarancja, zaréwno Zamawiajgcego,
Wykonawcy jaki Gwaranta, gdyz zapewnia, ze zadanie wypfaty nie zostanie wystane pochopnie
lub nie zostanie sfatszowane. Gwarant nie zna przeciez doktadnej listy oséb uprawnionych do
reprezentacji Zamawiajgcego ani ich wzorow podpiséw. Whioskujemy o wykreslenie tego punktu.
Jesli Zamawiajgcy domawia wykre$lenia tego punktu, wnosimy o wskazanie jaki sposob
identyfikacji podpisdw Zamawiajgcego na zgdaniu zaptaty jest dla Zamawiajgcego akceptowalny?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie tego warunku, nie podziela réwniez stanowiska

Wykonawcy, jakoby klauzula identyfikacyjna nakazujgca zlozenie zgdania zaptaty za
posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego byta na tyle standardowym
elementem dokumentu gwarancji, iz wykreslenie tego obowigzku przez gwaranta byto utrudnione
lub zwigzane z poniesieniem dodatkowych kosztow. Zabezpieczenie sktadane przez Wykonawce
powinno umozliwia¢ realizacje gwarantowanych w Prawie zaméwieh publicznych uprawnien
Zamawiajgcego w ten sam sposéb jak wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu. Wskazanie
warunku wyptaty kwoty gwarancji w postaci koniecznosci ziozenia zadania zaptaty za
posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego jest obiektywnym utrudnieniem
skorzystania z realizacji zabezpieczenia, stad tez Zamawiajgcy nie dokona usuniecia tego
postanowienia Umowy.

W zwigzku z faktem, iz klauzula identyfikacyjna nie jest elementem przedmiotowo istotnym tresci
stosunku gwaranciji — identyfikacja podpisow Zamawiajgcego moze zosta¢ dokonana w kazdy inny
prawnie dozwolony sposob, jak np. ztozenie zgdania wyptaty z gwarancji w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 55
Par. 7 ust. 20 Umowy:

Wnosimy o wykresleni tego zapisu, zabezpieczenie w formie os$wiadczenia o poddaniu sie
egzekucji w trybie art. 777 jest zbyt rygorystyczng sankcjg, Zamawiajgcy dysponuje
wystarczajgcymi zabezpieczeniami i mozliwosciami w zakresie wyegzekwowania od Wykonawcy
naleznej zaptaty dla Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow.
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Odpowiedz
Postanowienie §7 ust.20 umowy nie jest w ocenie Zamawiajgcego zbyt rygorystyczng sankcjg

w sytuacji, gdy tak jak w komentowanym ustepie — jego skutecznos¢ uzalezniona jest od wydania
przez sgd prawomocnego wyroku zasgdzajgcego od Zamawiajgcego zaptate wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z podjetych zobowigzan.
Ponadto tego obowigzku nie mozna okresla¢ stowem ,sankcja”, gdyz nie zmierza do ukarania
Wykonawcy tak jak np. kara umowna. Obowigzek ten ma na celu uproszczenie procedury
regresowej, co wobec znacznego wydiuzenia sie postepowan sgdowych — umozliwi wykonanie
regresu w znacznie krotszym czasie, ktory to czas czesto determinuje skutecznos$¢ dziatan
windykacyjnych.

Pytanie nr 56
Par. 27 ust. 1 pkt 1) Umowy:

z uwagi na mozliwos¢ zmiany wysokosci podatku Vat proponuje zmieni¢ zapis umowy na:
~otrony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................ Zt (stownie: ............ ) wraz z podatkiem
VAT w wysokosci obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury, co tgcznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ............. Zt (Stownie:......cooiieiiii ).

Odpowiedz

W ocenie Zamawiajgcego okreslona w pytaniu propozycja tresci §27 ust.1 pkt 1 Umowy nie moze
zostaC zaakceptowana z uwagi na fakt, iz jest wewnetrznie sprzeczna. Skoro w proponowanej
tresci wskazano kwote netto, zas podatek VAT ma by¢ uwzgledniany w wysokosci biezacej z chwili
wystawienia faktury, to brak jest tym samym mozliwosci do wskazania w dniu zawarcia umowy
kwoty tgcznego wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 57
Par. 27 ust. 2 pkt 1) Umowy :

Prosimy uwzgledniajgc koniecznos$¢ zachowania terminowosci rozliczen podatkowo-ksiegowych
(do 20 nastepnego miesigca) i proponujemy zmiane zapisu na nastepujacy:

-W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do 5 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie Wykaz rob6t
wykonanych czesciowo opracowany w oparciu 0 pozycje Robot okreslonych w TER. Wykaz
obejmuje wykonane (zakonczone) roboty budowalne, kiére podlegaty odbiorowi wraz ze
wskazaniem odpowiadajgcych im wartosci wynagrodzenia ujetych w odpowiednich pozycjach
TER.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zdaje sobie sprawe z termindw wynikajgcych z przepisow prawa podatkowego,
jednakze kwestionowana tres¢ §27 ust.2 pkt 1 Umowy w zaden sposéb nie koliduje z obowigzkami
podatkowymi Wykonawcy. Przedmiotowe postanowienie nie naktada przeciez na Wykonawce
obowigzku ztozenia wykazu robdt w 20 dniu, czy tez nie wczesniej niz 20 dnia, ten punkt Umowy
okresla ostatni dzieh, w ktéorym Wykonawca taki wykaz powinien ztozy¢. Oczywistg wydaje sie by¢
mozliwosc¢ ztozenia takiego wykazu przez Wykonawce w terminie znacznie wczesniejszym, cho¢by
w sugerowanym w pytaniu. Postanowienie §27 ust.2 pkt 1 Umowy nie wyklucza ztozenia wykazu
w pigtym dniu nastepnego miesigca, zas zlozenie w takim dniu rozpocznie bieg siedmiodniowego
terminu okreslonego w pkt 3. Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany tej jednostki redakcyjnej
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projektowanych postanowieh umowy.

Pytanie nr 58
Par. 29 ust 8) Umowy:

wnosimy o wykreslenie ostatniego zdania ustepu tj.:

.Ponadto Zamawiajgcy w takiej sytuacji bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy bez
wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ustanowienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia, ktére to rozwigzanie
umowy nastgpi z winy Wykonawcy.”

Uprawnienie Zamawiajgcego do rozwigzania umowy jest zbyt rygorystyczng sankcja. W przypadku
braku przedtozenia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego aktualizacji zabezpieczenia
opisanej w par. 29 ust. 7, Zamawiajgcy ma prawo wypftaci¢ kwote zabezpieczenia i/lub brakujgca
kwote zabezpieczenia potrgci¢ z wynagrodzenia umownego. Zamawiajgcy dysponuje zatem
wystarczajgcymi  mozliwosciami w zakresie wyegzekwowania/potrgcenia brakujgcej kwoty
zabezpieczenia od Wykonawcy.

W sytuacji braku zgody Zamawiajgcego na wykreslenie tego zapisu, wnosimy o jego modyfikacje,
w celu doprecyzowania, ze pod pojeciem ,nowego zabezpieczenia” Zamawiajgcy rozumie
koniecznos¢ aktualizacji istniejgcego juz zabezpieczenia lub ustanowienie nowego zabezpieczenia
na brakujgcg kwote wynikajgcg z umowy, zgodnie z zapisami par. 29 ust. 7, a nie ustanowienie
podwdjnego zabezpieczenia. Wnosimy réwniez o wydluzenie czasu na zaktualizowanie
zabezpieczenia po wezwaniu z 7 do 21 dni, biorgc pod uwage praktyke i potrzebny czas na
zatatwienie wszystkich formalnosci pomiedzy Wykonawcag a Gwarantem.

Ponizej propozycja nowego zapisu:

.,Ponadto Zamawiajgcy w takiej sytuacji bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy bez
wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ustanowienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy okreslonego w par. 29. ust. 7 (na roznice w kwocie pomiedzy kwotg
zatrzymanej kaucji tj. wyptaconej z gwarancji, a zmieniong kwotg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy), w terminie 21 dni od dnia jego doreczenia, ktdre to rozwigzanie umowy nastgpi
z winy Wykonawcy.”

Odpowiedz

Zamawiajgcy majgc na uwadze ustawowy obowigzek zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, o ktérym mowa w art.452 ust.9 PZP jak i mozliwos¢ potrgcenia kwoty
zabezpieczenia z ptatnosci wynagrodzenia — przychyla sie do wniosku Wykonawcy, uznajgc iz
w takiej sytuacji rozwigzanie umowy jawi sie jako sankcja nieadekwatna do stopnia naruszenia
Umowy — uwzglednia wniosek Wykonawcy, a w konsekwencji modyfikuje tres¢ §29 ust.8 Umowy
poprzez usuniecie drugiego zdania.

Pytanie nr 59
Par.27 Umowy — wynagrodzenie i warunki ptatnosci

W zwigzku z niejednoznacznym sformutowaniem tresci § 27 ,Wynagrodzenie i warunki ptatnosci”
projektowanych postanowien umowy, ktore stanowig zat. nr 8 do SWZ, dotyczacych zasad
rozliczania robot wykonanych na podstawie umowy, z ktérego tresci co do zasady wynika, ze
Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie rozliczen czesciowych robot w okresach miesiecznych, co
umozliwi Wykonawcy wystawienie w takim samym cyklu faktur czesciowych, z zastrzezeniem
ujetym w tresci § 27 ust. 1 pkt 16) projektowanych postanowiern umowy, o tym ze:
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~Wykonawca zobowigzuje sie finansowac inwestycje w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy:
-wyptate ze srodkow wlasnych Zamawiajgcego (udziat wikasny Zamawiajgcego w przedmiotowe;j

inwestycji),
-wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych we Wstepnej Promesie Nr
Edycja2/2021/3586/Polskitad oraz Promesie Nr .........cccocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiennnn, udzielonych
przez BGK,

przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji i
dokonaniu Odbioru koncowego, z zastrzezeniem pkt. 6”

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie jak wyglgdac bedzie procedura rozliczeniowa robot wykonanych
na podstawie umowy, tj. czy bedg one rozliczane w miesiecznych okresach rozliczeniowych, co
upowazni Wykonawce do wystawiania tzw. faktur czesciowych, zas§ Zamawiajacy bedzie
dokonywat ptatnosci z tytutu wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w tych samych
interwatach tj. raz na miesigc, czy tez z uwagi na tres¢ powyzej cytowanych zapisow
projektowanych postanowien Umowy bedzie sie to odbywato w innych interwatach ?

Jesli zas odpowiedz na drugg czes¢ poprzedniego pytania jest twierdzaca prosimy o wyjasnienie
w jakich interwatach Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktur czesciowych i na jakie
kwoty oraz kiedy bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej z jakim terminem pfatnosci,
jesliinnym niz okreslony w tresci § 27 ust. 4 pkt 3) projektowanych postanowienn umowy termin 30
dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury Vat przy uwzglednieniu
pozostatych opisanych tam warunkoéw ?

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie jak bedzie wyglgdata procedura rozliczania robot
wykonanych na podstawie umowy.

Odpowiedz
Tres¢ §27 ust.1 pkt 16 projektu umowy determinowana jest warunkami okreslonymi przez Bank

Gospodarstwa Krajowego we wstepnej promesie finansowania niniejszej inwestycji, gdzie miedzy
innymi postawiono nastepujacy warunek:

L,umowa/umowy z Wykonawca/Wykonawcami Inwestycji przewidywa¢ bedg zapewnienie
finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Whnioskodawcy,
na czas poprzedzajgcy wyplate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze kornicowym Inwestycji przez
Beneficjenta.”

Procedura rozliczeniowa robot wykonanych na podstawie umowy odbywaé sie bedzie
w miesiecznych okresach rozliczeniowych z uwzglednieniem kwot zabezpieczonych w uchwale
budzetowej Gminy Miejskiej Tczew zgodnie z § 13 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 60
Prosze o uzupetnienie rzutéw o symbole oznaczen poszczegdinych scian wewnetrznych SO, S1,

S2.

Odpowiedz
Rysunek A02 zawiera symbole i opisy wszystkich przegréd wewnetrznych m.in. S0, S1i S2.
W zatgczeniu rysunki rzutow.
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Pytanie nr 62
W zwigzku z trescig §1 ust. 2 pkt. 3 Wzoru Umowy zawierajacym definicje umowng Harmonogramu

rzeczowo- finansowego, Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy czesci (etapy) robdt jakie
Wykonawca ma uwzgledni¢c w w/w Harmonogramie maja odpowiada¢ czesciom Robét
wyroznionym w dokumencie TER, czy tez Wykonawca ma przedstawi¢ wiasny podziat Robot.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, ze Harmonogram Rzeczowo — Finansowy winien uwzglednia¢ podziat na

asortymenty robdét podlegajgcych rozliczeniu miesiecznemu. Jednoczesnie winien by¢ zgodny
Z podziatem procentowym zawartym w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Pytanie nr 63
W zwigzku z trescig §2 ust. 13 Wzoru Umowy, Wykonawca wnosi o wykreslenie zdania drugiego

niniejszego ustepu, jako niezgodnego z ideg ryczattu. Wykonawca podkresla, ze odpowiedzialnosé
Wykonawcy ograniczona jest do nalezytej starannosci profesjonalnego wykonawcy i brak jest
podstaw do odmowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy nie byto mozliwosci
przewidzie¢ okolicznosci wptywajacych na rozmiar i koszty prac, np. z uwagi na btedy
w dokumentaciji projektowej czy inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy.

Odpowiedz
Odpowiedz zostata zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 35.

Pytanie nr 64
W zwigzku z trescig §2 ust. 17-19 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie czy Tabela

Elementéw Rozliczeniowych jakg przygotowa¢ ma Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt ma
uwzglednia¢ doktadnie taki sam udziat procentowy poszczegolnych czesci robét wskazanych we
wzorze tej Tabeli, czy Wykonawca ma wskazac¢ taki udziat procentowy jaki odpowiadac¢ bedzie
faktycznej dokonanej przez niego wycenie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze TER przygotowana przez Wykonawce winna uwzgledniaé udziat
procentowy poszczegodlnych czesci robét zgodnie ze wzorem do SWZ.

Pytanie nr 65
W zwigzku z trescig §7 ust. 20 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji

niniejszego punktu poprzez dopuszczenie dodatkowej formy zabezpieczenia Zamawiajgcego
w postaci bezwarunkowej, ptatnej na pierwsze zgdanie i nieodwotalnej gwarancji bankowej w tresci
zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowego sposobu zabezpieczenia, oprécz
wymienionego w §7 ust. 20 projektu umowy o$wiadczenia o poddaniu sie egzekudji, tj. wskazanej
w pytaniu bezwarunkowej, ptatnej na pierwsze zgdanie i nieodwotalnej gwarancji bankowej o tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. W konsekwencji Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji §7
ust. 20 poprzez dodanie do jego tresci nastepujgcego zdania:

.Zamawiajgcy dopuszcza w miejsce oswiadczenia o poddaniu sie egzekucji, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzednim, zabezpieczenia ww. opisanej wierzytelnosci Zamawiajgcego w drodze
bezwarunkowej, ptatnej na pierwsze Zzadanie i nieodwotalnej gwarancji bankowej o tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.”
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Pytanie nr 66
W zwigzku z trescig §13 ust. 4 oraz §27 ust. 1 pkt. 5i §27 ust. 2 pkt. 2 Wzoru Umowy Wykonawca

wnosi 0 potwierdzenie czy rozliczenie czesciowe z Wykonawcg bedzie odbywaé sie procentowo
wediug stanu zaawansowania robét Wykonawcy w danym miesigcu rozliczeniowym, czy tez za
cate zakonczone elementy robot wskazane w TER? Wykonawca wnioskuje aby rozliczenie
nastepowato zgodnie ze stanem zaawansowania prac w danym miesigcu rozliczeniowym.
Dokonywanie rozliczenia za tak obszerne zakresowo elementy robét jak wskazano TER bedzie
skutkowac koniecznoscig faktycznego finansowania inwestycji przez Wykonawce, ktory realnie
wynagrodzenie za wiekszos¢ elementow robdt otrzyma dopiero na koniec inwestyciji. Powyzsze
wplynie na cene oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze rozliczenie czesciowe z Wykonawcg bedzie odbywac sie procentowo

wedlug stanu zaawansowania robot Wykonawcy w danym miesigcu rozliczeniowym
Z uwzglednieniem zapiséw § 13 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 67
W zwigzku z trescig §26 ust. 4 pkt. 3) Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o skrocenie terminu na

rozpoczecie procedury odbioru czesciowego z 10 dni roboczych na 5 dni, poniewaz brak jest
uzasadnienia do takiej zwtoki z rozpoczeciem czynnosci odbiorowych na etapie odbiorow
czesciowych. Ponadto Wykonawca wnosi o okreslenie czasookresu trwania czynnosci odbioru
czesciowego, co jest niezbedne do uwzglednienia w harmonogramie.

Odpowiedz

Odpowiedz zostata zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 42.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze rozpoczecie procedury odbioru czesciowego bedzie
nastepowato niezwtocznie lecz nie pozniej niz w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Pytanie nr 68
W zwigzku z trescig §26 ust. 4 pkt. 5 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o modyfikacje niniejszego

punktu i wprowadzenie procedury analogicznej do obowigzujgcej w zakresie odbioru koricowego.
Wykonawca wnosi 0 wykreslenie postanowienia wprowadzajgcego uprawnienie Zamawiajgcego
do odmowy odbioru czesciowego w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad (odbiér
bezusterkowy) i ograniczenie niniejszego uprawnienia jedynie do wad istotnych. Wykonawca
podkresla, ze na etapie odbioréw czesciowych w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych
Zamawiajgcy moze zdecydowaé o niezakwalifikowaniu danego (obarczonego wada nieistotng)
elementu robot do ptfatnosci w danym okresie rozliczeniowym, co nie bedzie limitowac
jednoczesnie rozliczenia za elementy robét wykonane prawidtowo bez wad w danym okresie
rozliczeniowym.

Odpowiedz

Odpowiedz zostata zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 43.

Natomiast w kontekscie odbiorow czesciowych uzasadnione jest dodanie w §26 ust.4 projektu
umowy kolejnego punktu, tj. pkt 10 o nastepujace;j tresci:

,D0 odbioru czesciowego stosuje sie postanowienia §26 ust.4 pkt 5 lit.a) Umowy, przy czym
w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcemu przystuguje  mozliwosc
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nieuwzglednienia elementu przedmiotu umowy obarczonego takg wadg w ptatnosci czesciowej
w danym okresie rozliczeniowym.”

Pytanie nr 69
W zwigzku z trescig §36 ust. 6 Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o obnizenie limitu kar umownych

do 10% wartosci wynagrodzenie netto.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 70
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami

administracyjnymi potrzebnymi do prawidtowej realizacji zamowienia, waznymi przez caty okres
realizacji zamowienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza ze dysponuje decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidiowej
realizacji zamowienia, waznymi przez caty okres realizacji zamodwienia, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie nr 71
Prosimy o udostepnienie uzyskanego pozwolenia na budowe.

Odpowiedz
Zamawiajgcy udostepnia pozwolenie na budowe - w zatgczeniu.

Pytanie nr 72
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem

uzgodnieniami potrzebnymi do prawidtowej realizacji zamowienia, waznymi przez caty okres
realizacji zamdwienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje uzgodnieniami potrzebnymi do prawidiowe] realizaciji
zamowienia, waznymi przez caty okres realizacji zamowienia, a ewentualne braki w tym zakresie
nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie nr 73
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami,

pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidtowej realizacji zamowienia, waznymi przez caty
okres realizacji zamowienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami
potrzebnymi do prawidtowej realizacji zamdwienia, waznymi przez caly okres realizacji
zamodwienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
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Pytanie nr 80
W zwigzku z wystuzeniem weekendu majowego w wielu firmach i problemem otrzymania ofert od

dostawcéw. Prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert na 20 maja.

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.

Pytanie nr 87
Dziatajgc na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 11710) Ustawy PZP, prosimy o przesuniecie terminu sktadania
ofert na dzien 21.05.2024 r.

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczegolnosci, lecz niewytgcznie szerokim zakresem i
stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegajgcego analizie i rzetelnej wycenie.
Wykonawca wskazuje, iz zaréwno czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych
podwykonawcow, jak i dokonywanie wycen wtasnych jest przedtuzony rowniez z uwagi na obecng
sytuacje w kraju i zagranicg zwigzang z nig ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku
dostawcow , hurtowni zwigzanych z wycenami materiatowymi, a co za tym idzie mozliwosé
modyfikacji cen , co ma ogromne znaczenie na koncowg wartos¢ Oferty oraz otrzymanie gwaranc;ji
na podtrzymanie cen materiatowych, ktére w ostatnim czasie znaczgco wzrosty i caty czas trwa
tendencja zwyzkowa na robocizne i materiaty. Jednoczesnie i czas , w ktory zostato ogtoszone
zamowienie, zostato spowodowane przerwg majowg rozpoczynajgcg sie juz od miesigca kwietnia
(26.04.2024 r) tzw. diugi weekend co przyczynito sie do braku i oczekiwania ofert.

Ponadto Wykonawca wskazuje, iz dla tak znaczgcego zakresowo i powaznego zadania
inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyzej w temacie, po stronie Wykonawcow pojawity sie
liczne watpliwosci , wynikajgce z odbytej wizji lokalnej podlegajgce wyjasnieniu Zamawiajgcego, .
Wskazuje, iz Zamawiajgcy winien zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 1 PZP wyjasnia¢ zgtoszone w
terminie watpliwosci Wykonawcow niezwtocznie, przed planowanym terminem sktadania ofert, co
w kontekscie rozmiarow zamowienia objetego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz
zakresu, priorytetowego charakteru i dofinansowania ze srodkéw UE, a wiec woli wyboru przez
Zamawiajgcego oferty kompleksowej ale i wypetniajgcej zatozenia budzetowe, winno sktonié
Zamawiajgcego do zapewnienia Wykonawcom realnej mozliwosci uwzglednienia w ramach ofert
wszystkich okolicznosci majgcych na nie wptyw.

Wykonawca sktadajgc niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz innym oferentom
rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzglednieniem czasu koniecznego na
wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, ktorych koniecznos¢ wprowadzenia moze byc¢
niewatpliwym efektem oczekiwanych wyjasnien Zamawiajacego.

Za koniecznoscig podjecia przez Wykonawce dziatah objetych niniejszym wnioskiem przemawia
zasada zachowania uczciwej konkurencji zaréwno po stronie wykonawcéw, jak i Zamawiajgcego
oraz niewgtpliwa wola Zamawiajgcego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej
wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o
kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia rowniez, iz naruszenie jednej z
podstawowych zasad PZP, jakg jest zasada uczciwej konkurencji wigza¢ sie moze z
odpowiedzialnoscig wnikajgcg z przepisu art. 13 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.
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Wykonawca podkresla réwniez, iz Zamawiajgcy winien by¢ zainteresowany pozyskaniem jak
najwiekszej ilosci ofert przetargowych, tak aby maogt wytoni¢ Wykonawce faktycznie i w sposéb
petny realizujgcego jego oczekiwania zaréwno co do warunkoéw podmiotowych, jaki i co do oferty
sensu stricte oraz takiego, ktory kompleksowo zapoznat sie z warunkami opisanymi w Przedmiocie
Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego, niezbednymi dla rozwiania wszelkich
watpliwosci, w szczegodlnosci w kontekscie zasady, iz wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygac na
korzys¢ Wykonawcy

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.

Pytanie nr 88
Z uwagi na okres urlopowy (majowy weekend) prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat wydtuzony do dnia 20.05.2024 r.

Pytanie nr 89
Prosze o informacje dotyczgacg wymiaru wycieraczki wewnetrznej oraz wskazac jej umiejscowienie.

Odpowiedz
Brak jest wycieraczek wewnetrznych, jest jedynie 1 zewnetrzna przy wejsciu gtéwnym opisana na

rzucie parteru - rys. AW-02P (o wymiarach 100x400cm).

Pytanie nr 90
W zwigzku z duzym materiatem przetargowym, ktoéry pochtania duzo czas do stworzenia

przedmiaréw, Wykonawca zwraca sie z uprzejmg prosbg o zatgczenie przedmiaréw w wersji pdf
lub edytowalnej zwazywszy, iz Zamawiajgcy owe przedmiary otrzymat w ogtoszonym przetargu na
wykonanie projektu "formuta zaprojektuj "przedmiotowego zadania inwestycyjnego gdzie jest
ogolnie dostepna informacja co nalezato dostarczy¢ Zamawiajagcemu poza projektem rowniez
przedmiary tzw. inwestorskie. Zatgczenie przedmiardw robot w przedmiotowym postepowaniu w
"formule wybuduj", stanowitby element pomocniczy. Réwniez pozwolitby na zaoszczedzenie czasu
raz juz wykonanej pracy. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie jak na wstepie o zatgczenie
przedmiaréw robot oraz dopisanie w SWZ opis przedmiotu zamoéwienia:

"Dotgczone do SWZ przedmiary robét, ktére sg elementami pomocniczymi i nie stanowig podstawy
realizacji przedmiotu zamowienia. Przedmiar robot nie jest podstawg sporzgdzenia przez
Wykonawce wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. llosci i zakres prac
wskazany w przedmiarze robét nie jest w zadnym stopniu wigzacy dla Wykonawcy."

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie udostepnia przedmiaréw robaot.

Pytanie nr 91
Czy w ofercie nalezy ujg¢ koszt materiatow eksploatacyjnych na czas trwania gwaranc;ji?

Odpowiedz
Zamawiajgcy w okresie gwarancji bedzie ponosit koszt materiatdw eksploatacyjnych

i zuzywajgcych sie, ktérych koniecznos¢ wymiany wynika z naturalnego zuzycia.
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Pytanie nr 92
Prosimy o uzupetnienie rysunku konstrukcji K5-stopy fundamentowe SF3-SF9 o rysunek stopy

fundamentowej SF-5, SF-7, SF-8.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, ze rysunek stopy SF-7 znajduje sie na rysunku K10, SF8 - K14, SF-5 -
K15.

Pytanie nr 93 _
Prosimy o uzupetnienie rysunku konstrukcji o rysunek stupa zelbetowego SZ1D.

Odpowiedz _ _ _

Zamawiajgcy informuje, ze stupy SZ1, SZ1A, SZ1B, SZ1C sg stupami prefabrykowanymi
przedstawionymi na rysunkach K7 i K8. Stup SZ1D jest tozsamy z elementem SZ1C - pomytka
pisarska na rysunkach K1 i K9. Stupy SZ1B i SZ1C - po 2 szt. kazdy (ogdétem 4 szt.) stanowig stupy
narozne hali basenowej (rys.K-8).

Terminy sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Niniejsze pismo stanowi cze$¢ sktadowg Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw
Stanistaw Pobtocki
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