PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ulicy Zwirki i Wigury w
Swiebodzicach

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Zwirki i Wigury, 58-160 Swiebodzice
dz. nr 268 i czesc 240,

obreb 0003, Srédmiescie Nr 3

jedn. ewid. 021902_1, Swiebodzice

GRUPA ROBOT
(Klasa, Kategoria)

ZAtACZONO WEWNATRZ OPRACOWANIA

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

GMINA SWIEBODZICE
ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

IMIE | NAZWISKO AUTORA
OPRACOWANIA

podpis

Mirostawa Szewc

DATA OPRACOWANIA

grudzien 2023 r.







Spis zawartosci

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. ......coeuiieiieeeeeeereeetetesesesesesesesesesssssssasssesssesesssesesessesesns
1.1 ZaKres rzeCZOWY ZAMOWIENIA.....ccceeueierieeeierireeeerrrnneerennnsseseensssereenssessesnsssssennsssssennsssssennssssnen 5
1.2 Klasyfikacja robot wg stownika CPV (klasy i Kategorie) .......ccceeierrreeeeneeccciieireeeeeennncceseeeeeeennnnne 5
13 Podstawa opracowania i cel Programu ..........ccovveeeiiiiieeiiiiieeiiiireeiereeenesseenssssseensseserenssssssanes 6
1.4 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres przedmiotu zamdwienia............... 7
14.1 Przedmiot planowanej iNWestyCji ...........ccceeiiiiiiiiiiiiiiire e e 7
14.2 Zakres prac ProjektoOWYCh...............oiiiiiiiii i s 8
14.3 Forma przekazania doKumentaci ..........ccccceeiiiiiiiiiiiiiiccie e e 9
144 Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowe;j..............cccoeeveevieennenns 11
14.5 Zakres prac budoOWIANYCh ...........cooiiiiiiiii e 12
1.4.6 Dodatkowe 0bowigzki WYKONAWCEY ............cooviiiiiiiiiiiiiciiie et 12
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia ......c.ccccccceeeieiriiiinreennsiieerinenennn 13
1.6 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalNo-UZYtKOWE .......ccceeeuiiiiiiiiiiiimnniiiiiiiinnrenessisesnnesennsssssssennns 15
1.7 Wskazniki powierzchniowe i il0SCIOWE.........ccciiiiiiieeeniiiiiiiiiiineiisseennerseessesessnesssssessssssnens 20
1.8 WSKazniKi jaKOSCIOWE.....ciciieeueeiiiiiiiiiiiiiiiiieinicneneeseessnsesennasssssssssesesnnnsssssssssssessnnnssssssssnns 21
1.9 Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni i
WSKAZNTKOW ...oiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiieiiieiiiiiiiineiieesiseiiieerssssssssssssnenssssssssssssssseeeassssssssssssnesssssssssssssssessnnssssss 21
2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ..................... 21
2.1 Wymagania w zakresie stosowanych materiatOw...........cccovveeeciiiieeiiiiiencieierrcerere e 21
2.2 Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczestwa.........cccoeueereeeiiirireciiieeeccereeeeceees 21
2.3 Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych.........cccccervvnnirrrrnicirernncnnes 21
2.4 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporzadzenia............ 22
2.5 Wymagania dotyczgce przygotowanie terenu budowy ........c..ccerreeeciiieniiirireccereneseereeeeeeeens 25
2.6 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenuU .........cccceeeeeecereennncereenncererasseerennssessennssssnens 27
2.6.1 Tablica INFOrMACY N .cci e e et e e e et e e e e st aee e e etaeeesanbteaaens 27
2.6.2 LU ] 1o SRR 28
2.7 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboOt...........ccciiiiiiimeciiiiiniiiiineniinennrennsen. 29
271 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robOt...........cccceeeiiiiiiiiicciieeccee e 29
2.7.2 OChIrONa PrZECIWPOZAIOWAE ..vvvvieeeeeeieeitiiiieeeeeeeeeisirteeeeeeeeessststeeseesseessssteaeesseseasssssseseesesssnssssseees 29
273 Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA.......ciiiiciiiiiiie e 29
274 Ochrona wtasnosci publiczne] i PryWatne] ........cocceeeeeciiiieiecieee e e 29
275 BezpieczeNstWo i higIENA PraCy ... i i et e e s ae e e re e e 30
2.7.6 Ochrona i Utrzymanie roDOT .........ui it r e e nteesnaeens 30
2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia................. 30
2.7.8 Sposdb zatrudnienia 0séb do realizacji zamOWIENIA ........ccoccveiiieiiie e 30

3



2.8 Wymagania dotyczgce NAAZOIU .......ccceeeueerireeieiiinneerienneerernnseerernssessennssssrennsssssenssssseennsssssees 31

2.8.1 [\ FTo 2o Tar- 1ol o Yol [0} =4 Tor V28R UURR 31

2.8.2 (T 2o TaET= o Y= ) PSP 31
29 Wymagania dotyczgce WYKOACZENIA ....ccuuiiieeeniiiiieeciiieincereraneerernesessennsssssennsssssennsssseennsssssens 31
3 ZamOWIENia POUODNE .......uviiiiieiecccee e et e et e e s e e e e bt e e e e s abr e e e ettaaeeaaraeeann 31



A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1  ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: ,,Przebudowa
ulicy Zwirki i Wigury w Swiebodzicach" (jedn. ewid. 021902_1, Swiebodzice, 0003, obr. ewid. 0003,
Srédmieécie Nr 3, dz. nr 268 i cze$é 240). Zadanie dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad,
termin realizacji do 30.06.2025 r., zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Szczegbtowy zakres zamodwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG StOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wéd opadowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg:

Planowany zakres inwestycji na ul. Zwirki i Wigury wymienionej w pkt 1.1 — zatacznik nr 1 do PFU
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —tj. Dz.U.2021.2351 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.04.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego —tj. Dz.U.2022.1679.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 poz.2454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — tj.
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —tj. Dz.U.2022.1225 z pdzn. zmianami

Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. —tj. Dz.U.2022. 1693 z p6Zn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — tj. Dz.U.2016.2033

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - tj.
Dz.U.2012.463

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —tj. Dz.U.2022.916 z pézn. zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tj. Dz.U.2022.503
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - tj.Dz.U.2021.1899 z pézn. zmianami
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami — tj.
D.U.2022.2240 z pdzn. zmianami

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych - tj. Dz.U.2022.1710

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — tj. Dz.U.2021.1990 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
tj.Dz.U.2020.1670

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach —tj. Dz.U.2019.2311

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — tj. Dz.U.2022.988 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — tj. Dz.
U.2017.784

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych —tj. Dz.U.2019.2310



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia — tj.
Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno
budowlanego, projektu techniczny, zatgczniki), projektu wykonawczego, realizacji robdét budowlanych
oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakoriczonej inwestycji.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdét remontowych nawierzchni jezdni i
chodnikéw ul. Zwirki i Wigury w Swiebodzicach.

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robét, pokazano w zatgczniku nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branzowych projektéw wykonawczych.

e Realizacje robét budowlanych na podstawie uzyskanej prze Wykonawce decyzji pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych nadzoréw, ktére mogg by¢
wymagane poszczegolnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i organdw,

— przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,

— chodnikdéw sgsiadujgcych z remontowang jezdnig na chodniki z kostki betonowej,
— remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami Inwestora,
— zapewnienia wiasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycjg, bez ingerencji w
te dziafki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikéw z nawierzchniami w
stanie istniejgcym.
— lokalng korekte kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw liniowych,

— ufozenie obrzezy,



— lokalng przebudowe zjazdéw,

— lokalna przebudowa oswietlenia ulicznego (jesli nastgpi taka konieczno$¢),

— usuniecie kolizji w przypadku remontowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg,
— odtworzenie i wykonanie trawnikéw (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD,

— wykonanie tablic informacyjnych,

— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkaricom

1.4.2 Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawecy niniejszego zamodwienia bedzie:

— opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do prowadzenia robdt,

— opracowanie niezbednych projektdw wykonawczych z podziatem na branze(drogowsa,
odwodnienie, docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidujgcych z
inwestycjg, organizacji ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego),

— zaprojektowanie elementédw matej architektury- tawki, kosze na smieci itp.

— wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

— wykonanie przedmiaréw robodt dla potrzeb rozliczen miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania robot

— wykonanie kosztoryséow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci srodkow
trwatych lub zestawienia srodkéw trwatych z przypisang wartoscig

— wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— programu zapewnienia jakosci,

— szczegdtowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego w porozumieniu
z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
oraz Zamawiajgcym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie
Umowy warunkdw, szczegétowo wskazywac:

e kolejnos¢ wykonywania prac;

e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.

Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz
chodnikéw. Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujgce kategorie ruchu na
poszczegdlnych elementach:

— ul. Zwirki i Wigury KR 2

— chodniki: KRO,

— nawierzchnia parkingu: KR1

Grupa nosnosci podtoza GA4.
Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie jako ztozone.
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W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowac:

— rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni
Przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drég (nr WR-D-63, rekomendacja Ministra
ds. transportu)

— rozwigzania indywidualne.

W drugim przypadku nalezy przestawi¢ obliczenia potwierdzajgce poprawnos$é zastosowanego
rozwigzania indywidualnego.

W obszarze drzew nalezy wykona¢ ekrany przeciw korzenne lub inne elementy chronigce nowe
konstrukcje drogowe przed niszczeniem ich przez korzenie.

Chodnik z kostki betonowej nalezy w miare mozliwosci poszerzyé, aby osiggnac jak najwiekszg przestrzen
uzytkowa.

Konstrukcja jezdni bitumiczna. Wjazdy i miejsca postojowe nalezy wykona¢ o konstrukcji analogicznej jak
dla jezdni, przy ktérej sie znajduja.

Do obramowania jezdni nalezy zastosowaé krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, oraz najazdowe
15x22cm, jako obrzeza nalezy zastosowac elementy o gr. 8 cm.

1.4.3 Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez
zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku
nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu
narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje
czesci opisowej dokumentacji

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu tre$¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazyc
w opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
— kazdy tom dokumentacji projektowe]j powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,



Format elektroniczny:
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
— rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos$¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacja
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezgco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegdlnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
branzach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiada¢ aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej lzby
Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej —odpowiednio w liczbie:
e projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zatgczniki) - 2 egz.
e projekty budowlane (cze$¢ PT) - 2egz.
e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz - 2 egz.,
e inwentaryzacja majgtku drogowego- legz.
e przedmiary poszczegdlnych branz-1 egz.
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét poszczegdlnych branz -1 egz.
o kosztorys dla potrzeb rozliczen wewnetrznych Zamawiajgcego- legz.
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b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nos$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane
e projekty wykonawcze
e inwentaryzacja majgtku drogowego
e przedmiary
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
e kosztorys

Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.4.4 Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepiséw
— przepisami prawa miejscowego,

zasadami wiedzy technicznej,

zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robdét materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy narusza¢ patentéw. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegélnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdznia¢ elementy o
réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

jezdnia asfaltowa — m2

krawezniki kamienne — mb

krawezniki betonowe — mb

wtazy betonowe — szt.

wtazy zeliwne — szt.

armatura — szt.

hydranty — szt.

znaki drogowe typu... - szt.

barierki typu... - mb

stupki typu... - szt.

itd.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pdzniej
zostang wymienione na nowe).

Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdlnych elementéw majatku drogowego.
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Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegdlnych elementéw majatku drogowego (np.
utylizacja, magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatdw kamiennych nalezy oszacowad ilos¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:

— zapewnienie rdwnosci, trwatosci i jednolitosci nawierzchni,

— zapewnienie wtasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk

— zapewnienie szczelnosci - uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokosci spoin
W przypadku watpliwym co do jakosci (trwatosci) materiatu porozbiérkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badan: wytrzymatosci na sciskanie, nasigkliwosci, $cieralnosci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAt INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE)

1.4.5 Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych
nadzorow, ktére mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich
urzedow i organow,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Woytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

5) Woykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

6) Wykonanie robét sanitarnych - odwodnienie,

7) Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznos¢

8) Wykonanie zabezpieczen drzew, ewentualnych wycinek zieleni

9) Wprowadzenie docelowe] organizacji ruchu,

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach,

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpaddw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami,

12) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

13) Procedura zakoriczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.4.6 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw ochrony Srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogdéw warunkdéw uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogdéw poszanowania interesdw oséb trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;
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e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét wydawanych przez gestoréw sieci podziemnej/
nadziemne;j.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji
zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane
uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywa¢ do wiadomosci Zamawiajacego;

D. Zaktualizowania uzgodnien, jezeli zajdzie taka koniecznos$é, w tym uzgodnien dla ktérych uptynat
termin waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

— ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez
okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

— uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkdéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

— wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

— sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji pafnstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

— prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorow autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

— rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,

— informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

— konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

— uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecert Zamawiajgcego i Uzytkownika,

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

— prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezgcej kontroli
nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
programem dziatania obiektu.

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1. Ogodlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren objety opracowaniem w catosci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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Lp Nuer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu

1 Uchwata Nr | Zatacznik nr 2 do PFU
XXX111/280/04

Rady Miejskiej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego
ograniczonego ulicami : WolnosSci, Strzegomsky oraz terenem ogrodéow

w .
dziatkowych przy ul. Tadeusza KosSciuszki i trasg linii kolejowej w Swiebodzicach

Swiebodzicach z
dnia 17 grudnia
2004 r.

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowac przebudowanie sieci i urzgdzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg
Zamawiajacego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;j.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:
— opracowanie projektu budowlanego
— zgtoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
— realizacja robét
— wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majgca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytdw budowlanych szczegdlnie w trakcie
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i
krotkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegdlnosci:

e realizacji robdot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiardéw ilosci wykonywanych robét,

e utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,
zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
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Reali

przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i
pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoét odbioru
koncowego robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego i jego
Zespotu Nadzoru

zacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w

szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i

pote

ncjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu

zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamoéwienia

Inwe

stycja realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj”’ w rozliczeniu ryczattowym

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia

Zgod

nie z zapisami wzoru umowy.

1.5.4. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgod

1.6
16.1

nie z zapisami wzoru umowy.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

. Wykonanie robdét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréw
wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatacznikami,

1.6.3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robédt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.
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1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogoéw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajagca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w sktad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umdw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamoéwienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktéorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za witasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowa¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem
umowy.
Rada Budowy to zespdt osob wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajagcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
Rad beda sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia
protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Nadzor inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wfasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw
i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koricowego, przy czym
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w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty niezbedne

do dokonania rozliczenia koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza

w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢é majatek

Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do

PFU.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom

szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz

program zapewnienia jakosci w terminie 15 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, za jakosé

wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robdét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Odpowiedzialnos$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich

elementdéw robét oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego

bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce
po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robdt, uzyska¢ u Inspektora

Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorow robdt zanikowych oraz uporzgdkowad teren tak,

aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewnic biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzona przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

¢) Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowacd i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

v' Opracowaé¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byly spetnione
kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;

v' Uzyskac¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziatu
Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

v' Odtworzyé przerwany fragment ciggu poligonowego

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.
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Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w
uzytkowaniu o0sdb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i
uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optfat niezbednych do budowy, ukornczenia, uruchomienia i
konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na
konto jednostek UM Swiebodzice

Wykonawca przed czasowym wejSciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdét objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiadaé Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi
przez Wykonawce. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw, urzadzen i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu
tolerancji.

Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy
bitumiczne w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatéw porozbiérkowych przeznaczonych do
ponownego wbudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do
obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Skfadowanie materiatéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).
Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementdéw stalowych, elementéw
zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z
robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na
swoj koszt. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wdd ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodnic¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych
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robot rozbiérkowych lub robdt ziemnych, zobowigzani bedy do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamédwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli
lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowe] nalezy zapewnic ciggtosé
dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzagdcow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomic¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen
oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w
inny sposéb, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktorych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
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1.7

uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie beds gwarantowaé zachowania warunkéw Umowy, nie zostang
dopuszczone przez Zamawiajgcego do Robot.

Transport materiatéw powinien odbywad sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadac przepisom ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezagco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania

Lp | Rodzaj powierzchni Dtugosc (m) Powierzchnia (m2)

1 | Jezdnia, wraz z wjazdami - ul. Zwirki i Wigury ok. 180 m 1197
(konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej)
Parkingu - konstrukcja z kostki kamiennej * *

2 | Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 160 390

3 | Zielen - trawniki nie dotyczy *

4 | Krawezniki betonowe 400 *
Krawezniki kamienne * *

5 | Obrzeza 200 *
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Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego
i technicznego.

1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robdt i elementéw, sktadajace sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego zdaniem sg
uzyteczne ze wzgleddw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.9  WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zarowno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametréw, powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegdtowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie, sztukg budowlana i wspdtczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe
powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalnos¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢
czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawieraé¢ komplet informacji
zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny
by¢ lokalizowane tak, aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg
koniecznos$ci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektow.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
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2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jako$¢ wykonywania robét,

— czestotliwo$¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$¢:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajagce i podlegajgce zakryciu oraz inne okreslone w
umowie. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w normach i warunkach technicznych. Dtugos¢ odcinkéw instalacji, podlegajgcych odbiorom
czesciowym, nie powinna by¢é mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom cze$ciowym podlegac bedzie m.in.:
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— wykonanie wykopdéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw
wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadow,

— utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,

— wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,

— wykonanie montazu armatury, obiektdw wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
postanowieniami umowy.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on byé wczesniej
oddany do eksploatacji.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru kornicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— kompletnosé dokumentow.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosSci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umowa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny
wchodzié¢ nastepujgce dokumenty:

— Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robét, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres
petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robot budowlanych wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét
budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie
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zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera

catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez

kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem

projektanta ,, zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych,

sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez

kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawag opracowania

charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw sieci, zawierajgcy nastepujace, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dfugosciami i spadkami
(studnie, tréjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)

e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, tréojnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

e materiat, s$rednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz ilo$ci studni i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien byc¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem":

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

— materiat, sSrednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

— rodzaj, srednice i iloSci armatury

— materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw prdéb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym, a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢é ponumerowane i opisane, a teczka
winna miec spis zawartosci.

Ilo$¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf,
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).
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e Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

e Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone
informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe,
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor
nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej
do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezacych
do Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robodt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci
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e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot

® przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy

o zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

e dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na
czas budowy oraz tablice informacyjne pamiagtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktérych tres¢ i forma beda
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene ryczattowa

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikdéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
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organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozdéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczenn powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robot, w czasie trwania
budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu musza spetnia¢ wymagania z przepisdw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi byé uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane Ilub dofinansowane z budzetu panistwa lub z
panstwowych funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczace tego finansowania
lub dofinansowania przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej srodlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budietu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania Ilub
dofinansowania zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy
informacyjnej wartosci finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania,
za kazdym razem, gdy wartosci te ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie
wymienic tak, aby wartosci na niej przedstawione zachowywaty aktualnosc.
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Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjna o
wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej s$rodlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowe;j,
przesytowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w
zakresie ktorej realizowane jest zadanie, wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze
wzgledéw technicznych lub wzgledow bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci
budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o
grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwdjnie
zawinietg krawedzia.

2. Wzoréw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawac¢ wtasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu , dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b
umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po
uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktérej
realizowane jest zadanie, wifasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest
mozliwe ze wzgledow technicznych lub wzgledow bezpieczenstwa, oraz zgody
dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w & 2 pkt 1 lit. c umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkaficom przez rozpoczeciem inwestycji.

Whktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.
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2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;.

2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyze;j,
sg uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.7.8 Sposdb zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez
wykonawce lub jego podwykonawcdéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) zZamawiajgcym,

b. wykonywanie rysunkdéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

c. dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

d. wykonywanie robét rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw,

e. wykonanie robot ziemnych,

fi. wykonywanie robdt brukarskich,

g. wykonywanie robét polegajgcych na wykonaniu podbuddéw
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h. wykonywaniu robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

i. wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

j-  wykonywanie robdt przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

k. wykonywanie robét zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz,
kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie robét dotyczacych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.8.2 Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie o0séb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzdr nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatéw

6) usuniecie wykrytych niewypatdéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz.
Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien by¢ realizowany
przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.

B. CZESC INFORMACYJINA

3 Zamowienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe na
zakres podstawowy, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych prac projektowych i robét budowlanych jak
w zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zamdwieniem podobnym moze dotyczy¢ prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej i robot budowlanych przy realizacji robot w okreslonych w PFU
ulicach, a takze w obrebie ulic do nich przylegtych.

31



Zakres prac objetych zaméwieniem podobnym:

a) Opracowanie projektéw budowlanych i branzowych projektéw wykonawczych, przedmiardw,
specyfikacji i kosztorysu dla potrzeb Zamawiajgcego

b) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia

c) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos$¢ i innych
nadzoréow, ktére mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich
urzedow i organow,

d) wykonanie robdt budowlanych

e) wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe).
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Tabela nr 1 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZALACZNIKA
1a Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie do celéw
projektowych)
1b Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie z geoprotalu)
2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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