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S.C. i MOGĄ BYĆ STOSOWANE, KOPIOWANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO 

ZEZWOLENIA WŁAŚCICIELA Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH. 

 

 

OBIEKT: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami 
wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji 
wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr 
ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz  
(ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 
2020 r. 

ADRES: 

Roboty przygotowawcze - kod CPV 4511300-2 , Roboty ziemne - kod CPV 45111200 
- 0  Roboty wykończeniowe – kod CPV 45400000-1 , Roboty remontowe i 
renowacyjne – kod CPV 4543000-7 , Przygotowanie placu budowy - kod CPV 
45113000-2 ,Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6 , Roboty  betonowe i 
żelbetowe - kod CPV 45262330 -3 , Roboty murowe - kod CPV 45262410- 8,Roboty 
ciesielskie - kod CPV 45422000-1, Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 
45420000- 7 , Podłogi i posadzki – kod CPV 45430000 ,Tynkowanie – kod CPV 
45410000 - 4 ,Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45442100 – 8, 45442120-4 
,Roboty malarskie elewacyjne – kod CPV 45450000-6, Roboty w zakresie wykonanie 
pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne  - kod CPV 45260000 
– 7, Roboty instalacyjne hydrauliczne kod CPV 45332200-5, Roboty instalacyjne 
kanalizacyjne kod CPV 45332300-6 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00  

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne”  zawiera informacje 
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i o odbioru Robót, które zostaną zrealizowane   w 
ramach zadania:  
–Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , 
zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr 
ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  techniczne  
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  integralną  programu  funkcjonalno  –  użytkowego 
stanowiącą  część  dokumentów  Przetargowych  i należy  je  stosować  przy  wykonywaniu  robót  
opisanych w niniejszej  specyfikacji.   
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować  w zlecaniu 
i  wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych  i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
1.3. Zakres robót 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w następujących branżach:  
– Roboty przygotowawcze - kod CPV 4511300-2  
– Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0  
– Roboty wykończeniowe – kod CPV 45400000-1  
– Roboty remontowe i renowacyjne – kod CPV 4543000-7  
– Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45113000-2  
– Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6  
– Roboty  betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262330 -3  
– Roboty murowe - kod CPV 45262410- 8 
 – Roboty ciesielskie - kod CPV 45422000-1 
– Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45420000- 7  
– Podłogi i posadzki – kod CPV 45430000  
– Tynkowanie – kod CPV 45410000 - 4  
– Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45442100 – 8, 45442120-4  
– Roboty malarskie elewacyjne – kod CPV 45450000-6 
–Roboty w zakresie wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne  - kod 
CPV 45260000 – 7 
- Roboty instalacyjne hydrauliczne kod CPV 45332200-5 
- Roboty instalacyjne kanalizacyjne kod CPV 45332300-6 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte  w  Specyfikacji  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym   przypadku 
następująco:  
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych.  
 Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Budowa  –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Teren  budowy  –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz                                            z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  o  prowadzenie  
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  
dziennik budowy,  protokóły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  
opisy  służące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  książka  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  
obiektów  metodą montażu – także dziennik montażu.  
Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  
w  toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do 
stosowania w budownictwie.  
Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  
robotami i do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Inspektor  Nadzoru  /Inżynier/  -  kompetentny,  niezależny  organ  nadzorczy,  którego  zadaniem  
jest weryfikacja  prawidłowości  wykonywanych  robót  budowlanych  i  zgodności  ich  ze  
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora   
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów  Prawa,  Ustaw,  Rozporządzeń,  Zarządzeń  lub  Norm  będzie  rozumiane  jako  
konieczność uzyskania  zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,  
Zarządzeniami  i  Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego, 
Dokumentacji  Roboczej  Wykonawcy,  szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  
ogólnych przepisów  Prawa  Budowlanego  i  Polskich  Norm  oraz  Warunków  Technicznych  
Wykonania  i  Odbioru robót budowlano – montażowych.  
Wykonawca  zapozna  się  z  placem  budowy,  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona wyceny robót.   
W  sprawie  wszelkich  niejasności  oraz  zapytań  dotyczących  dokumentacji  projektowej  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca może zwrócić się o ich wyjaśnienie  
do zamawiającego  zgodnie  z  opisem  sposobu  udzielania  wyjaśnień  zawartym  w specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie 
konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca  jest  świadomy  i  
przyjmuje  odpowiedzialność  tak  jak  za  własne,  za  wszystkie  błędy, uchybienia  i  szkody  jakie  
ewentualnie  wyrządziliby  Podwykonawcy  i  Dostawcy  zatrudnieni  przez Wykonawcę podczas 
wykonywania robót i dostaw.  Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i 
administracyjnymi. 
1.6. Warunki przekazania terenu budowy 
Przekazanie  dokumentacji  projektowej  i  przekazanie  placu  budowy  nastąpi  protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu 
przekazania placu budowy :  
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy  
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót  
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru 
końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  
na własny koszt.  
Lokalizacja  zaplecza  budowy  wraz  z  doprowadzeniem  niezbędnych  mediów,  tablica  informacyjna 
spoczywa  na  Wykonawcy,  a  koszty  z  tego  tytułu  ponoszone  zawierają  się  w  kwocie  
zadeklarowanej w ofercie projektowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:  
- Plan BIOZ,  
- projekt organizacji budowy oraz technologii robót 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja  techniczna  oraz  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  stanowią  integralną  część 
umowy.  
Wykonawca  zapozna  się  z  placem  budowy  oraz  Projektem  Przetargowym  i  dokona  własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie  użyte  materiały  oraz  wykonane  roboty  
powinny  być  zgodne  z  dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową i 
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  to  takie  materiały  będą  musiały  być  zastąpione  
innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.  
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  placu  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy  aż  do  
zakończenia i odbioru robót.  
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał 
urządzenia  zabezpieczające  (  takie  jak:  ogrodzenie,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze,  zapory,  
sygnały itp.)  i  podejmie  wszystkie  inne  środki  niezbędne  dla  ochrony  robót  i  zachowania  
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające  powinny  być  zaakceptowane  przez  Menadżera  Projektu.  Bieżąca  
kontrola  stanu  i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 
lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę 
ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności 
publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę  urządzeń  uzbrojenia  
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp.  
W  trakcie  budowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  oznakowania  i  zabezpieczenia  
tych urządzeń. Koszty  ewentualnych  napraw  zniszczonych  lub  uszkodzonych  urządzeń  ponosi  
Wykonawca.  O  fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i 
zainteresowane władze. Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  drzew,  krzewów,  
kwietników  i  trawników  
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  ww.  
elementów    zieleni  Wykonawca  ponosi  wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy 
„O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  i  
przywrócenia  na  własny  koszt  zieleni  do  stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie 
ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy  
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie przepisy  na  terenie  
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  
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oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  
Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  
po  zakończeniu  Robót  ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  
przepisy,  Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  
ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
1.12. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do 
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich 
robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów,  aby  personel  
nie wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  
spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  
wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  
i  zdrowia  osób zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  
Wykonawca  opracuje plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  
miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania. 
1.16. Równoważność norm i przepisów 
Gdziekolwiek  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać  mają  materiały  sprzęt  
i  inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 
2. Materiały 
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
Co  najmniej  na  3  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  
uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  
Inżynierowi.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  
jakościowych  materiałów  z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  
obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  
miejscach  zorganizowanych  przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  
niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany  bez zgody Inspektora nadzoru.   Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu pożądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań.   
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:   
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych  
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania)  
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 
2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które  
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w  
budownictwie.  
 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby 
właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881).  
 a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie                                         
z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
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wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE).  
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,  
a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po 
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.  
 Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek 
Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) . 
 b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 
zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. 
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
2.7. Jakość stosowania materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze 
dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające:  
 a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:  
 • z Polską Normą,  
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  
 b) oznaczenie znakiem CE  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. Wykonanie robót 
1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
• projekt organizacji budowy,  
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
1.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 
powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.  
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny                               z 
Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych                                  z 
Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. 
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1.3. Wykonanie urządzenia terenu budowy 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w 
szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),  
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy do 
stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy.  
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany:  
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  
b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spełniać następujące 
wymagania:  
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze Decyzji o 
pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, 
Projektantów; numery telefonów alarmowych  
b) posiadać wymiary 90 x 70 cm,  
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,  
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
 Ogłoszenie powinno zawierać:  
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych,  
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, c) 
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.4. Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio zorganizowany 
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:  
 1. Zaplecze budowy.  
• Zaplecze biurowe,  
• Zaplecze socjalno -bytowe,  
• Część składowo -magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu,  
• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie,  
• Dostawę mediów,  
• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,  
2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy.  
 3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności.  
 4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnień 
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym Zaplecza 
przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego odbioru budowy należy do obowiązków 
Wykonawcy.  
 5. Zaplecze pozostaje własnością Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakończeniu budowy. 
W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposażeniu oraz 
dysponowanie Zapleczem może nastąpić jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
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6. Kontrola jakości robót 
1.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny 
zapewniać:  
 a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.  
 b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.  
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich  
 d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:  
 • zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  
• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie  
obowiązujących przepisów techniczno -budowlanych.  
Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących 
ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów 
wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektów użyteczności publicznej. 
6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych należy do kompetencji 
organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, który wydał 
pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych 
poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra 
uprawnionego do wydania przepisów techniczno -budowlanych, od których miałoby zostać wydane 
odstępstwo.  
 6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona 
przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim 
bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest 
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych 
chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretne go obiektu, stanowiłoby 
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób 
trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie 
tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu 
roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie 
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwiązań.  
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób 
rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w 
art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać 
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będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, 
Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego.  
 6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  
 6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno -budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 
36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo 
Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 
postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 
przepisów Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych. 
1.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierać:   
 a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót ,  
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
e) wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,  
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia, jakości wykonywanych Robót,  
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.  
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno -pomiarowe,  
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   
l) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót. 
1.3. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość Robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST 
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
1.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, zgodnie 
z zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni 
szczegółowo z Inspektorem Nadzoru.  
1.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni 
szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
1.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
1.7. Badania prowadzone przez Inżyniera, Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  
materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
1.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
�    certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

�    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
•   Polską Normą lub Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej.  
1.   W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej 
cechy.  
2.   Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
3.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.9. Dokumenty budowy 
6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                                
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie                                                       z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                                     i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:  
 a) Inspektor Nadzoru,  
b) Projektant,  
c) Kierownik Budowy,  
d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności:  
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości i harmonogramu Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                              
w Robotach,  
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
h) zgłoszenia i daty Odbiorów,  
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
n) dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 
oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
6.9.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień zaawansowania każdego z 
elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia 



 

Pracownia Projektowa A3 s.c. 
arch. Małgorzata Bróg, inż. Piotr Jamroś, inż. Jakub Łaskawiec 

32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426 

 

15 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

s.c.A3

robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o 
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie 
dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi 
Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech równobrzmiących egzemplarzach + 3 egz. w 
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację 
Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie 
określonym w Umowie. 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:  
 a) Decyzję o pozwoleniu na budowę,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły Odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
Opracowanie  przedmiaru  winno  składać  się  z:  karty  tytułowej,  spisu  działów  przedmiaru  robót,  
tabeli przedmiaru robót.  
7.2.1.  Karta tytułowa powinna zawierać:  
-  Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,  
-  W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 
klas, kategorii robót  
-  Adres obiektu budowlanego  
-  Nazwę i adres zamawiającego  
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-  Datę opracowania  
7.2.2.  Spis  działów  przedmiaru  robót  powinien  przedstawiać  podział  wszystkich  robót  
budowlanych  w  danym  obiekcie  na  grupy  robót  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień.                W 
przypadku  robót  budowlanych  dotyczących  wielu  obiektów,  spisem  działów  należy  objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu 
powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. 
7.2.3.  Tabele  przedmiaru  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom 
podstawowym. W  tabelach  przedmiaru  robót  nie  uwzględnia  się  robót  tymczasowych  -  robót,  
które  są projektowane  i  wykonywane  jako  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  
są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,                               z 
wyłączeniem przypadków, gdy istniej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.  
7.2.4.  Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:  
- Numer pozycji przedmiaru, 
- Kod pozycji przedmiaru,  
- Numer  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zawierającej wymagania 
dla danej pozycji przedmiaru,  
- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji  przedmiarowej,  
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,  
- Ilość  jednostek  miary  pozycji  przedmiaru.  Ilość  jednostek  miary  podane                                              w  
przedmiarze powinny  być  wyliczone  na  podstawie  rysunków  w  dokumentacji  projektowej,  
wyłącznie  w sposób  zgodny  z  zasadami  podanymi  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania               
i  odbioru robót budowlanych 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez  
Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia  
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały czas trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także               
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  
powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami umieszczonymi  na  karcie  
Rejestru  Obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem, Inspektorem 
Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,  
2) Odbiór Częściowy,  
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem)  
4) Odbiór Końcowy,  
5) Odbiór Pogwarancyjny. 
Wykonawca  zgłasza  wykonane  roboty  do  odbioru  Zamawiającemu  i  właścicielom  sieci,  ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo  
została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,  
 b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami  
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić:  
 a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami  
b) Dziennik Budowy  
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów  
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami  
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi  
 Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                                        
z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.  Odbioru Robót dokonuje Zamawiający 
w obecności Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny  polega na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót w  odniesieniu  do  ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  
będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja  odbierająca  
Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W  toku  
odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót uzupełniających 
i Robót poprawkowych. W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  
Robót  uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  
jakość  wykonanych  Robót  w  poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja  dokona  potrąceń  oceniając  pomniejszoną  
wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli   
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STB  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STB  
 8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STB i PZJ .  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii      
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń.  
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
12. Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze  
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:   
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(w trzech egzemplarzach),  
b) Dziennik Budowy  
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów  
d) Specyfikacje Techniczne,  
e) Receptury i ustalenia technologiczne,  
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,  
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i PZJ,  
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały.  
 i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 
urządzeń, o ile takie roboty występowały.  
 j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i 
zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały.  
 k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.  
 Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową           i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.  
 Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
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 Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.  
 Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności 
odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.   
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości 
Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.5. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.   
 Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika 
obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót 
dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do 
Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu.   
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 
oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną 
wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w 
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez 
Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny jednostkowe podane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.  
 Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:   
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy,  
 c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
d) koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie 
energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
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dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),   
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
9.2. Realizacja płatności 
Płatność za roboty budowlane wykazane w „HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM”  
nastąpi na  podstawie  faktury  wystawionej  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  częściowego  danego  
elementu rozliczeniowego.  Warunki  płatności  jak  dla  robót  objętych  zamówieniami  publicznymi.  
Szczegóły określone  zostaną  w  Umowie  o  roboty  budowlane.  Płatności  zostaną  potwierdzone  
kosztorysami powykonawczymi wg faktycznego obmiaru robót . 
10. Przepisy związane 
1.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie                  z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek 
następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                                   
i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
1.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 

dotyczących przedsięwzięcia 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, 
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)   
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  3) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.  881).   
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229).  
 5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  z późn. zm.).  
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. 
zm.).  
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)  
 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126)  
 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
2002 nr 75,poz.690) 
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 
nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).  
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).    



 

Pracownia Projektowa A3 s.c. 
arch. Małgorzata Bróg, inż. Piotr Jamroś, inż. Jakub Łaskawiec 

32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426 

 

21 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

s.c.A3

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące     w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 
poz. 2011)  
14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).  
 15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)  
 16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).  
 17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).  
 18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.              w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)  
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa               i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  
20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.               w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej                            w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)  
1.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, II, III, IV, V ) 
Arkady, Warszawa 1989 -1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo –Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 01  

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

Kod CPV 45113000-2  
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z Budową budynku świetlicy wiejskiej z 
wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej 
i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. 
Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
Zakres stosowania:  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i  realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.  
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1.2. Zakres robot objętych SST:  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych z przygotowaniem 
placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w 
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r)  
Zakres robot objętych przez Specyfikację:  
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  
2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników oraz turystów,  
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),  
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy,  
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,  
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 
środowiska,  
10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu,  
11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe                        i 
uziemiające rusztowań.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                                  w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                               z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania               
i Odbioru Robot oraz Specyfikacją ST-00 „Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. 
(Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).  
Określenie dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, NM- 47900-
3:1996  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                          z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są:  
Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi  
bezpieczeństwo pracy na wysokościach. Materiały powinny posiadać własności określone                            
w specyfikacji oraz normach.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.  
4. TRANSPORT  
Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i transport 
rusztowań". Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań 
może odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki 
powinny być ułożone luzem wg rodzaju.  Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie 
robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora 
Nadzoru. Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia 
reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996. 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości montażu rusztowań wg Normy PN-M-47900-3  
Badania obejmują:  
1. Części rusztowań  
2. Zmontowane rusztowania  
7. OBMIAR ROBÓT  
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas pracy rusztowania 
nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na:  
1. - sprawdzeniu stanu podłoża,  
2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,  
3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,  
4. - sprawdzeniu stężeń i zakotwień,  
5. - sprawdzeniu zabezpieczeń,  
6. - określeniu odchyłek od pionu,  
7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,  
Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
(jeżeli takie wystąpiły).  
2. Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania  robót.  
3. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
4. Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych.  
5. Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po-montażowych.  
6. Protokoły pomiarów i badań.  
7. Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów.  
8. Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy 
rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot 
budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).  
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
10.1. Normy  
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry  
PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. PN-M-47900-3 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 02  

ROBOTY ZIEMNE  

Kod CPV 45111200 - 0  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robot ziemnych w zadaniu realizowanym zgodnie 
z projektem Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii 
elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na 
działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 
Olkusz).   
Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych - wykopów dla wykonania wtórnej izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.1 niniejszej SST.  
1.2. Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  
b) umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi,  
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu ,  
d) ręczne zasypywanie wykopów.  
1.3. Określenia podstawowe  
1.3.1. Wykop fundamentowy: dostosowany do głębokości  istniejącego fundamentu 
1.3.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.  
1.3.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.3.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.3.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.3.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia.  
1.3.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony                                
w obrębie obiektu kubaturowego.  
1.3.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
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1.3.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych                      w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  
z tym obiektem.  
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogólne"  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość      i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu, jednak Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią 
realizacje robót zgodnie z umową, projektem i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Wybór środków 
transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca na własny koszt 
zapewni obsługę geodezyjną budowy - geodetę            z uprawnieniami. Wykonawca w trakcie realizacji 
wykopów , szczególnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowiązek odzyskać humus (ziemie 
urodzajną) , którą należy użyć do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzeń.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak 
oczyszczenie terenu z drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują), przejęcia 
protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Następnie należy wyznaczyć zarys robót ziemnych na 
gruncie. Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 
przekrojów poprzecznych wykopów, nasypów, położenia osi geometrycznych, szerokości, głębokości, 
wysokości, wykopów, nasypów, ich punktów przecięcia z terenem.  
Metoda wykonywanie robót zależy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac  
i posiadanego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod 
względem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z 
planowanymi robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności                                   
i zabezpieczenia.  
Należy również sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych.  
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Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Wykopy 
należy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza 
teren robót. W miejscach przejść komunikacyjnych należy stosować bariery ochronne oraz mostki z 
obustronnymi poręczami nad wykonywanymi przekopami. Należy przestrzegać właściwego nachylenia 
skarpy wykopu, zależnego od rodzaju i kategorii gruntu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być 
zachowana w każdej porze roku. Nie należy podkopywać wykopu.  
W przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów należy zachować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania.                        
W przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach należy zachować 
bezpieczną odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych budowli. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków i przepisów bezpieczeństwa 
związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robot ziemnych. 
W wykopach większych niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) w 
odległościach nie większych niż 20 m. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie 
na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego 
zabudowaniu. W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać 
w odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. W 
przypadku lokalizacji drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy przeprowadzić 
odpowiednie obliczenia. Zasypywanie wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w 
nich przewidzianych robót. Sposób układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być 
określony w dokumentacji technicznej. Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające 
(drenaż) , to warstwa gruntu do wysokości około 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi 
powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli 
w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować po obu stronach rurociągu. Dalsze 
zasypywanie wykopu, jeżeli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku 
umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji.  
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna być zagęszczana ręcznie lub 
mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i 
dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania. Przy wykonywaniu wykopów dla odsłonięcia ścian 
piwnicznych nie wolno podkopywać fundamentów. Wykopy należy prowadzić odcinkami. Przy 
wykonywaniu zasypki piaskowej postępować analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją  
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
- przygotowanie terenu  
- rodzaj i stan gruntu w podłożu  
- wymiary wykopów  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
6.2. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:  
- stan wykopu przed zasypaniem  
- materiały do zasypki  
- grubość i równomierność warstw zasypki  
- sposób i jakość zagęszczenia 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres rzeczowy i ilościowy wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Jednostkami obmiarowymi są:  
 - wykopy - [m 3 ]  
 - zasypki-[ m 3]  
 - transport gruntu - [m 3] z uwzględnieniem odległości transportu 
7.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
8. ODBIOR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową na roboty budowlane.  
- Wykopy - płaci się za m 3  gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu,  
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody                                   i 
odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych,  
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  
 - Zasypki - płaci się za m 3  zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów  
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
- Transport gruntu - piąci się za m 3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem  
odległości transportu.  
Cena obejmuje:  
- załadowanie gruntu na środki transportu  
- przewóz na wskazaną odległość  
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy  
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
10.2.Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 03  

ROBOTY MURARSKIE 

CPV – 45262410-8 
1. WSTĘP  
 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
przy opracowaniu zadania Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. 
I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem 
szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 
32-300 Olkusz).  .  
 1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w punkcie 1.1  
 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy wykonywaniu robót 
murarskich ścian zewnętrznych nośnych, ścian wewnętrznych nośnych.  
 1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 2. MATERIAŁY  
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian są:  
- Zamurowania otworów drzwiowych - zaprojektowano, jako jednowarstwowe, z porothermu gr. 24 
otynkowane wewnątrz tynkiem cem.-wap.  
 - Zaprawa cementowa - wapienna.  
- Podmurowanie powstałych otworów, po wykonaniu robót remontowych. 
 3. SPRZĘT  
 Wyciąg, samochód skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe.  
 4. TRANSPORT  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu.  
 Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08   i PN-88/B-3000  
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 Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z 
postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B- 3000   
 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano poniżej:  
Przed ułożeniem należy obficie zwilżyć wodą.  
Wszystkie elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe 
grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 5˚C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości większej niż 1 cegła dopuszcza się w temperaturze 
poniżej 5˚C  pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków. W zwykłych murach, jeśli nie ma 
szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:  
• 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a 
minimalna 12 mm  
• 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 13 mm a 
minimalna 8 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach Na głębokość 5-10 mm Odbiór 
wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic 
drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na m i nie większe niż 3 mm na całej 
długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm.  
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru:  
Zwichrowanie i skrzywienie:  
na długości 1 m - 3 mm,  
na całej powierzchni ściany pomieszczenia- 10 mm  
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  
na wys. 1 m - 3 mm,  
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,  
na całej wysokości ściany - 20 mm  
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru:  
na długości Im — 1 mm,  
na całej długości budynku 15 mm  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta.  
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5. Dostarczane na plac budowy materiały i 
zaprawy należy kontrolować pod względem ich, jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy 
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 
budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Ogólne 
zasady kontroli, jakości robot podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe.  
 7. OBMIAR ROBÓT  
 Jednostka obmiaru jest: m2 ściany. 
 8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe i w PN-68/B-10020 Roboty murowe 
z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje :  
-     dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i  wentylacyjnych  
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)  
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- BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.   
- Metody badań cech geometrycznych BN-80/6744-11  
 - Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne.   
- Pustaki PN-65/B – 14503  
 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504   
- Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000  
 - Cement portlandzki PN-88/B-30001   
- Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300  
 - Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08   
- Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020  
 - Wapno PN-79/B-06711   
- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   
- Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
 
 
 

                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 04                                  
 
 
Kod 45261213  
 
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ 
 
Kod 45261310  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Kod 45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wiązarów dachowych oraz pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi w ramach zadania Budowy budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi 
instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. 
Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz 
dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: - 45261213 Pokrycie dachu blachą. - 45261310 
Obróbki blacharskie. - 45261320 Rynny i rury spustowe.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  
00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne". Ponadto materiały stosowane do wykonywania 
pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, - 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 
do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Wymagania szczegółowe drewna 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
- Drewno klasy C-24. 
- Wilgotność 10-15%. 
- Krzywizna podłużna 
- płaszczyzn : 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
- Wichrowatość 6% szerokości. 
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
- Nieprostopadłość niedopuszczalna 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
_ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
_ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
_ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
_ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm i –2 
mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 
2mm 
Wymagania szczegółowe łączników 
Gwoździe: 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby: 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki 
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Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3. Zabezpieczenie elementów drewnianych 
-Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciwogniowo a także przed grzybami i 
owadami zgodnie z zaleceniami projektu architektury. 
 
 
2.4. Rodzaje materiałów 
2.4.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Blachodachówka, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowana metodą ogniową, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryta warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 
1185 mm, a długość od 860-7200 mm. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 
wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  00.00  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" . 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  00.00  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne". 
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1.Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, - samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, - ciągnik 
kołowy z przyczepą. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym.  
4.2.2.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
 
 



 

Pracownia Projektowa A3 s.c. 
arch. Małgorzata Bróg, inż. Piotr Jamroś, inż. Jakub Łaskawiec 

32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426 

 

34 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

s.c.A3

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: - pochylenie 
płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, - równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby 
prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
 (pochylenia połaci dachowej), - równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, 
jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie 
z płatwi), - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 
lub kitem asfaltowym, - w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej 
oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blachodachówki 
 W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 
zaleceń: - łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, - pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
5.5. Pokrycia z blachy  
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  
5.5.1. Pokrycia z blach dachówkowych  
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołwiano-cynową, 
cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji 
producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są 
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne profilowane pokrycia 
dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-
aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002. Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Łączenie samonośnych profilowanych 
wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład. W przypadku montażu profili 
dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: - blachy przycina się za pomocą nożyc 
wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do 
cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką 
temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, - po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie 
metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach, - blachodachówki należy 
układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. 
Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy 
tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 
stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej 
fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, - przed montażem blach 
dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do 
układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 
szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania 
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt 
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, - pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być 
wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą  
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pokrycia z blachy, - niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając 
dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci 
dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, - wszystkie 
uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.  
5.8. Obróbki blacharskie 
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
5.9.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
5.9.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.9.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 
i PN-B-94702:1999  
5.9.4. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 
5.9.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: a) wykonane z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, b) łączone w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, c) mocowane 
do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, d) rynny powinny mieć wlutowane 
wpusty do rur spustowych. 
5.9.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: a) wykonane z pojedynczych 
członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, b) łączone w 
złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 
złącza powinny być lutowane na całej długości, c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora Nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - 
po zakończeniu prac pokrywczych.  
6.3.2. Pokrycia z blachy a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
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materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – m2 pokrytej 
powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, - dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - 
Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: a) podkładu, b) jakości zastosowanych 
materiałów, c) dokładności wykonania pokrycia, d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 
połączenia z pokryciem.  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: a) dokumentacja 
projektowa i dokumentacja powykonawcza, b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór 
częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, c) zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, d) protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i 
końcowych, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, - w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - 
rozebrać pokrycie (miejsc nieodpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
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8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: - ocenę wyników 
badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1. 45261213 - Pokrycie dachu blachą  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, - 
dostarczenie materiałów i sprzętu, - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - ustawienie i 
rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, - oczyszczenie podkładu, - pokrycie dachu blachą płaską 
łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie 
z podkitowaniem - (pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany 
wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek 
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - 
likwidacja stanowiska roboczego.  
9.2. 45261310 - Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie, - 
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, - uporządkowanie stanowiska 
pracy. 
9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie, - 
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, - uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PNEN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508- 1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ELEWACYJNE 

KOD CPV 45450000-6 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  elewacyjnych  na  obiekcie Budowa budynku świetlicy wiejskiej z 
wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej 
i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. 
Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST    
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na 
celu uzupełnienie elewacji po prowadzonych robotach remontowo-budowlanych  
- tynk akrylowego  
Projekt  montażowy  w/w  elewacji  wykona  Wykonawca  wraz  ze  wszystkimi  obróbkami  i 
wszystkimi elementami  niezbędnymi  do  jej  wykonania  oraz  uzyska  akceptację  Inspektora  Nadzoru  
i Kierownika Projektu /Menadżer Projektu/.  Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
Wyprawa  tynkarska  –  zaprawa  tynkarska  po  stwardnieniu  stanowiąca  zewnętrzną  warstwę 
wykończeniową.  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2.  Materiały    
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Każda  partia  materiałów  powinna  być  dostarczona  na  budowę  z  kopią  certyfikatu  stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.  
2.1.  Zaprawy tynkarskie  
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską  mineralną  w systemie  
Caparol lub równoważnym.  Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie  załączonym do partii zapraw 
powinien być podany czas przydatności do użycia.  
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń, 
łatwy do wymieszania z wodą.  
2.2 Siatka z włókna szklanego   
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom  PN-92/P-85010.   
2.3.  Zaprawy klejące  
 Do  przyklejenia  siatki  należy  stosować  zaprawy  klejące  dopuszczone  do  stosowania  aprobatami  
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie  załączonym do partii zapraw 
powinien być podany czas przydatności do użycia.  
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2.4.  Listwy narożne  
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi  
otworów  wejściowych.  Wykonane  są  z  cienkiej  perforowanej  blachy  aluminiowej  o  kątowym  
przekroju poprzecznym 25x25 mm.  
2.5. Listwy cokołowe  
Listwa  cokołowa  montowana  jest  na  dolnej  krawędzi  ocieplenia  i  spełnia  rolę  osłony  warstwy  
izolacyjnej.  Listwa  cokołowa  może  być  wykonana  z  blachy  aluminiowej  gr.  1  mm  lub z 
wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi  
być  dostosowana  do  grubości  warstwy  styropianu.  Listwy  montuje  się  do  ściany  przy  pomocy  
kołków rozporowych. 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Przy  wykonywaniu  tynków  mineralnych  cienkowarstwowych  stosuje  się  typowe  narzędzia  
budowlane, powszechnie używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych:  
- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji  
- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej  
- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej  
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej  
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej  
- nożyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas 
klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m  
-  agregaty  tynkarskie  lub  ręczne  pistolety  natryskowe  z  własnym  zbiornikiem  i  sprężarką powietrza  
- rusztowania i elementy transportu pionowego   
4. Transport  
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
5. Wykonanie robót  
Wykonanie  tynków  zewnętrznych  powinno  być  oparte  na  ogólnych  wytycznych  zawartych w 
instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94.  
Prace tynkarskie należy  prowadzić przy temperaturze  otoczenia 5-25˚C.  
Kolejność robót powinna być następująca:  
-  prace  przygotowawcze,  obejmujące  skompletowanie  materiałów,  sprzętu  i    urządzeń  oraz  
montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich  
-  sprawdzenie i przygotowanie podłoża  
-  przygotowanie masy klejącej  
-  przyklejenie siatki  
-  wykonanie wyprawy tynkarskiej  
-  demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku  
5.1 Przygotowanie podłoża  
  Przygotowanie  podłoża  należy  rozpocząć  od  dokładnego  umycia  elewacji  i  usunięcia  luźno 
przylegających  powłok  malarskich,  wszystkie  połacie  odparzonego  tynku  należy  skuć  i  wypełnić  
nową zaprawą (dotyczy budynku istniejącego). Następnie należy zagruntować ściany emulsją 
gruntującą.  
5.2. Przymocowanie siatki  
Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową należy 
rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W 
warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm.  
5.3. Wyprawa elewacyjna  
Na warstwę zbrojoną siatką  należy  ułożyć wyprawę elewacyjną- tynk silikatowy BOLIX lub 
równoważny.  
 6. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w „Wymagania ogólne”.  
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W  trakcie  wykonywania  elewacji  należy  kontrolować  jakość  robót  sprawdzając  zgodność  ich 
wykonywania  z  wymaganiami  techniczno-technologicznymi  stawianymi  przez  poszczególne  
systemy elewacyjne.  
 7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 7.2. Jednostka  obmiarowa  
  Jednostką  obmiarową dla robót związanych z wykonaniem elewacji jest m2 tynkowanej ściany.  
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory 
powinny być dokonywane  na  każdej  ścianie  budynku.  Po  zakończeniu  robót  elewacyjnych  należy  
dokonać  odbioru końcowego. 
9. Podstawa płatności  
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena  obejmuje:  dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wykonywania,  montaż  poszczególnych  
elementów systemu i oczyszczenie stanowiska pracy.  
 10. Przepisy związane  
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia   
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-88/B-30005  Cement hutniczy  
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane  
  
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące  
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Kod CPV 45421000-4 

 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót w zakresie stolarki budowlanej w ramach zadania Budowy budynku świetlicy 
wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami 
instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w 
Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. W skład robót wchodzi: dostawa i montaż, obsadzenie 
ościeżnic z uszczelnieniem styków, dostawa i montaż drzwi płytowych wraz            z regulacją  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania podane są w OST  
2. MATERIAŁY.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Wbudować należy stolarkę 
kompletnie wykończoną drzwi płytowe płaskie, ościeżnice np. Porta, Sokółka lub inne równoważne. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Obrobienie ościeży do lica muru wykonać z 
płyty gipsowej lub tynk III kat.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Roboty można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. Elementy do transportu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiały mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej. Przed osadzeniem stolarki 
drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą 
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed 
trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
5.1. Stolarka  
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. Montaż 
ościeżnic drzwiowych wewnętrznych należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia ścian. Po obsadzeniu 
ościeżnic drzwiowych wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym np. pianka poliuretanową. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej typowej należy 
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przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 
uszkodzeń, zadrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej.  
6.1. Badanie robót powinny obejmować sprawdzenie:  
- Zgodności wymiarów  
- Jakości materiałów z których została wykonana stolarka  
- Prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- Działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
- Prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.  
Szczegółowy opis badań podaje norma PN-62/B 10144.  
6.2. Kontrola jakości stolarki  
-     Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów  
- Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem 
z odległości 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki lub taśmy stalowej  
- Sprawdzenie sprawności działania należy wykonać wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej. Jednostką obmiarową jest sztuka 
wbudowanej stolarki lub m2.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej. Badania należy przeprowadzić 
w czasie odbiorów międzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w części ogólnej. 
9.1. Cena wykonania robót wykończeniowych 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i 
wyregulowanie ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń 
9.2. Wykonanie robót stolarskich 
 obejmuje: na podstawie wykonanych uprzednio przedmiarów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
PN-B-10085;2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział.  
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY 

KOD CPV 45410000-4 i 45431200-9 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych ścian dla zadania Budowa budynku świetlicy 
wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami 
instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w 
Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
 1.3. Zakres robót objętych SST    
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na 
celu wykonanie tynków  wewnętrznych i okładzin ścian.  
 1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 2. Materiały   
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
 2.2.  Zaprawa tynkarska gipsowa – tynk cem.-wap. III kat.  
 2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy  
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  
mechanicznie. Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana    możliwie  
szybko  po  jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez  grudek  
wapna  niegaszonego  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  składników  zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.    
2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998   
Wymagania:  
Barwa –wg ustaleń projektanta  
Wytrzymałość na zginanie- 50-60 N/mm2 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160˚C  
Absorpcja wody-poniżej 0,5 %  
Mrozoodporność   
Klasa ścieralności 2-4  
Ułożenie płytek do wys. sufitu (sanitariaty)  
Ułożenie płytek do wys. 1,8 m (pom. socjalne)przy punktach wodnych  
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Ułożenie płytek do wys. 2.0 (pom. porządkowe)  
Płytki  układane  na  zaprawie  klejowej  standard  SOPRO  wg  instrukcji  prod.    do  ściany  z  betonu  
komórkowego lub ściany z płyty GW podwójnie układanej na szkielecie stalowym.  
Profile narożnikowe standard  
Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji prod. 
Układ płytek poziomy. 
2.5.  Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom  
normy  PN-88/B-  32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw.”  Bez  badań  
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 2.6.    Piasek  
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  
budowlanych.”, a w szczególności:  
-  nie zawierać domieszek organicznych  
-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  
stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2. Do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.    
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z  następującego  sprzętu:  mieszarki  do  zapraw,  agregatu  tynkarskiego,  betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.  
 4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731- 
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  
środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiał na okładziny ścian powinny 
być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.   
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów.  Tynki 
należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5˚C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  
nastąpi spadek poniżej 0˚C. W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  
zastosowaniu  odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  
robót  budowlano-montażowych  w  okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania  powinny  odpowiadać  normie  PN-70/B-  10100  p.3.  „Roboty  tynkowe.  Tynki  
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.  Przy  wykonywaniu  tynków  należy  przestrzegać  zasad  
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podanych  w  normie  PN-70/B-  10100 p.3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2. 
5.3.  Przygotowanie podłoża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą.  
 5.4.   Wykonanie tynków zwykłych  
Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  
zgodne  z  danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub  podkładu  
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki  zwykłe  kategorii  III  należą  do  odmian  
powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w  sposób standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien 
składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów 
i listew kierunkowych. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do  wykonywania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  :  tynków  nie  narażonych  
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie   oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2  
 5.5.  Wykonanie okładzin ceramicznych  
Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża.  
Podłoże  stanowią  nie  otynkowane mury z bloczków. Do osadzenia wykładzin na ścianach 
murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio  przed  
rozpoczęciem  robót  okładzinowych,  podłoże  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy i brudu  szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  należy  nałożyć  
dwuwarstwowy  podkład  wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm 
z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3.  Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  i  moczone  przed  przystąpieniem  do  
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki  mocowane  do  podłoża  na  zaprawie  klejowej  
standard  SOPRO  i  spoinowane  gotową  zaprawą spoinową.  Między  płytkami  a  podłogą  należy  
montować  listwy  dylatacyjne  standard  SCHULTER SYSTEM, na narożniki – profile narożnikowe. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5˚C. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być 
większe niż  2  mm/m,  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  płaszczyzny  nie  większe  niż  2  mm  
na  długości  łaty dwumetrowej.  
6. Kontrola Jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna,  oraz  
kruszyw  przeznaczonych  do  wykonywania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  
Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody 
oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materiałów 
ceramicznych do okładzin należy dokonać:  
-  sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem  
-  próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  płytek,  liczby  
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.  
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  je  poddać  
badaniom laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w  przypadku  
wykładziny zewnętrznej).   
7. Obmiar robót  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 7.2. Jednostka i zasady wykonywania obmiaru 
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  
surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na    stropie  do  spodu  
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą.  Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.Powierzchnię okładzin oblicza się w m2.  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 8.2. Odbiór podłoża i tynków  
 Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkarskich.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku,  
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
-  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać  
roboty tynkowe.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenie  
krawędzi  od  linii  prostej  nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  pionowego  
nie  mogą  być  większe  niż  2  mm  na  1  mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  poziomego  nie  mogą  być  większe  niż  3  m  na  
1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.   
Niedopuszczalne są następujące wady:  
-  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  
przenikających z podłoża, pleśni itp.  
-  Trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 9.2. Cena jednostkowa  
Tynki wewnętrzne.  
Cena  jednostkowa  obejmuje:  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  przygotowanie  zaprawy, 
dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  obsługę  sprzętu  nie  posiadającego  etatowej  obsługi,  ustawienie 
i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie 
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach 
i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  
Okładziny ścian  
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 
i sprzętu,  moczenie  i  docinanie  płytek,  wykonanie  okładziny  z  wypełnieniem  spoin  i oczyszczeniem 
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca 
pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane  
10.1   Normy  
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PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999   Wapno.  
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego użytku.   
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe,  
zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG l ŚCIAN 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym w ramach zadania Budowa 
budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , 
zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr 
ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
 1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: - 
pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki, terakota), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, - pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin 
przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie 
obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub 
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne" .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
SST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne".  
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: - projekt budowlany, opracowany 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), - projekt wykonawczy (jeżeli taka 
potrzeba występuje), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, póz. 2072), - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), - 
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), - protokóły 
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odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza. Roboty należy wykonywać na podstawie projektu 
opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać: - materiały do wykonywania 
wykładziny i okładziny, - lokalizację i warunki użytkowania, - rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i 
okładziny. W projekcie powinny być zawarte: - wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego 
wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw, - specyfikacje materiałów do 
wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, 
aprobaty techniczne), - sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin 
i sposobu wykończenia, - kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, - wymagania i warunki odbioru 
wykonanej wykładziny i okładziny, - zasady konserwacji wykładziny i okładziny. Przez dokumentację 
powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B-
00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne" pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: - Aprobaty Techniczne 
lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z 
Aprobatą Techniczną lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien 
być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest 
posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: - PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne 
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. - PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty 
ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E6%. Grupa B Ha. - PN-EN 178:1998 - 
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E10%. Grupa B llb. - PN-
EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.  
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: - listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, - środki do usuwania zanieczyszczeń, - środki do konserwacji wykładzin 
i okładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
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3. SPRZĘT l NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne".  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: - szczotki włosiane lub 
druciane do czyszczenia podłoża, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, - narzędzia lub 
urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, - pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o 
wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, - łaty do sprawdzania równości 
powierzchni, - poziomnice, - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 
do przygotowania kompozycji klejących, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, - 
gąbki do mycia i czyszczenia, - wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST  00.00  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne". 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  00.00.  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne".  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone; - wszystkie roboty stanu 
surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, - roboty instalacji 
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy 
to instalacji podpodłogowych), - wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone 
tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 4) Wykonane wykładziny i okładziny 
należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
5.3. Wykonanie wykładziny  
5.3.1. Podłoża pod wykładziny  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny 
być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 
MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: - podkłady związane z 
podłożem - 25 mm - podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm - podkłady „pływające" ( na 
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na 
ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie 
należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m, a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie 
większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
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projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla 
poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z 
płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 
(„wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak 
oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 
i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju 
i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią 
pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 50 x 
50 mm - 3 mm - 100 x 100 mm- 4 mm - 150 x 150 mm— 6 mm - 200 x 200 mm - 6 mm - 250 x 250 
mm- 8 mm - 300 x 300 mm- 10 mm - 400 x 400 mm- 12 mm. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 
10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki 
od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć 
po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to 
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: - do 100 mm - około 2 mm - od 100 do 200 
mm - około 3 mm - od 200 do 600 mm - około 4 mm - powyżej 600 mm - około 5-20 mm. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle 
i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
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szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości 
wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  
5.4. Wykonanie okładzin  
5.4.1. Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
 - ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 
preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i 
krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: - powierzchnia czysta, niepyląca, bez 
ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, - odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie 
może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, - odchylenie 
powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, - 
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza 
się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 
i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i 
wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.  
5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
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ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości 
spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 
spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 
do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 
nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny 
i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być 
także płytki.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  00.00.  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - 
płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 
lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: - sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, - sprawdzenie równości 
podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, - 
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm - sprawdzenie prawidłowości 
wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości 
i prostoliniowości - sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
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6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających".  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin 
podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm - grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w 
trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki 
kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.  
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, - 
listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
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6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: - cała 
powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), - cała powierzchnia pod płytkami powinna być 
wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego od głosu, - grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub 
instrukcją producenta, - dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, - odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, - spoiny na całej długości i szerokości powinny być 
wypełnione masą do spoinowania - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, - elementy wykończeniowe 
okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne". 
7.2. Zasady wykonywania obmiaru 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie 
okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00.  (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne".  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i 
SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi 
być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- projekt budowlany,  
- projekty wykonawcze  
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- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- protokóły odbioru podłoża,  
- protokóły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i 
okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, - 
odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie do odbioru. W 
przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 (kod 445000000-01) 
„Wymagania ogólne".  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:  
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W 
jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
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zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu z narzutami,  
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), Ceny jednostkowe uwzględniają 
również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 
wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia 
innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. Płytki i płyty ceramiczne 
ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. Płytki i płyty ceramiczne 
prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. Płytki i płyty ceramiczne prasowane 
na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho 
o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej 
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 
II b. Cz. 1. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 
2. Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. Płytki i 
płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. PN-ISO 
13006:2001 PN-EN87:1994 PN-EN 159:1996 PN-EN 176:1996 PN-EN 177:1997 PN-EN 178:1998 
PN-EN 121:1997 PN-EN 186-1:1998 PN-EN 186-2:1998 PN-EN 187-1:1998 PN-EN 187-2:1998 PN-
EN 188:1998 B-10100 PN-70 PN-EN ISO 10545-1:1999 PN-EN ISO 10545-2:1999 PN-EN ISO 10545-
3:1999 PN-EN ISO 10545-4:1999 PN-EN ISO 10545-5:1999 PN-EN ISO 10545-6:1999 PN-EN ISO 
10545-7:2000 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczenie mrozoodporności. PNEN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 
odporności chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
na plamie nie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. PN-EN 
101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. Kleje do płytek. 
Definicje i wymagania techniczne. Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
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techniczne. Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych. Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Zaprawy do 
spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-
Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. - Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 
2001 rok. - Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. - Układanie i spoinowanie 
płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 
2001 rok. PN-EN ISO 10545-9:1998 PN-EN ISO 10545-10:1999 PN-EN ISO 10545-11:1998 PN-EN 
12004:2002 PNEN 12002:2002 PN-EN 13888:2003 PN-EN12808:2000 PN-EN 12808-:2002(U) PN-
EN 12808-3:2002(U) PN-EN 12808-4:2002(U) PNEN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 PN-EN 
13813:2003 PN-88/B-32250 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Kod CPV 45442100-8  

ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych 
nie narażonych na agresję chemiczną. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) nie dotyczy 
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: - wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), - zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań 
dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok 
malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla 
konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000. Dodatkowo w Specyfikacji używane są 
następujące terminy:  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.  
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.  
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną 
itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentację robót malarskich stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 
r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, póz. 2072),  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, póz. 2072),  
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z późn. zmianami),  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881),  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  
z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie 
- z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać:  
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
- sposoby wykonania powłok malarskich,  
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
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- warunki użytkowania powłok malarskich.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, Materiały stosowane do wykonania robót malarskich 
powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany",  
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
• farby na spoiwach: 
 - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
 - żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą,  
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
• farby na spoiwach:  
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,  
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,  
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych,  
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
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• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
 
3. SPRZĘT l NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb,  
- agregaty malarskie ze sprężarkami,  
- drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy 
składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 
wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000  
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.),  
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• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem 
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru 
powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek 
starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju 
farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej poniżej.  
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania w % masy: 
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych (4 % masy)  
2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych (3% masy) 
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami mocymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą w postaci ciekłej (6% masy) 
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych (4% masy)  
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
5.3.2. Beton  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w 
zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać 
wartości największej dopuszczalnej wilgotności. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona.  
5.3.3. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych).  
3) Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 4) 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
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5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w 
trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 
osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych 
można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. " Przy wykonywaniu 
prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty 
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania,  
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m ,  
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
 • zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
• zalecenia w zakresie bhp.  
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić 
zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  
 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
 5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
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Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża. 
 
 5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm  
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno być 
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,  
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
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• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, "wilgotność tynku,  
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN- 68/B-10020. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd 
powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy 
oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 
odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić 
wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 6.2.2. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
 a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo, 
 • nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia, 
 • zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny. 
 
 6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.  
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6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: — zgodności z 
dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, — jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - prawidłowości przygotowania 
podłoży, - jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok 
przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 
i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda przeprowadzania badań powłok 
malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie  przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, e) 
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m . Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, 
elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i 
sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie odpowiednich 
współczynników.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, - 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, - 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, - 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, - protokoły odbioru podłoży, - protokoły odbiorów częściowych, - instrukcje 
producentów dotyczące zastosowanych materiałów, - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku 
odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska 
nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - jeżeli 
to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania 
wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: - ustalenia podjęte w trakcie 
prac komisji, - ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, - 
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stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po-między zamawiającym a 
wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)". - Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: - określonych w dokumentach 
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub - 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót 
malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: - przygotowanie 
stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - obsługę sprzętu nieposiadającego 
etatowej obsługi, - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, - 
zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, - przygotowanie farb, 
szpachlówek, gruntów i innych materiałów, - przygotowanie podłoży, - próby kolorów, montaż po 
wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, - wykonanie prac malarskich, - usunięcie wad i usterek oraz 
naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - oczyszczenie miejsca pracy z 
materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie 
przeznaczonych do malowania, - likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są 
również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na 
wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według 
uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe 
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modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81800:1998 PN-C-81801:1997 PN-C-
81802:2002 PN-C-81901:2002 PN-C-81913:1998 PN-C-81914:2002 PN-EN 1008:2004 Lakiery 
olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. Lakiery 
nitrocelulozowe. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i alkidowe. Farby 
dyspersyjne do malowania elewacji budynków. Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE - CPV 45332200-5 
1. Wstęp. 
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem 
w budynku Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. I energii 
elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na 
działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 
Olkusz).   
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie budowy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykucie bruzd w ścianach wg B.01.00.00 
- wykonanie przebić w ścianach wg B.01.00.00 
- montaż rurociągów z rur miedzianych, łączonych na lut miękki 
- montaż zaworów odcinających i zaworów kulowych z filtrem i gwintem 
- montaż armatury spłukującej miski ustępowe (stelaże do zabudowy lekkiej) 
- montaż baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka 
- montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża 
- montaż izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm 
- płukanie instalacji wodociągowej 
- próba szczelności instalacji 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
aktualnymi normami. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
Określenia podstawowe: 
 
 
1.4.1. Instalacja wodociągowa: Instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do spożycia przez ludzi. 



 

Pracownia Projektowa A3 s.c. 
arch. Małgorzata Bróg, inż. Piotr Jamroś, inż. Jakub Łaskawiec 

32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426 

 

72 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

s.c.A3

1.4.2. Woda do spożycia przez ludzi: woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
rozporządzeniu 
1.4.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego 
1.4.4. Instalacja wodociągowa wody cieplej : Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
1.4.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
1.4.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji : Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w 
najniższym 
punkcie instalacji. 
1.4.7. Ciśnienie próbne, próbne: Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności. 
1.4.8. Ciśnienie nominalne PN : Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 19 
1.4.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 
20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C. 
1.4.10. Średnica nominalna (DN lub dn) : Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.1. Przewody z rur miedzianych łączonych na lut miękki 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami 
2.2. Armatura -Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą : zawory 
odcinające oraz zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armaturę wypływową: baterie 
umywalkowe, zlewozmywakową, zawory przelotowe, zawory czerpalne ze złączką do węża 
2.3. Izolacja ciepłochronna rurociągów z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 
20 i 30 mm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK) 
2.4. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń. 
- Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać na budowę wyroby i materiały nieużywane, nowe. 
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Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i 
przepisom.Materiały, wyroby, i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy 
dostarczać wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy.Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Zaleca się dostarczanie rur, armatury, urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. W czasie transportu i składowania końce rur powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wpływami środowiska. 
20 Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie. Dostarczoną na budowę 
armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Instalacja wody 
Instalację wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur miedzianych. Średnice przewodów wodnych 
podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane będą w bruzdach ściennych, w izolacji 
termicznej posadzki lub za zabudową urządzeń spłukujących z płyt GK ze spadkiem 3% w kierunku 
punktu poboru wody. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach 
nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z 
którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić 
swobodne przesuwanie się rur w uchwycie. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać należy w 
tulejach ochronnych, a przestrzeń miedzy tuleją a rurą należy wypełnić materiałem nie korodującym, 



 

Pracownia Projektowa A3 s.c. 
arch. Małgorzata Bróg, inż. Piotr Jamroś, inż. Jakub Łaskawiec 

32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426 

 

74 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

s.c.A3

trwaleplastycznym. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach 
prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być 
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby była łatwa do zlokalizowania. Wodę należy 
doprowadzić do: 
- zlewozmywaka jednokomorowego usytuowanego w pomieszczeniu socjalnym 
- umywalki nablatowej usytuowanej w pomieszczeniu socjalnym 
- misek ustępowych usytuowanych w w.c. 
- umywalek usytuowanych w w.c. i w gabinecie lekarza, 
- zlewów jednokomorowych usytuowanych w pomieszczeniu porządkowym i w kotłowni 
- gazowego kotła c.o. 
Ciepła woda w budynku przygotowywana będzie z jednofunkcyjnego kotła gazowego wyposażonego 
w podgrzewacz ciepłej wody użytkowej V=100 l, usytuowany pod kotłem c.o. w kotłowni. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ją płukaniu wodą 
o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji. Po 
przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń 
montażowych. 
 
5.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować antykondensacyjnie otuliną 
(laminowaną na zewnątrz) grubości 20mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm i grubości 30 
mm dla rur o średnicy wewnętrznej 22-35 mm. Materiał izolacyjny winien posiadać współczynnik 
przewodności cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny 
ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 
być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się 
różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze 
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać 
dla przejścia przewodów przez ściany oraz dla podwieszeń i podpór. Badanie szczelności instalacji 
powinno być wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Kierownika budowy. 
 
7. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Kierownika budowy na piśmie. 
Rury, izolacje, próba szczelności– m 
Armatura, osprzęt, baterie, rura ochronna, dodatki za podejścia dopływowe – szt 
płukanie instalacji, dezynfekcja – odc. 
Pompa cyrkulacyjna – kpl 
 
8. Kontrola jakości robót. 
Próba szczelności instalacji: 
Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść 
ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie 
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mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną 
na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie 
wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na 
przemian ciśnienia 10 i 1 bar. Badania wstępne polegają na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia obserwuje się instalacje jeszcze ½ godziny, jeżeli w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, 
przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – 
to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia 
próbnego należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji wodnej. Po 
wykonaniu instalacji należy poddać kontroli: 
• materiałów użytych do wykonania instalacji 
• jej zgodności z projektem i aktualnymi Polskimi Normami 
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 
• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 
 
9. Odbiór robót 
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiorowi końcowemu, 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Kierownika budowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór końcowy 
9.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresuoraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
22 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 
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9.3.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
9.3.3. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, dzienniki budowy, wyniki 
pomiarów kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
10. Podstawa płatności 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje: 
− dostawę materiałów 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i urządzeń 
− przeprowadzenie prób szczelności 
− pomiary i badania. 
11. Dokumenty odniesienia 
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne 
dostawy 
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
PN-M-75002:2012- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania 
wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka 
zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody) 
PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu” 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
IS.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - CPV 45332300-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania Budowy budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi 
instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. 
Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz 
dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót w zakresie montażu 
instalacji kanalizacji sanitarnej: 
- wykucie bruzd i przebić w ścianach i stropie wg B.01.00.00 
- montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o średnicy 0,05 – 0,15 m 
- montaż rewizji z PVC 
- montaż zaworów napowietrzających 
- montaż kratki wentylacyjnej wg B.04.00.00 
- montaż wywiewki kanalizacyjnej systemowej Ø 110 mm 
- montaż wpustów podłogowych 
- montaż urządzeń sanitarnych 
- uzupełnienie bruzd w ścianach z cegły wg. B.07.00.00 
- uzupełnienie przebić w stropie żelbetowym wg. B.05.00.00 
- próby instalacji 
- podłączenie odpływu skroplin klimatyzatorów do pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem 
syfonów podtynkowych do skroplin z blokadą antyzapachową Ø 32 mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN. 
Instalacje kanalizacyjna stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami 
i wpustem odprowadzającymi ścieki do istniejącego kanału instalacji kanalizacji sanitarnej 
usytuowanego w pomieszczeniu przedsionka w.c. 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejściem 
kanalizacyjnym, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika 
lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną aktualną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
Lub 24 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
 
Wymienianą instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 
klasy S dn=0,05-0,15 m, łączonych na wcisk oraz z kształtek łączonych na wcisk. 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN ISO 9969:2008. Rury DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubości 
ścianek 5mm 
 
2.2.2. Przybory i urządzenia 
 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w aktualnych normach. 
W kotłowni i w pomieszczeniu porządkowym należy zamontować wpusty podłogowe z odpływem z rur 
PVC-U Ø 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewnej. 
W pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w gabinecie lekarza, w kotłowni i w 
pomieszczeniu porządkowym przewidziano montaż armatury sanitarnej: 
-ceramicznej miski ustępowej, podwieszanej, o długości min. 53 cm, w kolorze białym, wyposażonej 
w deskę sedesową w kolorze białym 
-ceramicznej miski ustępowej lejowej dla osób niepełnosprawnych, podwieszanej, o długości min. 70 
cm, w kolorze białym, wyposażonej w deskę sedesową w kolorze białym 
-ceramicznej umywalki dla osób niepełnosprawnych 55x55 cm, podwieszanej, w kolorze białym, 
z otworem i przelewem 
- 2 szt. umywalek ceramicznych 50 x 41 cm z jednym otworem i przelewem w kolorze białym, 
wyposażonych w półpostument ceramiczny w kolorze białym 
- umywalki nablatowej ceramicznej 50 cm z otworem i przelewem, w kolorze białym 
- zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej 
- 2 szt. komór gospodarczych (zlew) 61x44 cm wykonany z nieprzetworzonego mrozoodpornego 
polipropylenu w kolorze szarym (imitacja nakrapianego granitu) 
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3. SPRZĘT 
 
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu podnośnika 
widłowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
– komplet elektronarzędzi 
– komplet narzędzi ślusarskich 
– komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury kanalizacyjne z PCV 
 
Transport rur z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w wiązkach lub 
luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w 
czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin metalowych lub łańcuchów. 25 Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 
lub zużyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych 
winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można 
składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 
okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 
odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W 
stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. Rury o różnych 
średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
 
 
4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej 
 
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny 
być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 0oC. Przechowywane wyroby 
należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 
możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające niszcząco. 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie 
jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów będą odprowadzone za pomocą projektowanych pionów 
kanalizacyjnych i poziomów do projektowanej studni rewizyjnej Ø425 mm. Instalację kanalizacyjną 
należy prowadzić pod posadzką. Podejścia do przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych oraz 
pod posadzką. Całość instalacji wykonać należy z rur PVC-U, łączonych na kielich z uszczelką 
gumową. 
U dołu pionów należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne, a przy odprowadzeniu skroplin z 
jednostek wewnętrznych klimatyzatorów – syfony podtynkowe do skroplin z blokadą antyzapachową 
Ø 32 mm. 
 
5.2. Montaż rur z PCV 
 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych należy łączyć za 
pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 
gumowym. Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Na początku należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta 
prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów 
oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy 
posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do 
kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można 
całkowicie wsunąć do kielichów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach należy stosować 
na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń 
rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Bruzdy z pionami i zaworem 
napowietrzającym otwartym na poddaszu nieużytkowym należy zabudować cegłą pełną grub. 6,5 cm. 
 
5.3. Badanie szczelności. 
 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o aktualną normę. Podejścia i przewody kanalizacji 
sanitarnej należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych 
przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe należy powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
5.6. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych 
 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują Kierownik budowy oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty 
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w 
stosunku do następujących rodzajów robót: 
− Przejścia dla przewodów przez ściany, strop i dach 



 

Pracownia Projektowa A3 s.c. 
arch. Małgorzata Bróg, inż. Piotr Jamroś, inż. Jakub Łaskawiec 

32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426 

 

81 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

s.c.A3

− Podwieszenia i podpory 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd 
Pionowy przewód należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie wodą na całej wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym 
niż 2 m słupa wody. Podejścia należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 
łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności 
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym 
ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
- rurociągi kanalizacyjne, rury ochronna – m 
- umywalki, ustępy, urządzenie spłukujące, przyciski, - kpl 
- rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzające, zlwozmywak, zlew, wpusty podłogowe  
- dodatki za wykonanie podejść odpływowych – podej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robót. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując 
ich jakość. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją Projektową, przedstawiając je 
do ponownego odbioru. 
 
 
 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych prób i badań 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności 
- projekt powykonawczy 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- kompletność dokumentacji odbiorowej 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. Cena 1 m wykonanej i 
odebranej instalacji 
obejmuje: 
− dostawę materiałów 
− wykonanie robót przygotowawczych 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury 
− ponowny montaż klimatyzatora 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− pomiary i badania 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych -- Wymagania, metody 
badań i ocena zgodności 
PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszące - Wymagania funkcjonalności i metody badań 
PN-EN 14688:2015-09 Urządzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalności i metody 
badań 
PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów 
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków - 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości | 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej, Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi 
instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. 
Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce o nr ew. gr. 74/13 położonej w Pazurku gm. Olkusz 
dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).   
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte a niniejszej ST dotyczą wykonania instalacji elektrycznych n/w: 
- instalacji oświetlenia zewnętrznego 
- zasilanie dźwigu dla niepełnosprawnych 
Uwaga: 
Szczegółowy zakres podano w tabeli pozycji przedmiarowych 
 
1.4 Zestawienie materiałów 
Ilości poszczególnych materiałów i urządzeń wyszczególniono w zestawieniu 
materiałów w przedmiarze robót. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z dokumentacją 
projektową, częścią ogólna Specyfikacji Technicznej oraz Wspólnym Słownikiem 
zamówień. 
 
1.6 Wymagania dotyczące robót. 
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 
z dokumentacja projektową i ST część ogólna i ST część technologiczna. 
Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – D: Roboty instalacyjne. – zeszyt 2: Instalacje elektryczne 
i piorunochronne w budynkach Użyteczności publicznej”. 
 
2. Materiały. 
Przed zamówieniem elementy oświetlenia zewnętrznego (typ, kolor) należy uzgodnić z 
Głównym Projektantem. 
Aparaty i urządzenia oraz materiały mnogie powinny posiadać atesty i certyfikaty na 
zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty należy 
skompletować przed przystąpieniem do rozruchu i przekazać użytkownikowi w dniu 
przekazania obiektu do eksploatacji. 
 
3. Transport. 
Środki transportu powinny odpowiadać, pod względem typów i ilości, wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót i być użyte zgodnie z zasadami określonymi 
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w katalogu „Kosztorysowanie Normy Nakładów Rzeczowych” w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i materiałów należy 
przestrzegać zaleceń i wskazówek producentów. 
 
4. Wykonanie robót. 
4.1 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 
W trakcie wykonywania instalacji elektrycznych należy stosować się do norm i przepisów 
oraz do poleceń inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie prace należy wykonać wg projektu zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych- część D: Roboty instalacyjne -zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności Publicznej”. Przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych należy przeprowadzić następujące roboty 
podstawowe i zanikowe: 
- trasowanie 
- montaż konstrukcji pomocniczych, 
- przejście i przebicia przez ściany i stropy, 
- łączenie przewodów, 
- podłączenie odbiorników, 
- ochrona i zabezpieczenia antykorozyjne. 
- odtworzenie nawierzchni – wykop pod kable zasilające oświetlenie 
 
5. Kontrola jakości. 
5.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości wykonywanych prac podano w części 
ogólnej ST . 
 
5.2 Kontrola i badanie w trakcie robót elektrycznych. 
Po wykonaniu robót zanikowych należy sporządzić protokóły. Po wykonaniu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów i 
ruchem próbnym. 
 
6. Odbiór robót. 
6.1 Warunki szczegółowe odbioru robót elektrycznych. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie robót oraz użycie właściwych materiałów. 
Należy skompletować w/w dokumenty: 
- certyfikaty i atesty 
- instrukcje fabryczne, DTR- ki, karty gwarancyjne 
- protokoły badań i prób producenta, 
- protokoły badań funkcjonalnych, 
- dokumentację powykonawczą, 
- protokoły niezbędnych pomiarów. 
7. Przepisy związane. 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
- Ustawa „Prawo Budowlane” 
- Ustawa o zamówieniach publicznych 
- Normy PN 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlanych część D: Roboty 
instalacyjne. – zeszyt 2: Instalacje elektryczne I piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej”. 


