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1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie 
robót budowlanych polegających na budowie stadionu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy Zespole Szkół w Wolbromiu. Zamawiający – Powiat Olkuski przewiduje w ramach przedmiotowego 
zamówienia publicznego realizację zadania inwestycyjnego w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” zgodnie 
z opisem poniżej. 
 
Szczegółowy zakres robót będzie polegał na opracowaniu dokumentacji projektowej i później 
wykonaniu robót budowlanych dla budowy stadionu sportowego z 3 torową bieżnią okrężną, 3 torową 
bieżnią prostą na 50 metrów, boiskiem 20 x 40 metrów z nawierzchnią z sztucznej trawy, bieżnią do 
skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą, budowę trybuny ziemnej z prefabrykowanymi siedziskami 
betonowymi, wykonanie nowego ukształtowania terenu wraz z budową nowej infrastruktury drenarskiej, 
kanalizacji deszczowej, utwardzonych ciągów pieszych z oświetleniem, budową ogrodzenia terenu oraz 
budową budynku gospodarczego wtopionego w istniejącą skarpę ziemną.  
 
PONIŻSZE OGÓLNE WYTYCZNE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ELEMENTÓW WSKAZANYCH W 
ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO PFU.  

2. Zakres zamówienia  
 
Niniejsze zamówienie obejmuje: 
 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej szczegółowe określenie przyjętych 
rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonalnym (rysunki zawierające szczegółowe wymiary 
wszystkich projektowanych elementów, tj. m.in.: boisk, linii, wyposażenie boisk, 
zagospodarowanie terenu wokół boiska i terenów sportowych oraz merytorycznym i 
estetycznym (przedstawienie przyjętych rozwiązań kolorystycznych - z pełnym wypełnieniem 
pól i linii na rysunku), w zgodności z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z 
ustawą Prawo budowlane, a także aktów wykonawczych i normatywów w zakresie 
projektowania boisk rekreacyjno – sportowych i uzgodnienie z Zamawiającym,  

b) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie wykonania robót.  

c) Realizacja robót budowlano – montażowych w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną 
dokumentację projektową zgodnie z koncepcją architektoniczno - urbanistyczną do niniejszego 
programu 

d) Wyrównanie i uzupełnienie humusu (konieczność dowozu) na terenach zielonych wokół boisk, 
wraz  
z posianiem nowej trawy (w miejscach zniszczonych oraz naruszonych w trakcie wykonywania 
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia).  

e) obsługę geodezyjną polegającą na tyczeniu i niwelacji oraz sporządzeniu inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej wraz z klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezyjnego,  

f) dokumentację powykonawczą w 3 egz. wraz z rozliczeniem zadania (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) ze wskazaniem wartości/kosztów poszczególnych elementów powstałych w 
wyniku realizacji zadania 

 
UWAGA:  
 
Zaleca się, aby Wykonawca przystępujący do wyceny robót dokonał weryfikacji przedmiotu zamówienia 
oraz warunków wykonania zamówienia podczas wizji lokalnej. Przedmiot zamówienia powinien 
posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz 
powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, aktualnymi 
warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu. 

2.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Teren objęty zakresem inwestycji posiada znaczący spadek w kierunku północnym. Od strony 
południowej zlokalizowana jest istniejąca skarpa ziemna o wysokości ok. 1,10 metra. Od krawędzi 
skarpy w kierunku północnym różnica terenu wynosi ok. 5,00 metrów. W celu wykonania nowej 
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infrastruktury sportowej należy wykonać wyrównanie terenu uzyskując w centralnej części działki 
jednolity poziom terenu pod budowę stadionu sportowego.  
 
Ogrodzenie terenu istniejące: słupki stalowe o przekroju prostokątnym. Wypełnienie między słupkami z 
siatki stalowej w ramach z kątownika stalowego. Ogrodzenie terenu od strony zachodniej, północnej i 
wschodniej. Od strony północnej w ogrodzeniu zlokalizowana istniejąca brama wjazdowa na teren. 
Należy przewidzieć wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w miejscu istniejącego z zachowaniem 
lokalizacji bramy wjazdowej na teren działki.   
 
W terenie zlokalizowane dwa istniejące boiska o nawierzchni asfaltowej do utylizacji. Boisko nr 1 o 
wymiarach 14,5 x 26 metra zlokalizowane w północno – zachodnim narożniku działki oraz boisko nr 2 
o wymiarach 10 x 40 metrów zlokalizowane w centralnej części działki.  
 
 
2.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe stanu istniejącego terenu.  
 
Na istniejącym terenie objętym zakresem inwestycji znajdują się dwa boiska asfaltowe. Pozostały teren 
stanowi teren biologicznie czynny z zadrzewniami wzdłuż granic działki od strony wschodniej, 
zachodniej i północnej. Należy wykonać przycięcia pielęgnacyjne drzew oraz przewidzieć ewentualne 
wycięcia drzew kolidujących z planowaną inwestycją.  
 
Teren nie jest skomunikowany ciągami pieszymi, ogrodzony bez dedykowanego bezpośredniego 
wjazdu samochodem. Różnica w wysokości terenu pomiędzy południową i północną granicą działki 
wynosi ok. 6,7 metra.  
 
Dojazd do działki możliwy jest z 3 stron: od strony północnej i wschodniej poprzez drogę wewnętrzną 
utwardzaną kamieniem oraz od strony południowej drogą wewnętrzną Zespołu Szkół. 
 
2.3 Zakres robót budowlanych  
 
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie: 
 

a) boiska 20x 40 metrów o nawierzchni ze sztucznej trawy 
b) bieżni okrężnej i prostej z nawierzchni poliuretanowej 
c) rzutni do pchnięcia kulą 
d) bieżni do skoku w dal 
e) trybuny ziemnej z siedziskami prefabrykowanymi betonowymi 
f) utwardzeń pod ciągi piesze 
g) schodów terenowych 
h) budynku gospodarczego wtopionego w istniejącą skarpę ziemną 
i) ukształtowanie terenu wraz z wykonaniem skarpy pod obiekty sportowe niwelującej różnice 

terenu 
  
2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
2.4.1 Boisko 20 x 40 metrów  
 
Boisko sportowe o wymiarach pola gry 20 x 40 m o powierzchni sztucznej. Na powierzchni boiska 
wyznaczyć linie do gry: 
 
- piłka nożna 
 
Linie gry wyznaczyć w sposób czytelny. Za bramkami należy wykonać piłkochwyty o wysokości ok. 6 
metrów z siatki polietylenowej. 
 
Elementy konstrukcji urządzeń do piłki nożnej przewidzieć jako elementy demontowane. Pod płytą 
boiska należy wykonać drenaż odwadniający - sączki Ø 125 w rozstawie co 10 m połączone z 
kolektorem Ø 300 i odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego lub studni chłonnych. Na etapie 
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projektowym należy zweryfikować proponowane średnice i dostosować je do warunków gruntowo - 
wodnych na działce. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
W przypadku kolizji projektowanego boiska sportowego z instalacjami na działce należy przewidzieć ich 
przebudowę na podstawie warunków uzyskanych od gestorów sieci, po wcześniejszym uzgodnieniu 
rozwiązania z Zamawiającym. 
 
Wymagania dla boiska z murawą syntetyczną: 
 
Sztuczna Trawa tkana (tzw. woven grass) o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania 
FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015). System 
wymaga maty elastycznej typu shockpad. Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega 
całkowitej utylizacji, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE.  
 
Wypełnienie trawy:  piasek kwarcowy 

oraz EPDM z 
recyclingu. 

 
Dtex pęczka:         min. 13.500   
Ilość pęczków:          min. 10.000/m2 
Ilość włókien:         min. 120.000/m2 
Waga włókna:          min. 1 700 g/m2 
Siła wyrywania pęczka:         min. 70 N 
 
Przepuszczalność wody w trawie:       minimum 6000 mm/h 
 
Rodzaj i przekrój włókna:  w jednym pęczku 

minimum trzy różne 
rodzaje przekrojów 
poprzecznych 
włókien – w celu 
uzyskania 
sprężystości włókien 
i komfortu gry. 

 
Grubość włókna  
 
PIERWSZE WŁÓKNO:        min. 460 µm 
DRUGIE I TRZECIE WŁÓKNO:       min. 360 µm 
 
Podkład trawy:  w całości wykonana 

z PE (polietylen) i PP 
(polipropylen) – 100 
% poliolefinowy 

 
Kolor nawierzchni zbliżony do naturalnej:  zielony w trzech 

różnych odcieniach 
 
 
Mata elastyczna typu shockpad grubość min. 10 mm lub rozwiązanie równoważne zgodnie z 
zaleceniami producenta trawy. 
 
Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących 
nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 
 
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji 

i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, 
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z 

określeniem nazwy inwestycji, 
- aktualny Atest PZH dla trawy, maty i wypełnienia, 
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- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, 
potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz 
spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY 
PRO (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, 
granulat EPDM) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, 
Sportslabs, Ercat), 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów 
poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, 

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta, 
 
Wyposażenie boiska sportowego  
 
Nawierzchnia projektowanego boiska powinna być oznaczona pasami do gry w piłkę nożną. W zakres 
zamówienia wchodzi w szczególności dostawa i montaż następującego wyposażenia sportowego 
obiektu:  
 
- bramki 2 szt. (2 x 5 m) 
- siatki do bramek o grubości sznurka 4 mm,  
- piłkochwyty  
- maszyna do pielęgnacji trawy 
-  podest rzutni do pchnięcia kulą 
 
2.4.2 Bieżnia okrężna, bieżnia do skoku w dal, bieżnia prosta 
 
Należy wykonać bieżnię okrężną 3-torową, bieżnię do skoku w dal z piaskownicą, bieżnię do skoku o 
tyczce z nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej z zachowaniem spadków podłużnych i 
poprzecznych nie przekraczających 1,0 % dla spadku poprzecznego i 0,1 % dla spadku podłużnego. 
 
Linie poszczególnych bieżni wyznaczyć liniami białymi o szerokości nie większej niż 5 cm oraz rozróżnić 
kolorystycznie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Odwodnienie bieżni wykonać po wewnętrznej 
stronie bieżni okrężnej z zastosowaniem odwodnienia liniowego lub szczelinowego.  
 
Parametry nawierzchni poliuretanowej bieżni nie gorsze niż: 
 
Grubość:           ≥ 13mm 
Wytrzymałość na rozciąganie:         ≥ 0,60 MPa 
Wydłużenie względne przy rozciąganiu:       ≥ 57 % 
Tarcie (TRRL):          ≥ 52 
Deformacja pionowa w 23 °C:        ≤ 1,9 mm 
Redukcja siły w 23 °C:          ≥ 40 % 
 
Nawierzchnia musi posiadać stosowne atesty i dopuszczenia oraz certyfikaty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania na obiektach lekkoatletycznych.  
  
Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań Zamawiającego dotyczących 
nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 
 
- autoryzacja producenta  
- Certyfikat WA 
- Badania do certyfikatu WA potwierdzające wszystkie wymagane parametry 
- Deklaracja zgodności z normą EN14877 
- Badania środowiskowe zgodnie z DIN18035-6:2014 
- Atest higieniczny 
 
2.4.3 Piłkochwyty  
 
Należy przewidzieć montaż siatki z polipropylenu za bramkami boiska z siatki bezwęzłowej 
polipropylenowej, grubość splotu 4 mm gr. oczko 10x10 mm wokół całego boiska poliuretanowego oraz 
100x100 mm wokół boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej kolor zielony (jednakowy dla całego 
kompleksu), napinana na linkach plecionych górą i dołem za pomocą zatrzasków, linki plecione, na 
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istniejących słupkach stalowych. Kolor słupków taki sam jak siatki (tzn. zielony), wysokość piłkochwytu 
6 m (wysokość liczona od poziomu terenu za bramkowo na całej szerokości boiska), 
 
2.4.4 Budynek gospodarczy 
 
Należy wykonać budynek gospodarczy o wymiarach poziomych 5 x 9 metrów w konstrukcji żelbetowej. 
Dach budynku gospodarczego jako stropodach zielony. Do budynku gospodarczego zapewnić wejście 
poprzez drzwi/bramę o szerokości min. 1,80 i wysokości min. 2,00 metry oraz dwie pary drzwi o 
szerokości min. 90 i wysokości min. 2,00 metry 
 
2.4.5 Zagospodarowanie terenu 
 
Należy przewidzieć odpowiednie ukształtowanie terenu tak, aby można było dojść bez przeszkód do 
nowych obiektów uwzględniając istniejący układ komunikacyjny na działkach.  
 
Ciągi piesze, dojścia do obiektów, place, dojazdy, schody terenowe – szerokości ok 2,00 m max.  
 
2.5 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe w tym wskaźniki określające udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto. 
 
Podane powierzchnie uwzględniają powierzchnię komunikacji, które łączy się z poszczególnymi 
funkcjami. Dopuszcza się zmianę powierzchni komunikacji w granicach +/- 10%. Znaczne zwiększenie 
powierzchni komunikacji wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.  
 
2.6 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury.   
 
Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter orientacyjny. 
Dopuszcza się zmianę podanych wielkości i powierzchni w granicach +/- 5%. Zmiana jest dopuszczalna 
pod warunkiem spełnienia przyjętych założeń funkcjonalnych i wymogów stawianych przez 
Zamawiającego dla obiektu. Dopuszcza się możliwość lokalizacji niewymienionych w opracowaniu 
obiektów technicznych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to uwarunkowań technicznych, 
funkcjonalnych lub przepisów prawa.  
 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
3.1 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
3.1.1 Wymagania ogólne 
 
Określenia podstawowe.  
 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego np. osoba wskazana w umowie. 
  
 
Inspektor nadzoru - osoba upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy.  
 
Projektant - autor dokumentacji projektowej. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  
Materiały – wszystkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z programem 
funkcjonalno - użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
Dziennik budowy – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.  
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Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem prac.  
 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
 
Dokumentacja projektowa.  
 
Wykonawca wykona komplet dokumentacji projektowej składający się z koncepcji uzgodnionej z 
Zamawiającym i innych niezbędnych dokumentacji (dopuszcza się sporządzenie jednej dokumentacji 
budowlano – wykonawczej dla terenu objętych postępowaniem), oraz wszystkich innych załączników. 
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 
egzemplarzach wersji elektronicznej (pliki PDF). Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą.  
 
Dokumentacja winna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia 
rozwiązań projektowych oraz powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z programem 
funkcjonalno - użytkowym. Dane określone w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym powinny 
być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie może przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w niniejszym 
programie funkcjonalno - użytkowym, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót, uzgodnioną z Inżynierem. 
 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu pieszego i jezdnego w 
obrębie wykonywanych prac.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w 
zakresie: 
 
- organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż 
-  zabezpieczenia interesów osób trzecich 
- ochrony środowiska 
- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 
- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego 
 
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 
Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót.  
 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe przed ich 
skierowaniem do realizacji; stosowane materiały i urządzenia oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową; sposób wykonywania robót budowlanych pod względem ich zgodności z dokumentacją 
projektową.  
 
Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z 
ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie 
nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone między innymi: 
organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie 
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warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót 
przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.  
 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności – Nadzoru 
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia  
 
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o 
wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji 
pozwolenia na budowę.  
 
Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona 
we własnym zakresie.  
 
Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map niezbędnych dla 
realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.  
 
3.1.2 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 
 
Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym: 
 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty pośrednie z tyczenia i 

inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu, 
- dokumentację powykonawczą, 
- oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami, 
- oryginały dziennika budowy, 
- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 

wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, 
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, 
- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem, 

- instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach przedmiotu umowy, 
- instrukcje ppoż. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnień Państwowej Straży 

Pożarnej związanych z użytkowaniem, 
- pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody oraz sprawdzenia 

prawidłowości wykonania obiektu, 
- dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane, 
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, 
- pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów. 
 
Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji 
elektronicznej.  
Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD lub DVD w 
formatach: 
 
- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.); 
- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.); 
- tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.). 
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3.1.3 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych 
 
Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych: 
 
1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane użyte do budowy muszą posiadać aktualną 

aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno- prawne 
potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez 
akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 
warsztatowych dostawców-producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, a standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w 
programie funkcjonalno – użytkowym. 

4. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 w 
zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181.  

5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
budowlanymi i wykonawczymi, Programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyska od Zamawiającego 
pozytywną opinię dla projektu budowlanego i wykonawczego stanowiącego podstawę ich 
realizacji. 

7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

8. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiający powoła inspektora nadzoru 
inwestorskiego dla robót zasadniczych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa wykonawców projektów 
budowlanych i wykonawczych przy realizacji budowy. Szczególnej kontroli inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem 
ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami 
w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,  bezpieczeństwa 
użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami oraz izolacyjności cieplnej. 

10. Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art. 20). 
11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 
12. Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu. Za organizację 

narad odpowiadać będzie Wykonawca – Kierownik budowy. 
13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót 

branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających 
wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dokona zgłoszenia kierownika 
budowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie. 

14. Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby 
posiadające uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie z Izby Budownictwa. 

15. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 
wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz że 
osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są 
niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robot podwykonawcom. 
17. Z uwagi na charakter inwestycji – roboty konstrukcyjne nie mogą być zlecane podwykonawcom. 
18. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
 a) Ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót. 
 b) Niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych. 
 c) Niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową. 
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 d) Ochrona zieleni. 
19. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed 

wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robót. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 
należy opracować w wartościach netto. VAT dla poszczególnych robót należy przedstawić w 
oddzielnej kolumnie. Koszt wykonania zagospodarowania terenu należy przedstawić jako 
niezależną pozycję w harmonogramie. 

21. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy 
i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie inwestycji. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania przyłączy do placu budowy oraz zawarcia umowy z dostawcami 
wody, odbiorcami ścieków sanitarnych i energii elektrycznej. Koszty za zużycie wody i energii 
elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. 
Opomiarowanie poboru wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do 
bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 

22. W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 
związane z ochroną drzew na placach budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu 
zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan 
istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

23. Po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym 
staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i 
urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również usunąć poza plac budowy 
wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 
(Dz. Ustaw nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

24. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż 
podane w Programie funkcjonalno-użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów 
równoważnych, nie gorszych niż określone w tym dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcy 
ciążyć będzie obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów 
stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych, oraz 
uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

25. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko nie jest konieczna do wykonania wyceny 
obiektu. 

26. Dla celów organizacji zaplecza budowy należy przyjąć tereny należące do Powiatu Olkuskiego. 
Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia dokładnego miejsca zaplecza budowy. 

27. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiałów i 
elementów przed ich wbudowaniem od Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

28. Wykonawca zapewni prowadzenie robót budowlanych w sposób niekolidujący z 
funkcjonowaniem szkoły. 

 

UWAGA. 

Przy ustalaniu ceny oferty należy: 
- ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej przedmiotu zamówienia wraz z przygotowaniem placu budowy 

Przyjmuje się, że przed złożeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją terenu 
inwestycji i jego otoczeniem, rodzajem i jakością gruntu, ilością i jakością robót i materiałów 
potrzebnych do budowy stadionu sportowego, drogami dojazdowymi na plac budowy, 
uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiającego i 
instytucji uzgadniających, oraz pozyskał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na jego 
ofertę.  
 
3.1.4 Zakres robót budowlanych. 
 
Zamawiający wymaga wykonania m. in. następujących robót budowlanych: 
- wykonanie robót ziemnych w tym wykonanie skarpy, na której zostanie wykonany stadion sportowy 
- rozbiórka boisk oraz pozostałych prac, niezbędnych do wykonania zadania 
- wykonanie schodów terenowych wraz z utwardzonymi dojściami 
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- wykonanie ziemnej trybuny z siedziskami prefabrykowanymi z betonu 
- wykonanie posadzki na gruncie i montaż budynku gospodarczego w lekkiej konstrukcji stalowej 
- wykonanie podbudowy pod obiekty sportowe  
- wykończenie powierzchni zgodnie z projektem, 
- wykonanie instalacji drenarskich i odwodnienia powierzchni bieżni okrężnej 
- wykonanie elektrycznej oświetlenia ciągów pieszych 
-  realizacja prac, niezbędnych do wykonania zadania 
- wykonanie nowych nawierzchni sztucznych dla boiska, bieżni okrężnej, bieżni do skoku w dal i bieżni 
do skoku o tyczce 
- wymiana ogrodzenia terenu 
 
 
3.2 Przygotowanie terenu budowy 
 
Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze, w ilości niezbędnej dla prawidłowej 
obsługi budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za położenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujących się pod i nad poziomem 
terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do 
ich naprawy na swój koszt.  
 
Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one wykonane 
przez inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności. 
Wykonawca musi zachować i dbać o utrzymanie reperów i innych oznakowań budynku przez cały okres 
budowy, aż do jej zakończenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków, Wykonawca musi je 
odnowić.  
 
Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbędne tymczasowe obiekty związane z 
zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu.  
Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści tablicę 
informacyjną.  
 
Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do szkoły na czas trwania budowy. 
 
Wykonawca na własny koszt wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na potrzeby 
budowy oraz dokona wszystkich uzgodnień z dostawcami poszczególnych mediów lub z Użytkownikiem 
obiektu.  
 
Na zagospodarowanie składają się następujące elementy: 
 
a) wydzielenie miejsca robót zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,  
b) wyznaczenie stref niebezpiecznych przez odpowiednie wygrodzenie,  
c) drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu,  
d) zaplecze socjalno-biurowe dla potrzeb budowy,  
e) składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane w 

stosunku do innych elementów  
 
3.3 Wymagania dotyczące architektury 
 
Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. Teren nie jest zagrożony powodzią. 
Istniejąca szkoła nie jest objęta konserwatorską ewidencją zabytków. Forma i standard wykończenia 
powinien uwzględniać́ sposób przeznaczenia obiektu budowlanego. Użyte materiały wykończeniowe, 
powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami i 
oszczędności energii. 
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3.4 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
 
Należy zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 
poprzez uzyskanie stosownych warunków od gestora sieci na odprowadzenie wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej lub zagospodarować wody opadowe na działce objętej inwestycją.  

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
4.1 Wstęp 
 
4.1.1 Przedmiot 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
4.1.2 Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1. 
 
4.1.3 Zakres robót objętych STWIOR 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (STWIOR). 
 
4.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 
4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
4.3.1     Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
 
4.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
4.3.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
4.3.4     Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
  
4.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
4.3.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 
 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich szkód. 
 
4.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione  
w cenie umownej. 
 
 
4.3.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
4.3.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4.4 MATERIAŁY 
 
4.4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w STWIORB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STWIORB w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w STWIORB 
 
4.4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkłady 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Masy ziemne pozyskane w trakcie robót należy 
zagospodarować na pozostałym terenie zielonym. Wywóz jakichkolwiek materiałów z terenu budowy 
ma być uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wskaże miejsce na terenie gm. Wolbrom do 
przewiezienia nadmiaru materiałów z budowy.  
 



17 
 

4.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 
4.4.4 Wariantowe stosowanie materiałów równoważnych 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiałów 
równoważnych wymaga wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 
4.5 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.6 TRANSPORT 
 
4.6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.6.2 Wymagania dotyczące przewożenia po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
4.7   WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
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- projekt organizacji budowy, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWIORB, a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
4.7.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.7.1.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWIORB.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 
środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
 
4.7.1.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
STWIORB (sporządzonym zgodnie z aktualnymi normami i przepisami). Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 
 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
 
4.7.1.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.7.1.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
4.7.1.5 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
4.7.1.6 Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
4.7.1.7 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi STWIORB. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 
98/99).  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Zamawiający wymaga 
dołączenia 2 egzemplarzy w oryginale do każdego materiału i wyrobu, które będą dołączone przez 
Wykonawcę do dokumentacji powykonawczej.  
 
4.8 Dokumenty budowy 
 
4.8.1 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzędowym. Prowadzenie 
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.  
 
Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.  
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone numerem 
załącznika  
i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru, działających z upoważnienia 
Zamawiającego.  
 
4.8.2  Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 
 
4.8.3 Dziennik montażu 
 
Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę dziennika montażu. Zapisy w dzienniku montażu 
będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć wszystkich montowanych elementów. Prowadzenie 
dziennika montażu spoczywa na kierowniku budowy. 
4.8.4  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [4.8.1]-[4.8.3], następujące 
dokumenty: 

 
a) ostateczną decyzję pozwolenie na budowę, 
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b) projekt budowlany zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany, 
c) projekt techniczny, 
d) STWIORB 
e) projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu, 
f) protokoły przekazania terenu budowy,  
g) umowy z podwykonawcami,  
h) protokoły odbioru robót,  
i) protokoły z narad i ustaleń,  
j) operaty geodezyjnej  
k) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
4.9 ODBIÓR ROBÓT 
 
4.9.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
4.9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi 
ustaleniami, 
 
4.9.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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4.9.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
4.9.4.1    Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
4.9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), dziennik montażu 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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4.9.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 
4.10 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych. 
 

● Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej.  
Zamawiający nie posiada opracowań kartograficznych typu - mapy do celów projektowych.  

● Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  
Zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu.  

● Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.  
Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich.  

● Inwentaryzacja zieleni.  
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.  

● Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.  
Zamawiający nie posiada danych dotyczących przedmiotu zamówienia z zakresu ochrony 
środowiska.  

● Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.  
Zamawiający nie posiada danych ww. zakresie.  

● Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci.  
Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.  

● Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem.  
Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i 
szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 
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6. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
 nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane dla realizacji przedmiotu zamówienia. Działki stanowią własność Powiatu 
Olkuskiego.  

7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego – budowa stadionu sportowego. 
 
Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 
 

a) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

b) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 z późn. zm.), 
c) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.), 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 
1126), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 
poz. 1138 z późn. zm.), 

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 późn. 
zm.), 

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w 
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 80 poz. 
867), 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.), 

n) Mapa zasadnicza 
o) Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna  
p) Wizja lokalna 
r) Uzgodnienia z Zamawiającym  
 

8. INWESTOR.  
 
POWIAT OLKUSKI reprezentowany przez STAROSTĘ OLKUSKIEGO,  
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz 


