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1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentac;ji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie
rob6t budowlanych polegajacych na budowie stadionu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Zespole Szkot w Wolbromiu. Zamawiajgcy — Powiat Olkuski przewiduje w ramach przedmiotowego
zamowienia publicznego realizacje zadania inwestycyjnego w formule ,,Zaprojektuj i Wybuduj” zgodnie
Z opisem ponizej.

Szczegotowy zakres robot bedzie polegat na opracowaniu dokumentacji projektowej i pozniej
wykonaniu robét budowlanych dla budowy stadionu sportowego z 3 torowg bieznig okrezng, 3 torowg
bieznig prostg na 50 metréow, boiskiem 20 x 40 metrow z nawierzchnig z sztucznej trawy, bieznig do
skoku w dal, rzutnig do pchnigcia kula, budowe trybuny ziemnej z prefabrykowanymi siedziskami
betonowymi, wykonanie nowego uksztattowania terenu wraz z budowg nowej infrastruktury drenarskiej,
kanalizacji deszczowej, utwardzonych ciggéw pieszych z oswietleniem, budowa ogrodzenia terenu oraz
budowg budynku gospodarczego wtopionego w istniejaca skarpe ziemna.

PONIZSZE OGOLNE WYTYCZNE NALEZY DOSTOSOWAC DO ELEMENTOW WSKAZANYCH W
ZAt ACZNIKU NR 1 DO PFU.

2. Zakres zamoéwienia
Niniejsze zamowienie obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej szczegotowe okreslenie przyjetych
rozwigzan projektowych w zakresie funkcjonalnym (rysunki zawierajgce szczegétowe wymiary
wszystkich projektowanych elementéw, tj. m.in.: boisk, linii, wyposazenie boisk,
zagospodarowanie terenu wokét boiska i terendow sportowych oraz merytorycznym i
estetycznym (przedstawienie przyjetych rozwigzan kolorystycznych - z petnym wypetnieniem
pdl i linii na rysunku), w zgodnosci z przepisami obowigzujgcego prawa, a w szczegolnosci z
ustawg Prawo budowlane, a takze aktéw wykonawczych i normatywow w zakresie
projektowania boisk rekreacyjno — sportowych i uzgodnienie z Zamawiajgcym,

b) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen w tym pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie wykonania robét.

c) Realizacja robét budowlano — montazowych w oparciu o wykonang i zatwierdzong
dokumentacje projektowag zgodnie z koncepcjg architektoniczno - urbanistyczng do niniejszego
programu

d) Woyréwnanie i uzupetnienie humusu (koniecznos¢ dowozu) na terenach zielonych wokét boisk,
wraz
z posianiem nowej trawy (w miejscach zniszczonych oraz naruszonych w trakcie wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia).

e) obstuge geodezyjng polegajgcg na tyczeniu i niwelacji oraz sporzgdzeniu inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej wraz z klauzulg o przyjeciu do zasobu geodezyjnego,

f) dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wraz z rozliczeniem zadania (w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym) ze wskazaniem wartosci/kosztéw poszczegolnych elementéw powstatych w
wyniku realizacji zadania

UWAGA:

Zaleca sie, aby Wykonawca przystepujgcy do wyceny robot dokonat weryfikacji przedmiotu zamoéwienia
oraz warunkéw wykonania zamowienia podczas wizji lokalnej. Przedmiot zamdéwienia powinien
posiadac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz
powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, aktualnymi
warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w dniu przekazania przedmiotu
zaméwienia Zamawiajgcemu.

21 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Teren objety zakresem inwestycji posiada znaczgcy spadek w kierunku poétnocnym. Od strony

potudniowej zlokalizowana jest istniejgca skarpa ziemna o wysokosci ok. 1,10 metra. Od krawedzi
skarpy w kierunku poéthocnym roznica terenu wynosi ok. 5,00 metréw. W celu wykonania nowej
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infrastruktury sportowej nalezy wykona¢ wyréwnanie terenu uzyskujgc w centralnej czesci dziatki
jednolity poziom terenu pod budowe stadionu sportowego.

Ogrodzenie terenu istniejace: stupki stalowe o przekroju prostokatnym. Wypetnienie miedzy stupkami z
siatki stalowej w ramach z katownika stalowego. Ogrodzenie terenu od strony zachodniej, pétnocnej i
wschodniej. Od strony pétnocnej w ogrodzeniu zlokalizowana istniejgca brama wjazdowa na teren.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w miejscu istniejgcego z zachowaniem
lokalizacji bramy wjazdowej na teren dziatki.

W terenie zlokalizowane dwa istniejace boiska o nawierzchni asfaltowej do utylizacji. Boisko nr 1 o
wymiarach 14,5 x 26 metra zlokalizowane w pétnocno — zachodnim narozniku dziatki oraz boisko nr 2
o wymiarach 10 x 40 metréw zlokalizowane w centralnej czesci dziafki.

2.2 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe stanu istniejgcego terenu.

Na istniejgcym terenie objetym zakresem inwestycji znajduja sie dwa boiska asfaltowe. Pozostaty teren
stanowi teren biologicznie czynny z zadrzewniami wzdtuz granic dziatki od strony wschodniej,
zachodniej i pétnocnej. Nalezy wykonac przyciecia pielegnacyjne drzew oraz przewidzie¢ ewentualne
wyciecia drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

Teren nie jest skomunikowany ciggami pieszymi, ogrodzony bez dedykowanego bezposredniego
wjazdu samochodem. Réznica w wysokosci terenu pomiedzy potudniowg i pétnocng granicg dziafki
wynosi ok. 6,7 metra.

Dojazd do dziatki mozliwy jest z 3 stron: od strony potnocnej i wschodniej poprzez droge wewnetrzng
utwardzang kamieniem oraz od strony potudniowej drogg wewnetrzng Zespotu Szkot.

2.3 Zakres robo6t budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje m.in. wykonanie:

a) boiska 20x 40 metréw o nawierzchni ze sztucznej trawy

b) biezni okreznej i prostej z nawierzchni poliuretanowej

c) rzutni do pchniecia kulg

d) biezni do skoku w dal

e) trybuny ziemnej z siedziskami prefabrykowanymi betonowymi

f) utwardzen pod ciggi piesze

g) schodow terenowych

h) budynku gospodarczego wtopionego w istniejgcg skarpe ziemng

i) uksztattowanie terenu wraz z wykonaniem skarpy pod obiekty sportowe niwelujgcej réznice
terenu

24 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.41 Boisko 20 x 40 metréow

Boisko sportowe o wymiarach pola gry 20 x 40 m o powierzchni sztucznej. Na powierzchni boiska
wyznaczy¢ linie do gry:

- pitka nozna

Linie gry wyznaczy¢ w sposob czytelny. Za bramkami nalezy wykonac¢ pitkochwyty o wysokosci ok. 6
metréw z siatki polietylenowe;.

Elementy konstrukcji urzgdzen do pitki noznej przewidzie¢ jako elementy demontowane. Pod plytg
boiska nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy - sgczki @ 125 w rozstawie co 10 m potaczone z
kolektorem & 300 i odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego lub studni chtonnych. Na etapie



projektowym nalezy zweryfikowa¢ proponowane s$rednice i dostosowac¢ je do warunkéw gruntowo -
wodnych na dziatce. Szczegdty do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W przypadku kolizji projektowanego boiska sportowego z instalacjami na dziatce nalezy przewidzie¢ ich
przebudowe na podstawie warunkéw uzyskanych od gestoréw sieci, po wczesniejszym uzgodnieniu
rozwigzania z Zamawiajgcym.

Wymagania dla boiska z murawa syntetyczna:

Sztuczna Trawa tkana (tzw. woven grass) o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania
FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015). System
wymaga maty elastycznej typu shockpad. Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéry w 100% podlega
catkowitej utylizacji, czyli trawa i spod wykonane ze zwigzkéw PP/PE.

Wypetienie trawy: piasek kwarcowy
oraz EPDM z
recyclingu.

Dtex peczka: min. 13.500

llo$¢ peczkdw: min. 10.000/m2

llos¢ widkien: min. 120.000/m2

Waga widkna: min. 1 700 g/m2

Sita wyrywania peczka: min. 70 N

Przepuszczalnos¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj i przekroj wtdkna: w jednym peczku

minimum trzy rézne
rodzaje przekrojéw
poprzecznych
widkien — w celu
uzyskania
sprezystosci witokien
i komfortu gry.

Grubos$¢ widkna

PIERWSZE WEOKNO:
DRUGIE | TRZECIE Wt OKNO:

Podktad trawy:

min. 460 um
min. 360 um

w catosci wykonana

z PE (polietylen) i PP
(polipropylen) — 100
% poliolefinowy

Kolor nawierzchni zblizony do naturalnej: zielony w trzech
réznych odcieniach

Mata elastyczna typu shockpad grubos$é min. 10 mm lub rozwigzanie réwnowazne zgodnie z
zaleceniami producenta trawy.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajagcego dotyczacych
nawierzchni i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujagce dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestyciji
i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH dla trawy, maty i wypetnienia,



- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz
spetnianie wymogow FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, mata,
granulat EPDM) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta,

Wyposazenie boiska sportowego

Nawierzchnia projektowanego boiska powinna by¢ oznaczona pasami do gry w pitke nozng. W zakres
zaméwienia wchodzi w szczegdlnoéci dostawa i montaz nastepujgcego wyposazenia sportowego
obiektu:

- bramki 2 szt. (2 x 5 m)

- siatki do bramek o grubosci sznurka 4 mm,
- pitkochwyty

- maszyna do pielegnacji trawy

- podest rzutni do pchniecia kulg

2.4.2 Bieznia okrezna, bieznia do skoku w dal, bieznia prosta

Nalezy wykonac¢ bieznie okrezng 3-torowa, bieznie do skoku w dal z piaskownicg, bieznie do skoku o
tyczce z nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej z zachowaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych nie przekraczajgcych 1,0 % dla spadku poprzecznego i 0,1 % dla spadku podiuznego.

Linie poszczegdlnych biezni wyznaczy¢ liniami biatymi o szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm oraz rozréznic
kolorystycznie zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Odwodnienie biezni wykona¢ po wewnetrzne;j
stronie biezni okreznej z zastosowaniem odwodnienia liniowego lub szczelinowego.

Parametry nawierzchni poliuretanowej biezni nie gorsze niz:

Grubosé¢: > 13mm
Wytrzymatosc na rozcigganie: = 0,60 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 257 %
Tarcie (TRRL): =52
Deformacja pionowa w 23 °C: <1,9mm
Redukcja sity w 23 °C: 240 %

Nawierzchnia musi posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia oraz certyfikaty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania na obiektach lekkoatletycznych.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan Zamawiajagcego dotyczacych
nawierzchni i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujagce dokumenty:

- autoryzacja producenta

- Certyfikat WA

- Badania do certyfikatu WA potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry
- Deklaracja zgodno$ci z normg EN14877

- Badania $rodowiskowe zgodnie z DIN18035-6:2014

- Atest higieniczny

2.43 Pitkochwyty

Nalezy przewidzie¢ montaz siatki z polipropylenu za bramkami boiska z siatki bezweztowej
polipropylenowej, grubo$¢ splotu 4 mm gr. oczko 10x10 mm wokoét catego boiska poliuretanowego oraz
100x100 mm wokot boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej kolor zielony (jednakowy dla catego
kompleksu), napinana na linkach plecionych gorg i dotem za pomoca zatrzaskéw, linki plecione, na
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istniejacych stupkach stalowych. Kolor stupkéw taki sam jak siatki (tzn. zielony), wysokosé pitkochwytu
6 m (wysokos¢ liczona od poziomu terenu za bramkowo na catej szerokosci boiska),

244 Budynek gospodarczy

Nalezy wykona¢ budynek gospodarczy o wymiarach poziomych 5 x 9 metrow w konstrukcji zelbetowe;.
Dach budynku gospodarczego jako stropodach zielony. Do budynku gospodarczego zapewni¢ wejscie
poprzez drzwi/brame o szerokosci min. 1,80 i wysokosci min. 2,00 metry oraz dwie pary drzwi o
szerokosci min. 90 i wysokosci min. 2,00 metry

245 Zagospodarowanie terenu

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie uksztattowanie terenu tak, aby mozna byto doj$¢ bez przeszkéd do
nowych obiektow uwzgledniajgc istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatkach.

Ciagi piesze, dojscia do obiektow, place, dojazdy, schody terenowe — szerokosci ok 2,00 m max.

25 Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe w tym wskazniki okreslajgce udzial
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Podane powierzchnie uwzgledniajg powierzchnie komunikacji, ktore taczy sie z poszczegdlnymi
funkcjami. Dopuszcza sie zmiange powierzchni komunikacji w granicach +/- 10%. Znaczne zwiekszenie
powierzchni komunikacji wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego.

2.6 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatury.

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter orientacyjny.
Dopuszcza sie zmiane podanych wielkosci i powierzchni w granicach +/- 5%. Zmiana jest dopuszczalna
pod warunkiem spetnienia przyjetych zatozen funkcjonalnych i wymogéw stawianych przez
Zamawiajgcego dla obiektu. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji niewymienionych w opracowaniu

obiektéw technicznych i funkcji obstugujacych, jesli wynika to uwarunkowan technicznych,
funkcjonalnych lub przepiséw prawa.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
31 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1.1  Wymagania ogoélne

Okreslenia podstawowe.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego np. osoba wskazana w umowie.

Inspektor nadzoru - osoba upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - autor dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Materiaty — wszystkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z programem

funkcjonalno - uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.

Dziennik budowy — dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.



Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Dokumentacja projektowa.

Wykonawca wykona komplet dokumentacji projektowej sktadajacy sie z koncepcji uzgodnionej z
Zamawiajgcym i innych niezbednych dokumentacji (dopuszcza sie sporzgdzenie jednej dokumentac;ji
budowlano — wykonawczej dla terenu objetych postepowaniem), oraz wszystkich innych zatgcznikow.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2
egzemplarzach wersji elektronicznej (pliki PDF). Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja winna posiadaC wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia
rozwigzan projektowych oraz powinna zostaé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w dniu
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z programem
funkcjonalno - uzytkowym. Dane okreslone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatéw i elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym, to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot, uzgodniong z Inzynierem.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonywane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu sgsiadujgcych obiektéw budowlanych oraz ruchu pieszego i jezdnego w
obrebie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji i realizacji robot budowlanych wszystkich branz

- zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

- ochrony srodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, e zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg
kontrole wykonywanych robot.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane rozwigzania projektowe przed ich
skierowaniem do realizacji; stosowane materiaty i urzgdzenia oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa; sposéb wykonywania robot budowlanych pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacijg
projektowa.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowierh umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robot tymczasowych bedg zaliczone miedzy innymi:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie interesow o0so6b trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robot, spetnienie



warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robot
przed dostepem oso6b trzecich, zabezpieczenie terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zaméwienia do petnienia

Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamoéwieniem w oparciu o
wykonang dokumentacje projektowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentac;ji projektowej po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe.

Konieczne do realizacji zaméwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych dla
realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

3.1.2 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
pozwalajgce na oceneg prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty posrednie z tyczenia i
inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje powykonawczg,

- odwiadczenie kierownika budowy i kierownikow robét branzowych o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz przepisami,

- oryginaty dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzgdzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy, obiektéw wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

- instrukcje ppoz. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnien Panstwowej Strazy
Pozarnej zwigzanych z uzytkowaniem,

- pozytywng opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania obiektu,

- dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzgdzen, jesli takie sa wymagane,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

- pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarzgdcéw mediow.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢é w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wers;ji
elektronicznej.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ nagrana na ptycie CD lub DVD w
formatach:

- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.);

- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.);
- tif lub JPG bez kompresiji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).
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3.1.3 Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano — montazowych

Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania dotyczgce realizacji rob6t budowlano — montazowych:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy muszg posiada¢ aktualng
aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno- prawne
potwierdzajgce wymagane klasyfikacije w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materialy, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcéw-producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami, a standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 w
zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi, Programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyska od Zamawiajgcego
pozytywng opinie dla projektu budowlanego i wykonawczego stanowigcego podstawe ich
realizacji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru
inwestorskiego dla robét zasadniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa wykonawcéw projektow
budowlanych i wykonawczych przy realizacji budowy. Szczegdlnej kontroli inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce pod katem
ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami
w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego,  bezpieczenstwa
uzytkowania, warunkoéw higienicznych i ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami oraz izolacyjnosci cieplnej.

Obowigzki projektanta szczegotowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art. 20).
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg co najmniej jeden raz w tygodniu. Za organizacje
narad odpowiada¢ bedzie Wykonawca — Kierownik budowy.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robét
branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnieh i zaswiadczen potwierdzajgcych
wpis do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zamawiajgcy dokona zgtoszenia kierownika
budowy oraz wystgpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie.

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby
posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia w branzy konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Budownictwa.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesdniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji oraz ze
osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktére nie sg
nizsze niz os6b wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom.

Z uwagi na charakter inwestycji — roboty konstrukcyjne nie moga by¢ zlecane podwykonawcom.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych
warunkow ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a) Ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot.

b) Niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych.

c) Niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sgsiadujgcych z budowa.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

d) Ochrona zieleni.

Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed
wejsciem o0so6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamowienia. Harmonogram
nalezy opracowac w wartosciach netto. VAT dla poszczegdlnych robot nalezy przedstawic w
oddzielnej kolumnie. Koszt wykonania zagospodarowania terenu nalezy przedstawi¢ jako
niezalezng pozycje w harmonogramie.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy
i celow socjalnych. Punkty te znajdowal sie bedg na terenie inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przytgczy do placu budowy oraz zawarcia umowy z dostawcami
wody, odbiorcami Sciekéw sanitarnych i energii elektrycznej. Koszty za zuzycie wody i energii
elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych obcigzajg Wykonawce.
Opomiarowanie poboru wody i pragdu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do
biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placach budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu
zdrowotnego istniejacych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan
istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac i przed odbiorem koncowym Wykonawca na swdj koszt i wtasnym
staraniem zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatow i
urzagdzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungé poza plac budowy
wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(Dz. Ustaw nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych materiatow niz
podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatow
rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcy
cigzy¢ bedzie obowigzek przediozenia zamawiajgcemu stosownych dokumentéw
stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych, oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Ocena oddziatywania inwestycji na $rodowisko nie jest konieczna do wykonania wyceny
obiektu.

Dla celéw organizacji zaplecza budowy nalezy przyja¢ tereny nalezace do Powiatu Olkuskiego.
Wskazana jest wizja lokalna w celu okreslenia doktadnego miejsca zaplecza budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiatow i
elementow przed ich wbudowaniem od Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni prowadzenie rob6ot budowlanych w sposéb niekolidujgcy z
funkcjonowaniem szkoty.

UWAGA.

Przy ustalaniu ceny oferty nalezy:
- ujgé wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z przepisami, zasadami

wiedzy technicznej przedmiotu zamowienia wraz z przygotowaniem placu budowy

Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznat si¢ z lokalizacja terenu
inwestycji i jego otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig roboét i materiatow
potrzebnych do budowy stadionu sportowego, drogami dojazdowymi na plac budowy,
uzbrojeniem i uksztaltowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajacego i
instytucji uzgadniajacych, oraz pozyskal wszelkie inne informacje mogace mie¢ wplyw na jego

oferte.

3.1.4 Zakres robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga wykonania m. in. nastepujgcych robét budowlanych:

- wykonanie robot ziemnych w tym wykonanie skarpy, na ktérej zostanie wykonany stadion sportowy
- rozbidrka boisk oraz pozostatych prac, niezbednych do wykonania zadania

- wykonanie schodéw terenowych wraz z utwardzonymi doj$ciami
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- wykonanie ziemnej trybuny z siedziskami prefabrykowanymi z betonu

- wykonanie posadzki na gruncie i montaz budynku gospodarczego w lekkiej konstrukcji stalowej

- wykonanie podbudowy pod obiekty sportowe

- wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

- wykonanie instalacji drenarskich i odwodnienia powierzchni biezni okrezne;j

- wykonanie elektrycznej oswietlenia ciggow pieszych

- realizacja prac, niezbednych do wykonania zadania

- wykonanie nowych nawierzchni sztucznych dla boiska, biezni okreznej, biezni do skoku w dal i biezni
do skoku o tyczce

- wymiana ogrodzenia terenu

3.2 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, w ilosci niezbednej dla prawidtowej
obstugi budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie pod i nad poziomem
terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy na swdj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane
przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zalezno$ci od okolicznosci.
Wykonawca musi zachowac i dbaé o utrzymanie reperdw i innych oznakowan budynku przez caty okres
budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakéw, Wykonawca musi je
odnowic.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty zwigzane z
zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu.
Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjna.

Wykonawca zapewni bezpieczny dostep do szkoty na czas trwania budowy.
Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne przylgcza do infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdinych mediow lub z Uzytkownikiem

obiektu.

Na zagospodarowanie sktadajg sie nastepujgce elementy:

a) wydzielenie miejsca robot zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) wyznaczenie stref niebezpiecznych przez odpowiednie wygrodzenie,

c) drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkow transportu,

d) zaplecze socjalno-biurowe dla potrzeb budowy,

e) sktadowiska materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w

stosunku do innych elementow
3.3 Wymagania dotyczgce architektury

Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym. Teren nie jest =zagrozony powodzig.
Istniejgca szkota nie jest objeta konserwatorskg ewidencjg zabytkéw. Forma i standard wykonczenia
powinien uwzgledniaé sposéb przeznaczenia obiektu budowlanego. Uzyte materiaty wykonczeniowe,
powinny cechowaé sie trwatoScig uzytkowg i estetykg. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami i
oszczedno$ci energii.
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3.4 Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wbéd opadowych w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym,
poprzez uzyskanie stosownych warunkéw od gestora sieci na odprowadzenie wéd opadowych do
kanalizacji deszczowej lub zagospodarowa¢ wody opadowe na dziatce objetej inwestycja.

4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
4.1 Wstep

411 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

41.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.

4.1.3 Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (STWIOR).

4.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

4.3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

4.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotfecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.
4.3.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

4.3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.3.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.3.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkdd.

4.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione

W cenie umowne;j.

4.3.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

4.3.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.4 MATERIALY

4.41 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w STWIORB

4.4.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogodlne lub szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktady
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Masy ziemne pozyskane w trakcie robdt nalezy
zagospodarowac na pozostatym terenie zielonym. Wywdz jakichkolwiek materiatow z terenu budowy
ma by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wskaze miejsce na terenie gm. Wolbrom do
przewiezienia nadmiaru materiatéw z budowy.
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4.4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.4.4 Wariantowe stosowanie materiatéw rownowaznych

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiatow
réwnowaznych wymaga wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

4.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.6 TRANSPORT

4.6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.6.2 Wymagania dotyczace przewozenia po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.7 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

471 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementdw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢é
Srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robaot.

4.7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we
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wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB (sporzgdzonym zgodnie z aktualnymi normami i przepisami). Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarn materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

4.7.1.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.7.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.7.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.7.1.6 Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.7.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Zamawiajgcy wymaga
dotaczenia 2 egzemplarzy w oryginale do kazdego materiatu i wyrobu, ktére bedg dotgczone przez
Wykonawce do dokumentacji powykonawcze;.

4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym. Prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy bedg prowadzone w sposob czytelny, dokonywane trwatg technikag w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg kolejno oznaczone numerem
zatgcznika

i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorow Nadzoru, dziatajgcych z upowaznienia
Zamawiajgcego.

4.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

4.8.3 Dziennik montazu
Zamawiajgcy wymaga prowadzenia przez Wykonawce dziennika montazu. Zapisy w dzienniku montazu

bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczy¢é wszystkich montowanych elementéw. Prowadzenie
dziennika montazu spoczywa na kierowniku budowy.

4.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [4.8.1]-[4.8.3], nastepujace
dokumenty:

a) ostateczng decyzje pozwolenie na budowe,

20



b) projekt budowlany zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany,
c) projekt techniczny,

d) STWIORB

e) projekt statej i tymczasowej organizaciji ruchu,

f) protokoty przekazania terenu budowy,

g) umowy z podwykonawcami,

h) protokoty odbioru robdét,

i) protokoty z narad i ustalen,

j) operaty geodezyjnej

k) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

49 ODBIOR ROBOT

4.9.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

49.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami,

4.9.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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49.4 Odbior ostateczny (koncowy)

49.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robaét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), dziennik montazu

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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4.9.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.10.4 Odbior ostateczny (koricowy) robét.

410

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania rob6t budowlanych.

Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Zamawiajacy nie posiada opracowan kartograficznych typu - mapy do celéw projektowych.
Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne gruntu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Zamawiajgcy nie posiada zalecenh konserwatorskich.

Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczgcych przedmiotu zamdwienia z zakresu ochrony
Srodowiska.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Zamawiajgcy nie posiada danych ww. zakresie.

Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci.

Zamawiajgcy nie posiada ww. dokumentéw.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie | uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegbdtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.
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f)

g)

h)

)

n)
0)
p)

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla realizacji przedmiotu zamowienia. Dziatki stanowig witasnos¢ Powiatu
Olkuskiego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — budowa stadionu sportowego.

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
r., Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
pbézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.
1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121
poz. 1138 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 pézn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 80 poz.
867),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z
pozn. zm.),
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