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Specyfikacja nr S.00 - Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej dla zadania: BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TtOCZNEGO WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW tAKOWA — WISLANA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:
e nrS.01 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
o kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekédw komunalnych,

kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,

kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw komunalnych,

kineta (podstawa) - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim $ciekow,

komora robocza (pierscien) - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych, ztozona

z kregow (pierscieni),

orurowanie - instalacja ttoczna wewnatrz zbiornika przepompowni,

pierscien dystansowy - pierscien stuzacy do ustalenia okreslonej rzednej wtazu studzienki kanalizacyjnej,

o ptyta denna - ptyta wykonana Z zelbetu, stuzgca do docigzenie zbiornika przepompowni, w celu ochrony jej
przed wyporem waod gruntowych,

o ptyta pokrywowa studzienki lub komory (zwiericzenie) - ptyta przykrywajgca komore roboczg,

o pompa zatapialna - pompa pracujgca ponizej poziomu Sciekow w zbiorniku,

o prowadnica rurowa - element w postaci pionowe] rury stuzgcy do podnoszenia i opuszczania pompy w
zbiorniku,

o przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze

urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy,

rura ochronna - rura stuzgca do ostony przewoddw przy przejsciach pod drogami lub ciekami wodnymi,

rurocigg grawitacyjny — przewéd o okreslonym przekroju, ktérym $cieki odprowadzane sg grawitacyjnie,

rurocigg ttoczny — przewdd o okreslonym przekroju, ktérym scieki sg odprowadzane pod cisnieniem,

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej,

stopa sprzegajgca - element stuzgcy do pofaczenia pompy z podstawg zbiornika, orurowaniem oraz

prowadnicay,

stopien ztazowy - stopien zeliwny lub stalowy, stuzacy do zejscia do komory roboczej studzienki kanalizacyjnej,

o studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji
kanatow,

o studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

o studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

o wkitadka ,,in situ” — element wkfadany w otwdér wykonany w $ciance komory roboczej przepompowni, stuzacy
do podtaczenia rurociggéw,

O O O O
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wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych,

wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng dna studzienki,

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody,

przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom,

rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdéw wody,

element prefabrykowany (prefabrykat) - czes¢ obiektu wykonana w fabryce, gotowa do montazu,

dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét,
inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robodt i
administrowanie kontraktem,

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéow oraz robét,

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j,

przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

Pozostate okreslenia:

O O O O 0O O

o

PE — HD - polietylen wysokiej gestosci,

PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,

PP - polipropylen,

DN - $rednica nominalna rury z PE, PVC lub PP réwna Srednicy zewnetrznej, podawana w mm,

g — grubos$¢ nominalna scianki rury podawana w mm,

SDR — znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunek nominalnej sSrednicy zewnetrznej do nominalnej grubosci
Scianki danej rury,

SN — sztywnos$¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyraza zdolno$¢ rury do przejmowania zewnetrznych
obcigzen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazana w kPa,

MFI — wskaznik szybkosci ptyniecia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
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trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakodw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

WSszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji paistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdt do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢é cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza
by¢ spetnione nastepujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarn materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
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b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w -
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie -
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.  Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatdw powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan witasnych badan
kontrolnych jak i wynikdow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowgq i SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konrca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiardow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedy zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

15



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Specyfikacja szczegétowa branzy sanitarnej SST nr S.01 - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej, ktérg nalezy wykona¢ wg projektu budowlanego: BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TtOCZNEGO
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW tAKOWA — WISLANA

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z przepompownia sciekow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty przedstawione w specyfikacji nr S-00 — Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszystkie urzqdzenia i materiaty skazane w projekcie i specyfikacji technicznej z nazwy sq przyktadowe, a podane typy
majqg na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie wykonania i dobranych parametrach. Podane w tekscie
nazwy urzqdzen i materiatow nalezy czytac tqcznie z uzupetnieniem: ,,......lub rownowazne”. Jednakze pamietac nalezy,
ze uzyte do budowy wyroby, materiaty nie powinny mie¢ parametrow nizszych niz podane w projekcie oraz podane w
Warunkach Technicznych wydanych przez eksploatatora sieci.

2.1. Rurociagi grawitacyjne

Do wykonania sieci uzywad rur i ksztattek z PVC-U, kielichowych, ze $ciankg litg, o $rednicach DN/OD=160mm,
200mm, 250mm, 315mm, o sztywnosci obwodowej SN 8, klasy SDR 34. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN
1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

2.2. Rurociagi ttoczne

Zaréwno w wykopach otartych jak i przy wykonaniu sieci metodg przewiertu stosowac rury dwuwarstwowe typu
PE 100-RC, SDR 17. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Przewiduje sie wykonanie
kolektoréw ttocznych o $rednicach #160/9,5 mm. Przewody nalezy tgczy¢ za pomoca zgrzewania czotowego lub
nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe.

2.3. Studnie wtazowe DN 1200

Studnie rewizyjne wtazowe wykonaé z kregéw betonowych o srednicach DN 1200 mm z betonu klasy C35/45 -
nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%. Studnie o $ciance grubosci 15,0 cm, zakonczone stozkiem betonowym, z wtazem
zeliwnym typu D400 i kinecie profilowanej fabrycznie. Elementy studni tgczone uszczelkami zintegrowanymi
wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Stopnie ztazowe zeliwne, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze. Studzienki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 - Studzienki
kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone witéknem stalowym.
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2.6. Przepompownia

2.6.1. Pompy

Dane techniczne pomp:

Dla zadanych parametréw dobrano 2 x Pompa zatapialna UFK 100/4 CW3 — pompa z wirnikiem typu ,vortex”
Multifree o parametrach:

- moc znamionowa P2 — 10,6 kW,

- wirnik o swobodnym przeptywie,

- napiecie—400V,

- $rednica krécéca ttocznego pompy — 100 mm,

- ilos¢ pomp w pompowni —n=2,

- praca pomp — naprzemienna, z mozliwoscig pracy wspdlnej.

- zabezpieczenie antywybuchowe EX,

- wykonanie antyeksplozyjne,

- pierscienie uszczelniajgce wykonane z SiC,

- komora olejowa z gniazdem dla czujnika szczelnosci,

- podwdjne pierscienie uszczelniajgce slizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze silnika,

- dopuszczalny suchobieg, silnik kontrolowany wg. PTB, wejscie kablowe zalane wodoszczelnym szczeliwem i
zakonczone wtyczka,

- Ex-ochrona : E Ex dll BT4,

- zabezpieczenie silnika : termostat uzwojenia,

- typ kabla : HO7RN-F-6G1,5,

- funkcja termostatu uzwojenia realizowana jest przez odpowiednio dobrane urzadzenie sterujgce.

Pompy zamontowane sg na dnie komory pompowni na kolanie sprzegajgcym potgczonym kotnierzowo z rurociggiem
ttocznym. Zastosowano dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie, w przypadku wysokich pozioméw
mozliwosc¢ pracy réwnolegle. Pompy przystosowane do pracy w instalacji mokrej o stopniu ochrony IP68. Silnik pompy
ochtadzany jest przez otaczajgce go medium. Opuszczane sg do wnetrza zbiornika po prowadnicy dwururowej
wykonanej ze stali 1.4301.

2.6.2. Zbiornik przepompowni

Dobrano zbiornik o przekroju kotowym o srednicy wewnetrznej DN 2000 mm, wykonany z prefabrykowanych
elementdéw z polimerobetonu, o parametrach:

- wytrzymatosc¢ na sciskanie: 2 90 MPa,

- wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu: > 18 MPa,

- gestosc¢ 2,2 +2,3 g/cm3,

- odpornos¢ na media w zakresie pH 1+10.

- dokument odniesienia PN-EN 14636-2:2010: ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Czes$¢ 2: Studzienki inspekcyjne i
wtazowe”.

Kregi i ptyta denna zbiornika lub studni wykonane sg z polimerobetonu. Ptyta pokrywowa zbiornika wykonana jest z
polimerobetonu lub jako zelbetowa (beton B45; stal zbrojeniowa o gatunku RB500W). Gotowy zbiornik lub studnia
sktada sie z dna, korpusu i pokrywy typu lekkiego (nieprzejezdnej) z otworem prostokgtnym. Dodatkowo na dnie
zbiornika skosy z betonu B45 (C35/45). Zbiorniki dostarczane sg w elementach do montazu na budowie.

Wymiary zbiornika:

- $rednica wewnetrzna — DN 2000 mm,

- grubos¢ scian czesci cylindrycznej — 75 mm,

- grubos¢ ptyty dennej — 150 mm,

- grubos¢ ptyty pokrywowej — 200 mm,

- wysokos¢ catkowita zbiornika — 3450 mm.

- pojemno$¢ retencyjna — Vu=5,65 m3,

- wysokos¢ retencyjna —h=1,8 m.

Pokrywa wtazowa ze stali kwasoodpornej spetniajgca nastepujgce wymagania:

- szczelna,

- zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika,

- no$nos$¢ pokrywy wtazu min 200kg.

Witaz po otwarciu, zapewnia swobodne wycigganie pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle
wtlazu. Pokrywa wiazowa powinna byé zabezpieczona przed mozliwoscia wpadniecia do komory pompowni
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(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy ktddki lub
zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem. Kat petnego
otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°.
Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacje wywiewng (z filtrem antyodorowym) i nawiewng grawitacyjng DN
150.

Zbiornik wyposazony w drabinke zejSciowg ze stali kwasoodpornej. Drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i
posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowac kotwy wklejane
lub wiercone ze stali kwasoodporne;j.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej w miejscu posadowienia przepompowni, aby zapobiec sile wyporu,
zbiornik przepompowni nalezy posadowic¢ na ptycie zelbetowej z betonu B-20 grubosci 40 cm, o wymiarach 3,3 m x
3,3 m, na podbudowie z chudego betonu grubosci 10 cm. Ptyta zbrojona krzyzowo goérg i dotem, pretami ¢ 14 mm,
siatka 15 x 15 cm. Mocowanie polimerobetonowego zbiornika ttoczni do ptyty fundamentowej poprzez kotwy stalowe
wklejane.

2.6.3. Orurowanie, armatura i wyposazenie
Orurowanie wykonane ze stali 1.4301 i grubosci Scianki 3mm. Elementy orurowania tgczone sg kotnierzowo za
pomoca elementdéw skrecajacych. Armatura odcinajgca, tj. zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy odcinajgce na kazdy
cigg ttoczny — zeliwne.
Pozostate wyposazenie:

¢ sondy hydrostatyczne z ptywakami,

e drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej,

e wtaz ze stali nierdzewne;.

2.6.4. Sterowanie i monitoring

¢ obudowa z tworzywa, odporna na UV, IP66, IK10, wyposazona w dwa zamki,

e w drzwiach zewnetrznych, drzwi wewnetrzne na ktérych sg zainstalowane: panel operatorski, synoptyka i
wytacznik gtéwny zasilania,

¢ obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazona w ptyte montazowg z
blachy ocynkowanej,

e sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegroda kablowg oraz
demontowalng ptyta czotows,

e wytacznik zasilania 3x400 V,

e zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

e zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il (klasy C),

¢ dla silnikéw pomp o mocy do 5 kW rozruch softstart,

e mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, zintegrowanym portem
RS232/485 i protokotem MODBUS RTU,

¢ doktadka VLT-01 Modem GSM-SMS do sterownikéw Jazz,

e samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem 1 sondy i 2 ptywakow,

e przetagczniki rodzaju sterowania Auto-0-Start

¢ licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

e licznik liczby zataczen —funkcja realizowana przez sterownik,

* gniazdo serwisowe 230V/10A,

e uktad grzejny z termostatem,

e sygnalizator optyczny awarii i alarméw

e czujnik kranncowy kontroli otwarcia szafy sterowniczej,

e sonda hydrostatyczna SG25S do pomiaru poziomu $ciekow (077)

¢ ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 lub (079)

e armatura zawieszeniowa dla sondy i ptywakéw, 1 kpl (080)

e ukfad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania pompowni
sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu zawierajgcy:
- do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS z kartg SIM w APN telemetria.pl i trzyletnim pakietem

danych, posiadajacy ponizej opisane parametry techniczne:

- zintegrowany modem GSM/GPRS,
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- zaczep do montazu na szynie DIN,

- gniazdo antenowe,

- antena GSM kierunkowa lub dookdlna o zysku energetycznym powyzej 50%,
- modut zasilania buforowego dla modutu GPRS i sterownika,

- czujnik krancowy kontroli otwarcia szafy sterowniczej.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowaé przepust kablowy do
pompowni, do ztgcza kablowego. Przepusty kablowe od szafy sterowniczej do obu studni wykona¢ za pomoca rury
ostonowej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od pomp i sygnalizatorow poziomu muszg mieé¢ dtugosé
wystarczajgcy do przytaczenia do szafki zasilajgco-sterowniczej.

System monitoringu:

Uktad sterowania pompowni nalezy wtgczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu obiektéw Przedsiebiorstwa
Wodociggowo-Kanalizacyjnego w Kwidzynie. Instalacja antenowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i posiadaé¢ sprawng ochrone przeciwprzepieciowg. Dane sptywa¢ beda do Centralnej Dyspozytorni
znajdujacej sie w siedzibie Wodociggéw. Szczegétowe wytyczne zabudowy uktadédw zdalnego monitoringu i
przesytanych sygnatéw nalezy uzyskaé¢ w stuzbach eksploatacyjnych. Wykonawca systemu przenosi na Uzytkownika
korncowego prawa autorskie oprogramowania [modemodw, sterownikdw, SCADA, ktére zostato wykonane w wyniku
realizowania zadania. Nie dopuszcza sie zaktadania haset i kodéw zabezpieczajgcych bez zgody i wiedzy Uzytkownika
korncowego. Nie dopuszcza sie stosowania oddzielnych wizualizacji, nalezy zastosowac system hybrydowy. System
hybrydowy ma tgczy¢ wszystkie rozwigzania telekomunikacyjne oraz urzadzenia komunalne w jednej wizualizacji.

2.6.5. Ogrodzenie ttoczni i nawierzchnia dojazdowa

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie sktadajgce sie z:

- paneli ogrodzeniowych przettaczanych z drutu stalowego, ocynkowanego, o srednicy 5 mm, o wys. 1,53 m
malowanych proszkowo,

- podmuréwki prefabrykowanej o wys. 25 cm,

- stupkow stalowych 40x60 mm, o wys. 2,3 m, ocynkowanych, malowanych proszkowo.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cm i
warstwie pospétki 15 cm. Obramowanie - obrzeza betonowe 30 x 8 cm. Na wjezdzie zamontowaé wrota systemowe w
ramach stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo z wypetnieniem panelowym — szeroko$¢ 3,0 m.

2.7. Elementy montazowe

Do tgczenia z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kotnierze
wykorzystywane mogg by¢ tuleje (krééce) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg z polietylenu i mogg by¢ dogrzane
technikg doczotowg lub elektrooporowg do krdéca rury lub innej ksztattki (np. tréjnika). Do uszczelnienia takiego
potgczenia nalezy stosowac uszczelki gumowe z wktadem stalowym. Stosowac uszczelki wykonane z NBR, SBR lub
EPDM. Sruby stosowane do skrecania potaczenia winny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje (np. stal
nierdzewna) lub powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Na potgczeniach poszczegdlnych
odcinkéw ttocznych bezwzglednie stosowac tréjniki kierunkowe zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Jako kolana
i tuki stosowac ksztattki bose segmentowe.

Ze wzgledu na ,petzanie” polietylenu potaczenia tego typu nie mogg by¢ poddawane dziataniu momentéw
zginajacych — dlatego stosowad elementy mocujace lub bloki zabezpieczajgce potgczenie przed odksztatceniami (np.
betonowe bloki oporowe).

2.8. Kruszywo

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z zageszczonego piasku. Uzyte kruszywo powinno odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
3. SPRZET

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet dla poszczegdlnych robét, zgodny ze specyfika projektowanych
robét.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Transport i sktadowanie rur kanatowych

Przewdz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, ktére
posiadajg wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jezeli przewozone rury sg luzne, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie obowigzujg te same zasady jak przy sktadowaniu ale wysokos¢ stosu nie moze przekroczyé 1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed:
uszkodzeniem metalowymi czesciami srodkéw transportu np. Sruby, tancuchy itp. Przewdz i prace przetadunkowe
powinny sie odbywa¢ w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowac
metalowych lin i tancuchdw. Rury w oryginalnych zapakowanych wigzkach nalezy roztadowywac z zastosowaniem
wozkow widtowych.

4.2. Transport i skladowanie elementéw prefabrykowanych

Przy zatadunku i roztadunku nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych
zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na
poszczegolne ciegna,

Przy sktadowaniu prefabrykatéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe,

- pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw,

- prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych,

- kazdy rodzaj prefabrykatéow rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno,

- prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm,

- podktady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiadac elastyczng wyktadzine,

- w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na

- podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,

- prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m,

- stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem,

- zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami.

4.3. Transport kruszyw i skladowanie kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Budowy.
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W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbiérke i ponowne jej utozenie.
Nawierzchnie utwardzone znajdujgce sie na trasie sieci po zasypaniu wykopdéw nalezy odtworzy¢ i doktadnie zagescid.
Roboty rozpoczgé od wykopdw kontrolnych w celu zlokalizowania potozenia istniejgcych przykanalikow wychodzacych
z budynkéw oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na trasie projektowanych rurociggow. W
przypadku stwierdzenia na budowie innych gtebokosci przykanalikéw niz zaktadane, ktdore uniemozliwia¢ bedg
zachowanie minimalnego spadku dla rurociggdéw, a tym samym predkosci samooczyszczania kanatéw, niezwtocznie
nalezy powiadomi¢ Inwestora, oraz projektanta w celu przeprojektowania uktadu. Przepiecia istniejgcych
przykanalikéw do projektowanego systemu dokona¢ po wykonaniu catej sieci, rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej od
deszczowej i uruchomieniu przepompowni sieciowych.

5.2. Roboty demontazowe

W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbiérke i ponowne jej utozenie.
Drogi asfaltowe, betonowe i piaskowo-zwirowe znajdujace sie na trasie sieci po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzy¢
i doktadnie zagescic.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Wykopy dla rurociggdw i studni wykonywaé w obudowach rozporowych typu , box”. Wykopy wykonywane przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywacé recznie ze szczegdlng ostroznoscia. W miejscach
przejs¢ i przejazdow nalezy wykona¢ mostki i kfadki zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp.
Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajgc o odkopaniu
odpowiednie stuzby. Po wyréwnaniu dna wykopu przygotowaé podsypke pod rury z materiatu bez kamieni i innych
zanieczyszczen o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Do podsypki uzy¢ pospotki lub piasku o maks. wielkosci ziaren do 10
mm. Obsypke rurociggdw z rur kanalizacyjnych z PCV nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury z
jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢é
uktadang takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci
wynoszacej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowacd ostroznos$é przy zageszczeniu podsypki gérnej aby unikngé unoszenia
sie rurociggdw sieci. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggdw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego.
Dalej wykop zasypywaé warstwami o max. grubosci 20 cm z zageszczaniem (grubos¢ warstwy dostosowac do
wysokosci demontowanej czesci obudowy wykopu). Przy ukfadaniu rurociggdéw sieci pod ciggami pieszo-jezdnymi
stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien osiggna¢ wartos¢ min. 85%. Roboty montazowe
prowadzi¢ w odwodnionych suchych wykopach. W razie pojawienia sie wody gruntowej odwodnienie wykopu
prowadzi¢ za pomocy zespotu igtofiltréw. Odpompowang wode z wykopdédw odprowadzi¢ za pomocg rurociggdéw
tymczasowych z PVC do kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na znaczne gtebokosci wykopdéw, wykopy w miejscach
newralgicznych wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i bezwzglednie pod nadzorem kierownika robot.

Roboty ziemne pod przepompownie wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych. Pod przepompownie nalezy wykona¢ wykop obudowany. W razie pojawienia sie wody gruntowej w
trakcie prowadzenia prac ziemnych wykop wykonac przy uzyciu wbijanych scianek szczelnych z grodzic stalowych G62,
poziom wdéd gruntowych obnizaé¢ za pomoca zespotu igtofiltréw. Odpompowang wode z wykopdédw odprowadzi¢ za
pomocya rurociggdw tymczasowych z PVC do kanalizacji sanitarnej. Grunt z wykopu nalezy wywie$¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Pod przepompownie nalezy wykona¢ wykop obudowany przy uzyciu wbijanych $cianek szczelnych z grodzic
stalowych G62. Zaktada sie wykop w rzucie prostokata o boku 5,0m. Grodzice zabija¢ do gtebokosci okoto 5,0 m.
Poziom wdd gruntowych obnizaé¢ za pomoca zespotu igtofiltréw. Odpompowang wode z wykopdéw odprowadzi¢ za
pomocy rurociggdw tymczasowych z PVC do kanalizacji sanitarnej. Grunt z wykopu nalezy wywies¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Projektowane przepompownie nalezy posadowié na warstwie betony C8/10 o grub. 10 cm
oraz ptycie zelbetowej gru. 40cm. Zbiornik przepompowni wokét nalezy zasypaé kruszywem i zages$ci¢ warstwami do
wskaznika co najmniej 0,98.

Wykopy wykonywane przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze
szczegoblng ostroznoscig. W miejscach przejsé i przejazddw nalezy wykonac¢ mostki i ktadki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami BHP. Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesié¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej,
zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby.
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Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywac do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rure,

- obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod
rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach,

- bardzo waine jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonac przy uzyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno byé przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie réwniez:
- stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu,
- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokosSci byto przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,
- aby nie zrzuca¢ mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na rury.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Rurociggi w wykopie otwartym uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, na
gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi na profilach.

5.4.2. Montaz rurociggu grawitacyjnego

Rury uktadaé¢ na zageszczonej podsypce z pospétki o grubosci 15 cm, na gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi
na profilach. Montaz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposoéb:
Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdéw nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazowek:
- rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod katem

wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- rur nie nalezy zrzucaé¢ do wykopu,

- nie mozna montowa¢ uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajgcych,

- aby zapewnié prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm przysypac,

- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzsze;j,

- nalezy usung¢ dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego korica kolejnej
rury,

- ustawié wspotosiowo taczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,

- wecisngé bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

- po nasmarowaniu koricédw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,

- bosy koniec rury wciskaé¢ do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej
powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha mufy (do oporu), a nastepnie cofa o
okoto 1 cm,

- montujgc przewody nalezy upewnié sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie s3 od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,
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- weciskanie bosego korica rury do kielicha moze byé wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni przy
uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka,
- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

5.4.3. Montaz rurociggu tfocznego

Rurocigg uktadaé na podsypce piaskowe]j grubosci 15 cm, na gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi na profilach.
Nad siecig utozy¢ folie ostrzegawcza w kolorze bragzowym z wtopionym drutem identyfikacyjnym. Przy montazu rur z
PE nalezy stosowac ogdlne zasady:

- rury PE produkowane w odcinkach mogg by¢ fagczone w dtuzsze odcinki w wykopie lub poza nim, w poblizu jego

krawedszi,

- mozliwos¢ uginania sie rur PE pozwala na opuszczenie do wykopodw rurociggdéw juz zmontowanych,

- zalecany minimalny promien giecia dla rur PE 0 SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz 20 x DN,

- jezeli rurocigg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych, to promien giecia powinien

wynosi¢ min 50 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktada¢ w wykopach pod takim kierunkiem ugiecia, pod

jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkgji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonad tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez przez ich

podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkoéw,

- osiowosc¢ utozenia rur najlepiej zapewnic uktadajgc je oznaczeniami do goéry i w jedne;j linii,

- rury na catej dtugosci powinny $cisle przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

- w wiekszosci gtebokos¢ utozenia przewoddéw 1,7 m pod powierzchnig terenu (w zaleznosci od gtebokosci

napotkanego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowang siecig).
Rury PE taczone metodg zgrzewania doczotowego wykonuje sie wg nastepujacych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg zgrzewarki,

- jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych podanych nizej,

nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

5.4.4. Montaz studni rewizyjnych

Studnie posadowié¢ na gruncie nosnym. Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopu, jezeli wystgpi taka
sytuacja wtasciwy poziom dna uzyskac nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie
warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 : 10). W przypadku posadawiania studzienek na
gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod
studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospdtkg lub dobrze
zageszczalnym piaskiem. W przypadku przewoddéw uktadanych w osi jezdni dno wykopu oraz utozong warstwe gruntu
sypkiego nalezy bardzo starannie zagesci¢ stosujgc ciezkie zageszczarki. W przypadku posadawiania studzienek na
stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne stosowac czesciowg
lub catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik
uziarnienia U > 5, ktdry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0.98 lub staby grunt cze$ciowo zastgpié
piaskiem stabilizowanym cementem. W przypadku czesciowej wymiany gruntéw zaleca sie oddzielenie gruntu
rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocg geowtdkniny. W kazdym przypadku studzienka powinna by¢
potaczona z przewodem za pomocg kroétkich odcinkéw rur (o dtugosci okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢
obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej
doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie
moze by¢ mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

Szczelne wigczenia do studni realizowac¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kréécéw i ksztattek.
Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8).
Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposdb:
- nalezy przygotowac i odwodni¢ wykop,
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- dno studni nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonej pospoétki o grubosci 20 cm, oraz na warstwie chudego
betonu grub. 10 cm.,

- po montazu prefabrykowanego dna studni nalezy wklei¢, w nawiercone lub fabryczne w $Sciance studni otwory,
szczelne,

- otwory do przejs¢ nalezy wykonad z tolerancjg wymiarowg: h=+1 mm, a =+ 0,59,

- koryto tzw. kineta i spocznik powinna by¢ wykonana tak, aby kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy
srednicy kanatu posiadata przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w gérnej czesci $ciany pionowe
do wysokosci rownej co najmniej % $rednicy kanatu; przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

- spocznik musi by¢ wykonany ze spadkiem 5 % w kierunku kinety,

- nastepnie nalezy na kregu dennym studni zamontowac kolejno kregi betonowe, uszczelniajac potaczenia za
pomocg uszczelek gumowych na s$rodku poslizgowym; smarem poslizgowym nalezy pokry¢é zewnetrzng
powierzchnie umieszczona na dolnym elemencie studni i wewnetrzna powierzchnie ,zamka” goérnego
elementu studni naktadanego na uszczelke,

- nastepnie, jezeli zachodzi taka potrzeba, nalezy utozy¢ pierscienie dystansowe,

- jezeli istnieje koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci pierscieni dystansowych nalezy je potgczyé zaprawa
betonowgq o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm,

- ptyte pokrywowsa studni uktadaé na wczesniej posadowionych pierscieniach odcigzajacych (jezeli wymagane)

- bezposrednio na ptycie pokrywowej nalezy umiescic skrzynke wtazowg wg PN-H-74051,

- poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast w
terenach zielonych powinien by¢ usytuowany min 8 cm nad powierzchnia terenu.

5.4.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Odkryte kable
badz rurociggi nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach kolizji projektowanej sieci z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach stosowad rury ochronne dwudzielne typu Arot dtugosci 2,0 m.

5.4.6. Montaz przepompowni sciekéw

Zbiorniki przepompowni wraz z wyposazeniem montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Czynnosci
rozruchowe przeprowadzi¢ scisle wg zalecen producenta oraz w porozumieniu i przy udziale eksploatatora. Zbiornik
przepompowni posadowié na projektowanym fundamencie wg projektu technicznego.

5.4.7. Wykonanie przewiertow sterowanych

W projekcie dla sieci tfocznej i grawitacyjnej przewidziano wykonanie odcinkowych przewiertéw sterowanych
bez stosowania rur ochronnych uzywajac do budowy sieci rur warstwowych wzmocnionych. W miejscach przewiertéw
sterowanych bez rur ochronnych stosowac rury przewodowe przeznaczone do tego celu.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw pod projektowane sieci uktadane w otwartym wykopie, jak réwniez
wykonanie komor startowej i odbiorczej projektowanych odcinkow metodg bezwykopowg - przewiertu
horyzontalnego.
Odcinki rurociggdw wyznaczone do wykonania metody przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty na profilu
podtuznym oraz planie syt — wys. Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity. Rure przewiertowa tgczy¢ poprzez
zgrzewanie. Dokonac kontroli zgrzewdw przed rozpoczeciem przewiertu.
Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gteboko$é umieszczenia rury mierzona od powierzchni terenu do
goérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podtuznym zatagczonym w czesci graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak
aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.
Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :

— wiercenie pilotowe

— rozwiercanie gruntu

— wcigganie rurociggu
Technologia przewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej glowicy wiercgcej, w ktérej umieszczona jest sonda.
Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercgca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21%
-36% (12° -20°).
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W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla
wiertnic srednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2 -4 m w
zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas wykonywania
wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie ptuczki bentonitowej czystej lub
zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie mogg by¢ toksyczne dla srodowiska. Zalecane jest
stosowanie urzadzen do odzysku ptuczki. Powstate w trakcie wykonywania przewiertu scieki zostang odwiezione do
utylizacji — zabrania sie ich zrzutu do rowéw czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich przebieg oraz
dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien w sposéb negatywny wptynac
na Srodowisko przyrodnicze.

5.4.8. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy odbudowaé zgodnie z wymagang wiedzg inzynierska i aktualng
technologig robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw. Ponadto powinien
dokonaé sprawdzenia materiatow sktadowanych na placu budowy jak i materiatéw przywozonych bezposrednio na
plac budowy przed ich montazem. Ponadto przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopodw,

- ustalenie metody odwodnienia wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robodt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
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badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany,
sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw,

badanie poprawnosci wykonania odtworzenia nawierzchni utwardzonych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizx5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ £ 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddw 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

6.4. Proby szczelnosci rurociggow

Dla sprawdzenia szczelno$ci rurociggu grawitacyjnego z PVC/PE lub PP, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci

na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Prébe szczelnosci
na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

probe nalezy wykonac¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5
m ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z w
studzienkach,

po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej (przez 30
min dla odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),

ztagcza kielichowe przewoddédw PP zastosowanych w projekcie powinny byé szczelne na infiltracje przy
szczelnosci na eksfiltracje.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz rurociggu z PE-HD, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
hydrauliczng jak dla przewodéw wodociggowych z PE-HD wg PN-81/B-10725. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié
W nastepujgcy sposob:

prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu,
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- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku,

- napetnia sie odcinek przewodu wodg z predkoscig 7 h/km rurociggu niezaleznie od jego $rednicy,

- temperatura wody uzytej do préby nie moze przekraczaé 209C,

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego zewnetrznej powierzchni nie moze spasé
ponizej +1°C,

- ustala sie cisnienie prébne réwne cisnieniu nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 h przez ewentualne

- dopompowanie wody,

- nastepnie cisnienie prébne zwieksza sie do wartosci 1,5 cisnienia nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw.

- po tym czasie obniza sie cisSnienie prébne do cisnienia nominalnego i utrzymuje sie przez 1 godz. jw.

- ilos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci maksymalnej,

- na ztgczach poddanych prébie cisnieniowej nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody oraz nie
moze pojawic sie rosa,

- W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy dokonaé naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonanego i odebranej sieci jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa sieci, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe rurociggdw, studzienek rewizyjnych, przepompowni,
- préby szczelnosci przewodow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét.

8.3. Odbidr koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu obejmuje:
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie sgczkow,

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- wykonanie przepompowni Sciekéw,

- utozenie przewoddéw wraz z montazem studzienek,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- 1SO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaznika szybkosci ptyniecia tworzyw termoplastycznych.

- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie.

- PN-81/C-89034 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

- PN-EN 12201 - Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).

- PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtéknem stalowym

- PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na srodowisko.

- PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

- PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis.

- PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady i
klasyfikowanie.

- PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN - 82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

- PN- EN 206 — 1 Beton zwykty, czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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