Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR C-IV /2024

zawarta w dniu ...ccceveveeeeeeeeenene 2024 roku we Wroctawiu, pomiedzy:

Skarbem Parnstwa — Komendantem Wojewodzkim Policji we Wroctawiu — reprezentowanym przez nadinsp. Pawta
Péttorzyckiego, lub dziatajgcego z upowaznienia tegoz: Zastepce Komendanta Wojewddzkiego Policji we Wroctawiu —
.......................................... , dziatajacy poprzez: Komende Wojewddzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33, 50-
040 Wroctaw, NIP: 896-000-47-80, REGON: 930156216

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

w przypadku osdb fizycznych )

<imie i nazwisko> prowadzacego/-ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma: <firma> z siedziba w(e) <miejscowos¢> (<kod
pocztowy>), ul. <adres>

( w przypadku spoétki cywilnej )

<imie i nazwisko> oraz <imie i nazwisko> prowadzgcy wspadlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod
firma: <firma> z siedzibg w(e) <miejscowosé> (<kod pocztowy>), ul. <adres>

( w przypadku spoétki prawa handlowego )

<firma wraz z oznaczeniem formy prawnej — sp.j., sp.p., sp.k., S.K.A., sp. z 0.0., S.A. > z siedzibg w(e) <miejscowos¢>
(<kod pocztowy>), ul. <adres>, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy w(e)/dla <oznaczenie sadu rejestrowego> <nr wydziatu> Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr <nr KRS>

reprezentowana przez :

<imiona i nazwiska oséb uprawnionych do reprezentacji wraz z podstawg umocowania — np. wspodlnik, partner,
prezes/cztonek zarzgdu, prokurent samoistny/tgczny, petnomocnik>

wysokos¢ kapitatu wptaconego (*tylko w przypadku S.A. i S.K.A.):
reprezentowanym przez :

zwanym w tre$ci umowy ,,Wykonawc3”,



w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zmianami) zawierajg nastepujacej tresci

umowe:

§1

Postanowienia ogdlne

Skroty: Uzywane w Umowie skrdty oznaczaja:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

BiOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

KC — ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 tj. Dz.U. z 2023 r. poz.
1610)

KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

Konsorcjum - wykonawcy, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o udzielenie zamodwienia publicznego w
rozumieniu PZP

PrBud — ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 725)

PZP — ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

STWIiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

10) WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
11) UZP — Urzad Zamdwien Publicznych
Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym w szczegdlnosci: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Opis przedmiotu zamoéwienia — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Program Funkcjonalno- Uzytkowy

b) Wstepne badania geologiczne gruntu

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow
robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, do
reprezentowania Zamawiajgcego w trakcie procesu budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajacego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w
zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.



8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Tabele elementéw scalonych — tabele kosztéw sporzgdzona przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego PFU, wyceniona przez Wykonawce , stanowigce
integralny element Oferty Wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,

w standardzie okreslonym w PFU, a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu,

zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbiér koncowy - odbiodr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Odbiér pogwarancyjny - kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych

obiektu po zakonczeniu okresu gwarancyjnego, dokonywana przed zwrotem Wykonawcy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami

PFU, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca , takze dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcyg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w

przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych

robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru rob6t — dokument potwierdzajgcy odbidr robét budowlanych w zakresie wykonania

przez Wykonawce.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt

budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesci robdt budowlanych w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt budowlanych w zakresie

usuniecia przez Wykonawce Wad .

Protokot odbioru korncowego robét - dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce catosci

robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa

wykonania robdét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wada - wada fizyczna lub prawna:



a) Wada fizyczna - niezgodnos¢ przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem umowy,
w szczegdlnosci polegajaca na:

o braku witasciwosci, ktére przedmiot umowy powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia,

e braku wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc prébke lub wzér,

® nieprzydatnosci do celu, o ktérym Wykonawca poinformowat Zamawiajgcego przy zawarciu
umowy, a Zamawiajacy nie zgtosit zastrzezenia co do takiego przeznaczenia,

e wydaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w stanie niezupetnym, nieprawidtowo
zamontowanym i uruchomionym, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez Wykonawce lub
osobe trzecia, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo przez Zamawiajgcego ktory
postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy.

b) Wada prawna - kazde ograniczenie praw do przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego
elementdéw, w szczegdlnosci poprzez ograniczone prawa rzeczowe, stosunki zobowigzaniowe, prawa
autorskie, decyzje lub orzeczenia wtasciwych organdw lub sgdéw, a takze nieistnienie praw.

27) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw PZP,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

28) Zabezpieczenie zaliczki — zabezpieczenie niezbedne do wyptacenia zaliczki Wykonawcy przez
Zamawiajacego, wnoszone przez Wykonawce w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce.

29) Zaktadany cel inwestycji — wykonanie obiektu budowlanego odpowiadajgcego m.in. biezgcym

standardom i wymaganiom technicznym obiektéw uzytecznosci publicznej, budynkéw urzedéw
administracji publicznej oraz budynkow policji, okreslanymi w szczegdlnosci przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa, aktéw prawnych i normatywnych okreslonych w PFU lub postanowieniami
umow lub porozumien miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska jest strona.

30) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzagdzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie
przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

31) Dzien roboczy —kazdy dzier od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Interpretacje

1) Integralng czesciag Umowy jest oferta Wykonawcy oraz zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty

wymienione w pkt 2
2) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
e Umowa wraz ofertg Wykonawcy,
e SWZ
e Program funkcjonalno-uzytkowy
Sposéb komunikowania sie Stron
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one doreczane na pismie i dostarczane osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng lub faksem na podane w umowie adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy niezwtocznie potwierdza odbidr tg sama droga.

3) Jako koordynatoréw w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych, uprawnionych do dokonywania,

w imieniu Zamawiajgcego (Inwestora), wpiséw w dzienniku budowy, wyznacza sie:

(przedstawiciel Zamawiajgcego — Inspektor nadzoru inwestorskiego robét sanitarnych)
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(przedstawiciel Zamawiajacego — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontéw)

4) Wpykaz oséb upowaznionych do zatwierdzenia protokotu odbioru ze strony Zamawiajacego zostanie

przedstawiony pisemnie.

Upowaznia sie naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontdw mt. insp. Roberta Szady do wystepowania w
imieniu Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci do  wystepowania z wezwaniami, prowadzenia
korespondencji z Wykonawca. Upowaznienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania
w imieniu Zamawiajgcego anekséw do niniejszej umowy.

5) Jako koordynatora (6w) po stronie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych

uprawnionych do podejmowania decyzji wyznacza sie :

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

3) Petnomocnik/Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. Stosowne petnomocnictwo zostanie
przedtozone przez Konsorcjum najpdzniej w chwili podpisania nn. Umowy.

4) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

Wierzytelnosci

1) Strony wytgczajg prawo do przeniesienia wierzytelnosci w catosci lub jej czesci na rzecz osoby trzeciej, a
takze jej obcigzanie.

2) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na przeniesienie wierzytelnosci albo jej
obcigzenie. Wydana zgoda moze ulec cofnieciu w przypadku powstania zalegtosci finansowych wobec
podwykonawcdw.

3) W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
przeniesienia wierzytelnosci w catosci lub jej czesci, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

4) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na przeniesienie wierzytelnosci, dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane
ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§2
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowo-kosztorysowg wraz
Z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, oraz zobowigzuje sie zrealizowac¢ roboty budowlane
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy pod nazwa: ,Budowa wiezy telekomunikacyjnej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w trybie zaprojektuj i wybuduj” sprecyzowane PFU oraz Ofertg, zgodnie



z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag. Szczegdtowy zakres i wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
planowanych prac okresla program funkcjonalno- uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2) opracowanie dokumentacji wykonawczej/technicznej
3) przeprowadzenie wszelkich czynnosci w celu uzyskania odpowiednich pozwolen i decyzji,
4) petnienie nadzoru autorskiego,
5) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacja.
6) przeprowadzenie przeglagdéw serwisowych w okresie gwarancyjnym
3. Zamawiajacy przekaze na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy niezbedne dane, dokumenty potrzebne
do wystgpienia w jego imieniu w celu uzyskania decyzji administracyjnych.
4. W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowigzany jest do:

1) kontrolowania w trakcie realizacji robot budowlanych, zgodnosci z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych,

2) uzupetnienia szczegétow dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyjasnienia kierownikowi
budowy wykonawcy robdét budowlanych watpliwosci powstatych w toku ich realizacji,

3) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen,

4) kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

5) udziatu w naradach technicznych,

6) udziatu w odbiorach czesciowych oraz odbiorze korncowym,

7) akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstatych w toku realizacji inwestycji,

8) ocenie wynikéw badan materiatéw i elementéw budowlanych,

9) wydania opinii na temat zgodnosci parametrow materiatéw lub urzadzen zaproponowanych przez

wykonawce lub oferenta robét budowlanych, w stosunku do rozwigzan projektowych
10)  udziatu w rozruchu technologicznym lub czynnosciach majacych na celu uzyskanie projektowanych
zdolnosci uzytkowych

5. W przypadku gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant —autor projektu — zaprzestanie pracy w

jednostce projektowej lub zakonczy wspétprace ta jednostka, sprawowanie nadzoru bedzie realizowane:

1) przez projektanta — autora, w ramach oddzielnej umowy z tg jednostka,

2) przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, z jednostki projektowej, na

podstawie upowaznienia przez autora projektu,

. W przypadku $mierci lub stanu zdrowia projektanta uniemozliwiajgcego zastosowania rozwigzan opisanych w ust.
5 sprawowanie nadzoru bedzie realizowane przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych, wskazanego przez kierownika jednostki projektowej.
. O dokonanej zmianie projektanta petnigcego nadzér autorski jednostka projektowa niezwtocznie zawiadamia
inwestora, a takze zobowigzuje sie dopetni¢ wszelkie wymogi zwigzane z tym faktem, jakie naktada na nadzor
autorski ustawa Prawo budowlane.
. W przypadku uchylania sie autora projektu od petnienia nadzoru autorskiego lub braku upowaznienia innej osoby
z jednostki projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, Zamawiajgcy zgtosi ten fakt do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz moze dochodzi¢ odszkodowania za opdznienia wykonania robot budowlanych
zarowno w stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyzsze uprawnienia nie naruszaja prawa do
naliczania kar umownych od Wykonawcy.
. W przypadku uchylania sie jednostki projektowej od petnienia nadzoru autorskiego w petnym zakresie,
Zamawiajacy moze czynnosci opisane w ust. 4, jako czynnosci nadzoru projektowego, powierzy¢ innej jednostce
projektowej, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji i rekojmi cigzy na
Wykonawcy.



10. Strony ustalaja, ze liczba wizyt gtdwnego projektanta oraz projektantéw branzowych na budowie, wynika¢ bedzie

z uzasadnionych potrzeb, okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jej imieniu

inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz przez wykonawce robét budowlanych, realizowanych na podstawie

dokumentacji, ktérej dotyczy niniejsza umowa.

11. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w § 21.

12. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy, do czasu odebrania przez Zamawiajacego, bez

uwag, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

13. Organizacja robdt nalezy do Wykonawcy. Wykonawca przejmuje na siebie obowigzek, (bez odrebnego

wynagrodzenia):

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, umowg oraz obowigzujgcymi przepisami PrBud, wszelkimi
aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej;

wykonania petnej dokumentacji technicznej z kosztorysami i przedmiarem robé6t dokumentacji wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow niezbednych do wykonania
petnego zakresu przedmiotu umowy;

sporzgdzenia (przed rozpoczeciem budowy) planu BiOZ uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i WWiORB.

urzadzenia terenu i zaplecza magazynowego oraz socjalno- biurowego budowy.

ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantujacym bezpieczerstwo
0s6b korzystajacych z tych terendw; -

poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku
wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba Zze wytgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy.

powiadomienia Zamawiajgcego, jak i wszystkie wtasciwe i kompetentne organy, o terminie rozpoczecia
robét

prowadzenia robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy;

usuniecia wszelkich odpaddw powstatych w wyniku realizacji robét, oraz uporzagdkowanie i oczyszczenie
terenu po zakonczeniu robét;

prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej na kazde zadanie Zamawiajacego;
uzyskania wszelkich atestéw, badan i odbioréw oraz rozruch urzadzen;

przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru koricowego robét kompletu certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiatéw
uzytych w trakcie budowy, komplet instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urzadzen oraz
pozostatych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w tym
petnej dokumentacji powykonawczej;

prowadzenia robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robot.

wykonanie prac porzagdkowych w tym likwidacja zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego
przeprowadzenie w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi przegladdow technicznych czesci obiektu objetego przedmiotem umowy, serwiséw
oraz przegladdéw technicznych instalacji, urzadzen i systeméw zamontowanych podczas realizacji
przedmiotu zamodwienia w ramach przewidzianych przez producentdéw urzadzen, wraz z wymiang
niezbednych materiatéw eksploatacyjnych;

przeprowadzenie w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg, w terminie do daty odbioru
koncowego ( w zakresie obstugi instalacji, urzadzen i systemdw zamontowanych podczas realizacji
przedmiotu zamdwienia) , szkolen dla pracownikdéw Zamawiajgcego.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢, zawiadomieniem w formie pisemnej, termin zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajgcych, a zamawiajacy dokona odbioru w terminie nie dtuzszym niz dwa
dni robocze od dnia otrzymania takiego zgtoszenia.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych a ponadto poniesie koszty
zwigzane z:

1) ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w okresie realizacji zamdwienia.

2) przeprowadzeniem wymaganych prob i badan,

3) organizowaniem placu budowy i zaplecza,
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodne z zakresem rzeczowym, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i kosztorysem, wraz z
certyfikatami, atestami i innymi Swiadectwami okreslonymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Materiaty te muszg odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SWZ oraz powszechnie
obowigzujgcym przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych

przez podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, chyba ze wylgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczestwa w czasie
wykonywania prac oraz za wykonanie w trakcie prowadzonych robdt wtasciwych zabezpieczen, wynikajgcych z
przepiséw bhp i ppoz. (w tym w szczegdlnosci wykonanie i montaz rusztowan oraz zabezpieczen, chyba ze wytaczng
odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi Zamawiajgcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona roboty nieobjete zakresem niniejszej umowy, jezeli bedg one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zapobiezenie awarii.

Wykonawca wykona, w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, roboty niewyszczegdlnione w PFU, jednakze
niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z zakresem okreslonym przez Zamawiajgcego, oraz wszelkimi
stosownymi obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy.

§3

Terminy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do 200 dni od daty zawarcia umowy.

. W celu zapewnienia mozliwosci wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowigzuje sie do

wykonania dokumentacji projektowej nie pdzniej niz do 100 dnia od daty zawarcia umowy, a w razie

bezskutecznego uptywu tego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystania uprawnien

przewidzianych w § 26 pkt. 1 ust.1 umowy.

Datg wykonania poszczegdlnych pozycji harmonogramu jest:

1) w stosunku do dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dzien przekazania dokumentacji, dla ktdrej w
wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, o ktérej mowa w § 21, stwierdzono prawidtowe i petne
wykonanie oraz pozyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne.

2) w stosunku do robdt budowlanych - dzien zgtoszenia do odbioru robét budowlanych, dla ktérych w wyniku
przeprowadzonej procedury odbiorowej, o ktérej mowa w § 21, stwierdzono prawidtowe i petne wykonanie
oraz przedstawiono kompletng dokumentacje odbiorowa.



Datg wykonania catego przedmiotu niniejszej umowy jest dzien komisyjnego odebrania przez Zamawiajacego,
poprzez sporzadzenie i podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu koricowego odbioru robdét, w ktérym zostanie
stwierdzone nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez
Kierownika Budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy do realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do podjecia robdét. Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpoczecia robdt w przeciggu 3 dni od daty przeciecia Terenu budowy.

. Termin odbiorow robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu i cze$ciowych ustala sie do 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce. Odbidr ww. robdt dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego

Strony mogg uzgodni¢ odmienne terminy realizacji przedmiotu umowy w formie aneksu w przypadku wystgpienia
przyczyn, o ktérych mowa w § 22.

84
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —
finansowy zgodnie, z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji
elektronicznej, w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw
postepu w realizacji dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.

Harmonogram rzeczowo- finansowy , jako zatgcznik stanowi integralng czes¢ Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci, jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy
asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robét. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw roboét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw
na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje rozktad prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajgcy
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza wykonaé dokumentacje projektowg oraz prowadzi¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) etapy realizacji Umowy;

3) szacowanie wartosci przerobu (brutto) w uktadzie miesiecznym i okresach rozliczeniowych.

4) terminy odbioréw czesSciowych,

5) terminy ptatnosci czesciowych,

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo — finansowy, w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia mu
Harmonogramu rzeczowo — finansowego lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W
szczegoblnosci, Zamawiajgcy moze nie zatwierdzic rozliczenia ptatnosciami czesciowymi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
bedzie zobowiqgzany do uwzglednienia uzasadnionych uwag i doreczenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

Jezeli uwagi Zamawiajgcego nie zostaty uwzglednione w catosci lub w czesci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng zgodnie z § 26 ust.1 pkt 8 Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw roboét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakoniczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w szczegdlnosci, gdy
Harmonogram rzeczowo — finansowy nie bedzie odzwierciedlat dtuzej faktycznego postepu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, jednak
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji i przedstawi go
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli postep robdt, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bedzie zagrazaé¢ terminom okreslonym w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
zawiadomi Zamawiajgcego o czynnosciach jakie zamierza podjgé, aby byto mozliwe wykonanie w terminie etapu
lub Przedmiotu umowy. Z tego tytutu Wykonawecy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego razgcych rozbieznosci w proporcjach miedzy cenami elementow
lub dziatéw w stosunku do takich samych elementéw lub dziatéw w kosztorysie inwestorskim ( co moze stanowi¢
Swiadome zawyzenie wartosci czesci robdt kosztem np. robdt wykonczeniowych lub innych robét wykonywanych
w ostatnich etapach realizacji budowy) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zzgdania naniesienia przez
Wykonawce stosownych poprawek, bez zmiany ogdlnej kwoty wartosci kosztorysu ofertowego, a Wykonawca ma
obowigzek dokonania na bazie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci korekty w zestawieniu
wartosci rzeczowych robot pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§5
Czasowe wstrzymanie robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robdt na czas okreslony. Czas wstrzymania robot bedzie
ewidencjonowany przez Wykonawce i na jego pisemng prosbe, po akceptacji Zamawiajacego, moze by¢, na zadanie
Wykonawcy, podstawg do zmian terminu realizacji Umowy.

Wznowienie robot nastgpi w formie pisemnego protokotu uzgodnien, ktdry bedzie zawierat, termin wznowienia
robot, stwierdzenie przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stwierdzenie
przedtozenia aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takie wykaz robdt niezbednych do
kontynuowania prac, w szczegdlnosci robét naprawczych oraz usuniecia zabezpieczen tymczasowych.

W przypadku czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego Wykonawcy nalezy sie dodatkowe
wynagrodzenie za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego zakresu robdt oraz dozér placu
budowy. Wynagrodzenie to zostanie ustalone w drodze negocjacji cenowych.

§6

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Zasady ogélne
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy, Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie zt brutto (stownie:
............................................................................................................................................. ), w tym obowigzujgcy podatek
VAT (dalej rowniez ,,warto$¢ umowy brutto”).
Na wynagrodzenie ryczattowe sktada sie

10



10.
11.

1) wynagrodzenie za opracowanie petnej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego i przeniesienia praw autorskich, w wysokosci .................. zt brutto w
tym obowigzujacy podatek VAT

2) wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych w wysokosci .............. zt brutto, w tym nalezny podatek VAT

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do jego
wykonania. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robot
lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej, jak rowniez kosztéw niezbednych
do prawidtowego i zgodnego z celem i przeznaczeniem wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie
przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdélnosci roszczenia o
dodatkowe wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robdt i Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 25 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwié zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot nieobjetych Umowg, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Dla podjecia negocjacji wynagrodzenia
dodatkowego z Wykonawca zostajg przyjete Srednie stawki w SECOCENBUD za dany kwartat, przyjmujac ze ceny
te majg charakter maksymalny.

Jezeli Wykonawca wykonat prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe, a okaze sie, iz
roboty te nie spetniajg przestanek niezbednosci lub koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 6, to wykonanie takie
uznaje sie za dokonane na wytaczne ryzyko Wykonawcy, a w szczegdlnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
z tego tytutu jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie robdt nastgpi na podstawie faktur czesciowych, poprzedzonych protokotami
odbioru robodt oraz, ze bedzie ono odbywato po wykonaniu etapéw zadania okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym roboét, stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy. Faktury czesciowe beda wystawione
przez Wykonawce na podstawie protokotéw odbioru etapdw robot podpisanych przez Zamawiajgcego. Ostatnia
ptatnos¢ nie moze byc nizsza niz 5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto ust. 1 powyzej.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robét budowlanych bedzie dokonywane w oparciu o Harmonogram
rzeczowo-finansowy. Zamawiajacy dopuszcza procentowe rozliczenie zaawansowania robdot za zgodg i
akceptacjg inspektora nadzoru

Podstawg wystawienia faktury VAT jest Protokot odbioru robaot.

Rozliczenia koricowe

1) podstawag rozliczenia korncowego jest protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2) podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robat.

§7

Ptatnosci
Strony ustalajg termin zaptaty faktur VAT na 30 dni kalendarzowych od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 21 ust. 1 pkt 17 oraz § 11 ust. 9 pkt 2 Umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z
umow o podwykonawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu raz na miesigc sprawozdanie z wykonanych ptatnosci
podwykonawcom i dalszych podwykonawcow.

Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ oswiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa, oraz protokoty odbioru prac.

§8
Zaliczki

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych w PZP,
w maksymalnej wysokosci do 85 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy.
Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaze zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy
lub wykaz materiatéw, ktdry pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a takze forme zabezpieczenia
ich wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wartosci.
Zabezpieczenie zaliczki moze byé wniesione w formie:
a) pienigdzu
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
462).
Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni liczagc od dnia zwrotu zaliczki.
W przypadku zlecenia czesci robdt, na podstawie zaliczki, do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku, jaka cze$¢ robét (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).
Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem, ze Wykonawca wykona zamowienie w zakresie
poprzednio udzielonych zaliczek.
Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wptyniecia
whniosku o jej przyznanie.
Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygasniecia, a
Wykonawca na 7 dni roboczych przed t3 datg nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest
uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu s$rodkéow do ustanowienia
zabezpieczenia zaliczki.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kwoty nierozliczone]j zaliczki z naleznosci Wykonawcy, przy
optacaniu faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego do chwili catkowitego rozliczenia sie
Wykonawcy z otrzymanych zaliczek.

§9
Obowiazki Zamawiajacego

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, dokumenty niezbedne do realizacji umowy, w
terminie 5 dni roboczych od zawarcia nn. Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoruinwestorskiego w przypadku takiego wymagania Decyzji o pozwoleniu na budowe

lub przedstawicieli Inwestora odpowiedzialnych za inwestycje w przypadku braku takiego wymogu
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
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c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
d) zapewnienie i prowadzenie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy,

Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemdw zgtaszanych podczas realizacji niniejszej Umowy w formie
odpowiadajacej, co najmniej formie ich zgtaszania bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgtaszany przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w formie
pisemnej - do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia problemu przez Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robét,

e) gwarancyjnych,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy
w trakcie wykonania przedmiotu umowy, chyba Zze wytgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy.

§10
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z Umowa, Oferta,
PFU, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegoblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest wytacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) zapewnienia prowadzenia robdt przez Kierownika budowy lub kierownikéw robat,

3) wyznaczenie kierownika budowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz
powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego, jak rdowniez niezwtoczne pisemne informowanie
zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oswiadczeniem o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy i innymi obowigzkami wynikajgcymi z PrBud.

4) sporzadzenia planu BiOZ oraz jego przestrzeganie, a takze zapewnienie wtasciwej ochrony p.poz na
terenie budowy

5) zorganizowanie we wtasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza budowy

6) wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami — informacji o planie BiOZ

7) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

8) kazdorazowe uzgadniania kart materiatowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci kart materiatowych na materiaty wykonczeniowe

9) dostarczenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego faktur za zakupione materiaty

10) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,
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11) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w PFU.

12) ograniczenie wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru robot zanikowych, ulegajacych zakryciu i etapowych oraz brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

14) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét lub ujawnionych w czasie
odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

15) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

16) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy.

17) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo
0s6b korzystajacych z tych terenéw,

18) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci,

19) zapewnienia przejezdnosci i bezpieczenstwa ogdlnodostepnego ruchu kotowego i pieszego
prowadzonego na terenie budowy,

20) poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowar za szkody, ktére powstang w zwigzku
wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba ze wytgczng odpowiedzialno$¢ za dang szkode ponosi
Zamawiajacy;

21) w razie koniecznosci, powiadomienia Zamawiajgcego, a takze witasciwe organy, o terminie rozpoczecia
robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,

22) usuniecia wszelkich odpaddéw powstatych w wyniku realizacji robét, oraz uporzgdkowanie i oczyszczenie
terenu po zakonczeniu robét,

23) uzyskania wszelkich atestéw, badan i odbioréw oraz rozruch urzadzen,

24) przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru koricowego robdét kompletu certyfikatdw, deklaracji
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiatéw
uzytych w trakcie budowy, komplet instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urzadzen oraz
pozostatych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

25) prowadzenia robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robot
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é materiaty i urzagdzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, zgodne z zakresem rzeczowym i PFU, wraz z certyfikatami, atestami i innymi swiadectwami okreslonymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Materiaty te muszg odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowigzujgcym przepisom prawa.
Wykonawca zobowigzany jest udowodnic¢ zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymogami PFU.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a) protokoty odbioru robot

b) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze Opisem przedmiotu zamowienia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu - Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot i jego aktualizacji,
Harmonogram robét uwzglednia wszystkie etapy prac zawarte w:

a) kosztorysie ofertowym.

b) Planie BiOZ,

c¢) dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
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2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa, w naradach technicznych, celem przedstawienia postepdw prac i
dokonania uzgodnien. Uzgodnienia te, Wykonawca uwzgledni podczas wykonywania przedmiotu umowy, chyba,
ze zalecenie jest niezgodne ze sztuka budowlang lub obowigzujgcymi przepisami, o czym Wykonawca
niezwtocznie, w formie pisemnej, powiadomi Zamawiajgcego.
Do udziatu na naradach technicznych zobowigzany jest kierownik budowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza bedzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawce wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 3
egzemplarzach i elektronicznej, w terminie nie dfuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg jest zobowigzany do serwisowania i
przeglagddéw obiektu prze caty okres trwania gwarancji.

§11
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy bedzie wykonywat przy pomocy
podwykonawcéw, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé lub zmienic
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlanejest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o ktéorej mowa w ust. 1, ma prawo zgtosic
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli :

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w § 3 ust. 1 nn. Umowy,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego, lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5) brak jest zapisdw, iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgcego z nn. Umowy, z
uwzglednieniem kwot wynikajgcych z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

6) brak jest zapiséw iz w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajacy uzna wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa,

7) przedmiot umowy o podwykonawstwo odnosi sie nie tylko i wytgcznie do realizacji przedmiotu nn. Umowy

8) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami nn. Umowy.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej lub zmienionej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej lub
zmienionej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ pisemny
sprzeciw do takiej umowy, z przestanek, o ktorych mowa w ust. 2, a dodatkowo w sytuacji, kiedy podpisana
umowa o podwykonawstwo nie jest zgodna z wczesniej zatwierdzonym projektem umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, gdy w przedtozonej umowie o podwykonawstwo, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W zwigzku z solidarng odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego wraz z Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy, strony ustanawiajg nastepujacy tryb postepowania przy zaptacie przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wykonywany przy pomocy
podwykonawcéw:

1) w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

2) do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw wymagalnych faktur, bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce, o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty
catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw idalszych podwykonawcéw, stwierdzajgcymi iz wszelkie wymagalne naleznosci ze strony
Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni uregulowane.

3) zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku:

a) uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
b) na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci zgtaszania uwag.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w ust. 1-7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak za swoje
wiasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§12
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robdt projektowych
i budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

W przypadku powotywania sie na zasoby podmiotéw trzecich, Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci
.............................................................................................................................................. , ha zasoby ktorego w zakresie
zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania
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warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
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W przypadku zaprzestania wykonywania UMOWY PrZEZ .....cimiicroieieissreneeieseessessssssesssssesseseessanns , z

jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu

innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania

spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy

udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub Wykonawca osobiscie wykona

zakres robot jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe w wymaganym zakresie.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych przez

Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac

przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom

wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do

zawarcia Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do

Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,

ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdInosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie

przedmiotu Umowy.

§13
Zatrudnienie pracownikéw wykonawcy i podwykonawcy

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia w rozumieniu art. 21 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1465 1z pdin. zm.) lub analogicznych przepiséw paristw
cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji zamdwienia osdéb wykonujgcych czynnosci fizyczne bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych na caty okres realizacji zamoéwienia. Wytgczeniu podlegajg osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu PrBud oraz osoby wykonujgce czynnosci
pomiardw i uruchomienia urzgdzen i instalacji, dostaw towarodw, a takze ustug transportu zatadunku i roztadunku.
Zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1 nastgpi przed dniem rozpoczecia wykonywania przez te osoby
czynnosci w ramach realizacji niniejszej umowy i najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania czynnosci przez
dang osobe. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu poszczegdlnych osdb na
podstawie umowy o prace przy realizacji zadania z podaniem terminéw waznosci uméw oraz stanowisk pracy
zatrudnionych o0soéb, nie pdzniej niz trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy i
wystawienia przepustek.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci fizyczne w trakcie realizacji zamoéwienia bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot budowlanych, w tym operatoréw sprzetu Wykonawcy na caty okres realizacji zamodwienia.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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10.

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika,

5) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

jak réwniez przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni, liczac od dnia tego wezwania, przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb realizujgcych
przedmiot Umowy w tym:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow,

3) Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Obowigzek zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie spetniony réowniez poprzez zatrudnienie juz
wczesniej, przed ztozeniem przez Wykonawce oferty na przedmiotowe zamdwienie,

Zobowigzanie Wykonawcy do zatrudnienia oséb na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie, o ktorym
mowa w ust. 2, dotyczy réwniez oséb faktycznie zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia
podwykonawcéw. W tym przypadku zapisy umdéw Wykonawcy z podwykonawcami muszg regulowac kwestie
zatrudnienia oséb analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzglednie umozliwi¢ Wykonawcy realizacje
obowigzku przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust 2 i ust. 5. Niespetnienie w tych okolicznosciach
wymienionych wymagan umoéw o podwykonawstwo pociggnie za sobg zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu stosownie do zapisu § 11 ust. 3 nn. Umowy. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajgcy zwrdci sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie osdb do wykonywania czynnosci wskazanych w ust.1, jest réwnoznaczne ze spetnieniem
przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia tych oséb, okreslonego w ust. 1, jedynie w odniesieniu do zakresu
objetego umowag o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢
kary umowne zgodnie z § 26 ust.1 pkt 10

W przypadku zobowigzania sie przez Wykonawce na etapie zamowienia publicznego do zatrudnienia osoby
niepetnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (tj. Dz.U. 2023 poz. 100 z pdzn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca
otrzymat dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty zgodnie z art 29 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, Zamawiajgcy
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11.

12.

wymaga przedtozenia oswiadczenia o zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy lub analogicznych przepisow paristw cztonkowskich UE, EOG, na caty okres realizacji zamdwienia
na podstawie umowy o prace z podaniem termindw waznosci umowy oraz funkcji jakg bedzie petnita osoba
niepetnosprawna, nie pézniej niz trzy dni po podpisaniu niniejszej umowy. Czynnosci wykonywane przez osobe
niepetnosprawng musza by¢ zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od
dnia tego wezwania, przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce osoby niepetnosprawnej w tym:

1) oswiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby niepetnosprawne;j.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce kopie umowy/umdw o prace zawartg z osobg
niepetnosprawng osdb, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce kopie orzeczenia o niepetnosprawnosci osoby
zatrudnionej, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazdym etapie realizacji budowy przedtozenia stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie osoby niepetnosprawnej zgodnie z zapisami ust. 10 pod rygorem
naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 26 ust.1 pkt 10

8§14

Kierownik budowy
WYKONawea UStANAWIA ..occoceeeeeeeeireie ettt v s s s et e jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 PrBud.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach,
co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu i uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Kierownik budowy ma obowigzek nadzorowania wszystkich robét budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

§15
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, korespondujgcej z zakresem Przedmiotu Umowy.
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Ubezpieczenie, wskazane w ust. 1, swoim zakresem ochrony bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng
Wykonawcy, w ramach szkdd rzeczowych, osobowych wraz z ich nastepstwami oraz czystych strat
finansowych i strat majgtkowych, wyrzagdzonych wskutek dziatania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania.
Odpowiedzialnos¢ objeta ubezpieczeniem, powinna dotyczy¢ szkdd wynikajacych z nastepujacych zdarzen:
Smier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy, wynikte ze
zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy w okresie ubezpieczenia, oraz gdy
sama szkoda zostata ujawniona, czy tez roszczenie zostato wniesione, po tym okresie, jednakze w granicach
terminéw przedawnienia okreslonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Okres ubezpieczenia wynikajgcy z umowy/uméw dotyczacych ubezpieczen, bedzie obejmowat okres
wykonywania przedmiotu umowy oraz okres rekojmi za wady.

Suma ubezpieczeniowa przewidziana w ubezpieczeniu, nie moze by¢ nizsza niz 300 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia powstate w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowac wszystkie dziatania pracownikéw i wszystkich oséb i podmiotow,
przy pomoca ktérych Wykonawca wykonuje Umowe.

Wykonawca, poza ubezpieczeniami wymienionymi w ust. 1, zobowigzany jest posiada¢ obowigzkowe
ubezpieczenia wynikajace z obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci ubezpieczy¢ wszelkie mienie na
placu budowy w czasie jej trwania, a w szczegdlnosci elementy wbudowane, materiaty i elementy do
wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane, maszyny i urzadzenia oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty ubezpieczeniowe odpowiadajgce
warunkom okreslonym powyzej, w tym ewentualnie polisy/dokumenty ubezpieczeniowe Podwykonawcow,
oraz dowody uiszczenia sktadek z tego tytutu przed podpisaniem Umowy. Polisy/dokumenty
ubezpieczeniowe i dowody uiszczenia sktadek zostang przedtozone w kopiach potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem (oryginaty do wglady Zamawiajgcego)

W przypadku wygasniecia ktoregokolwiek ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest przedtuzy¢ okres obowigzywania ubezpieczenia i przedtozy¢ Zamawiajgcemu wazne dokumenty
ubezpieczeniowe wraz z dowodami uiszczenia sktadki z tego tytutu, na co najmniej 5 dni roboczych przed
wygasnieciem dotychczasowej polisy.

W razie nie dotrzymania terminu dostarczenia polisy, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od umowy z powodu wystgpienia przyczyny za ktéra odpowiada wykonawca zgodnie z § 25 ust.
1 pkt 5 Umowy.

§16
Prawa autorskie

Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego, bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2059 z pdin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w
szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej ogdlnie
utworami - bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie, wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, a wszystko to na polach eksploatacji wskazanych w ust.
3.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw wymienionych w ust. 1, na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i odtworzenie,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez Zamawiajacego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

9) czesci lub catosci, opracowania,

10) przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdan i prezentacji,

11) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, twérczej przerébki,

12) korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montazu remontu i
rozbiérki,

13) rozporzadzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego projektu do celéw
wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania projektow zamiennych)

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze nastepowac w catosci, w
czedci, fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich,
zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z wykonaniem dokumentacji w
ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym zaspokojeniem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb
zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastgpi automatycznie w dniu odstgpienia.

§17
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane w PFU, jest on
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé wptyw w szczegdlnosci na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakorczenia robét.

3. Nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wptywu na Termin wykonania robdét oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci, a takze opracuje i

22



1.

przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

§18
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie oraz przejete
wraz z placem budowy, roboty i materiaty, do dnia Odbioru koricowego robodt, z wytgczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawié¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatdéw z wymaganiami
PFU, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych lub przejetych robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady,
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§19
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatéw.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng, w tym rowniez pod wzgledem ekonomiki budowy.
Jezeli wyniki ekspertyzy potwierdzg nieprawidtowosci, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym
razie koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiajacy.

§20
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w odpowiednim technicznie terminie, okreslonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

§21
Odbiory

Po zakonczeniu prac nad dokumentacjg, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie celem
weryfikacji i dokonania odbioru.
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Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, liczac od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji, komisyjnie dokona jej
sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru.

W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z powodu jej
Wad, Zamawiajacy nie dokona jej odbioru.

Kazdorazowo Zamawiajagcy ma obowigzek, w ciggu 7 dni, dokonaé¢ weryfikacji zgtoszonej do odbioru
dokumentacji.

W razie stwierdzenia Wad dokumentacji, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru dokumentacji, do czasu ich
usuniecia.

W razie niestwierdzenia Wad, Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru dokumentacji.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 21 ust.9.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
wykonac prace niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia pisemnie lub mailowo o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe, w tym wymienione w § 21 ust. 17

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia doreczenia Zamawiajagcemu powiadomienia o gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgtasza pisemnie lub mailowo
Zamawiajgcemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowos$¢ do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: oSwiadczenie
kierownika budowy o zakoriczeniu prac, o$wiadczenie kierownika o wykonaniu robét i stosowaniu materiatéw
zgodnie w wymaganiami Umowy i Opisu przedmiotu zamowienia, decyzje administracyjne, zaswiadczenia
wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, protokoty robot
ulegajacych zakryciu, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, wyniki pomiaréow,
dokumentacje powykonawczg opisujgca stan istniejacy z wyszczegdlnionymi wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zgtoszenie robdt do Odbioru koricowego nastgpi najpdzniej w dniu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
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Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego
zgtoszenia robét do odbioru.

W przypadku nie dostarczenia kompletnej, prawidtowo wykonanej, dokumentacji odbiorowej, lub nieobecnosci
kierownika budowy, Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do odbioru. W takim przypadku Wykonawca zgtosi
ponowie gotowos¢, a Zamawiajgcy wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia Wad, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmowié Odbioru kornicowego lub
przerwac czynnosci Odbioru korncowego. W przypadku odmowy Odbioru koncowego Wykonawca ponownie
zgtasza do odbioru koricowego nadajgcy sie do odbioru przedmiot umowy. W przypadku przerwania czynnosci
odbioru Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin do usuniecia przeszkdd, ktére spowodowaty przerwanie
odbioru. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastapi po usunieciu przeszkdd.

Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koricowego robdét. Podpisany Protokoét odbioru korncowego robot jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Odmowa podpisania protokotu z odbioru robdt przez Wykonawce, upowaznia Zamawiajacego do
jednostronnego podpisania protokotu. Tak podpisany protokét wywotuje skutki prawne przewidziane w umowie.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru kornicowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz w czasie trwania gwarancji przeprowadzane sg w kazdym roku
kalendarzowym, w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad Zamawiajacy dokonuje przy udziale Wykonawcy
sprawdzenia usuniecia Wad w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o usunieciu Wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy przedtuzenia okresu gwarancji albo, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad.

Odbidr pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usuniecia usterek powstatych w okresie
gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Protokdét odbioru pogwarancyjnego potwierdza wykonanie zobowigzania Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranc;ji.

§22

25



Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 5 lat od Odbioru koricowego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty Odbioru koricowego.
W okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia, w tym w szczegdlnosci naprawy, przeglady,
konserwacje, wymiany czesci i materiatdw eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach
wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa oraz w
przypadku wystgpienia awarii.
W ramach gwarancji, Wykonawca, na wtasny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupetni przedmiot zamowienia,
tak, aby byt on zgodny z wymogami zawartymi w umowie, normami, przepisami prawa, sztukg budowlang, jak
réwniez, zeby spetniaty one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodnosci.
Wykonawca bedzie zobowigzany usungc¢ wszelkie wady lub usterki w terminie do 14 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego. W wypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuwania wad lub
usterek lub nie usuniecia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawo wynikajgce z gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek z zabezpieczenia lub
wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przywrdcenia sprawnosci technicznej i funkcjonalnej przedmiotu zamowienia dla
wad, usterek i awarii — 36 godzin w przypadku, gdy naprawy nie wymagajg sprowadzenia czesci od producenta
(dostawcy), w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci decyduje data dostawy powiekszona o 36 godzin
niezbednych do dokonania naprawy.
Jezeli koszt usuniecia wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia lub wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
kwoty przewyzszajacej, na zasadach ogdlnych.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach PZP, na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto, tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczernh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy obejmuje réwniez roszczenia podwykonawcéw z tytutu wyptaty naleznego im
wynagrodzenia.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zapisy gwarancji lub poreczenia winny gwarantowac na rzecz Zamawiajgcego, dobrowolne i bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne zgdanie, bez koniecznosci przedstawiania przez Zamawiajgcego dowodu, podstaw lub
powodow, wyptaty jakiejkolwiek kwoty do wysokosci zabezpieczenia okreslonej ust. 1 lub 8.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
nieprzerwang moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
70 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30
dni od dnia bezusterkowego odbioru koncowego robdt i uznania przez Zamawiajgcego , ze roboty zostaty za
nalezycie wykonane .
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub udzielonej gwarancji, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdécona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach prawa zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg - w dacie wystgpienia z roszczeniem - opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie (zmiana formy zabezpieczenia)
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesSci Zabezpieczenia.
8§24
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonania zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdw ich wprowadzenia:
1) Zamawiajgcy ma prawo przesuniecia termindw ustalonych w &3 ust. 1 i 2 w przypadku opdznien
wynikajacych z:
a) wystgpienia przyczyny lub dziatania sity wyzszej, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja
wptywu; wystgpienia, ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
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przewidzie¢ przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; lub ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu o okres trwania tych okolicznosci.

b) wystapienia warunkdéw, na ktére Wykonawca jak i Zamawiajgcy nie majg wptywu, archeologicznych,
geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemozliwiajgcych terminowe wykonywanie
przedmiotu umowy, o okres trwania tych okolicznosci

c) opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtfasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, o okres trwania tych okolicznosci

d) powstania mozliwosci zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan
technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niz te, ktore byty zaktadane w chwili zawarcia
umowy o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

e) niezbednosci zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzern wskazanych
w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badZz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczeristwa na
budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty.
Zmiany te nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

f)  wstrzymania przez Zamawiajacego robdt na zasadach okres$lonych w § 5, z zastrzezeniem, ze zmiana
terminu realizacji przedmiotu Umowy nie wptynie na koszt realizacji umowy.

2) Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniej zmiany tresci umowy lub jej zatgcznikdw w przypadku:

a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany Umowy lub jej zatacznikow,

b) zmiany okolicznosci determinujgcych Zaktadany cel robot budowlanych,

c) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

d) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania czesci zakresu robot podwykonawcy lub zmiany
zakresu wykonana czeSci zamdwienia przez podwykonawce z zachowaniem zasad okreslonych w
niniejszej umowie, jednakze jezeli w trakcie realizacji zamdwienia, zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Prawa zamodwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3) W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przesuniecia termindw wymienionych w § 24 ust. 1 pkt.1,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego wskazujgc przyczyny uzasadniajace
wprowadzenie zmian w tym przedmiocie oraz przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
ztozenia takiego wniosku, w terminie do 5 dni roboczych od chwili zaistnienia zdarzenia wymienionego w § 24 ust. 1
pkt.1 bedacego postawa wniosku.

4) Jezeli w trakcie trwania umowy wystapi koniecznosci istotnych zmian w dokumentacji, wykonania dodatkowych
opracowan, uzyskania kolejnych decyzji, w przypadku gdy koniecznos$¢ ta powstata w wyniku zmian przepisow prawa,
wytycznych wewnetrznych, zmian funkcjonalnych okreslonych przez Zamawiajacego, przewiduje sie mozliwos¢
udzielenia dalszych zamoéwien zgodnie z przepisami PZP.

2. W przypadku przesuniecia termindw, strony ustalg nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemnej informacji o zmianie
danych Wykonawcy zawartych w Umowie.
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4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie danych zawartych w umowie,
wszelka korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznajg za
doreczona.

5. Wszelkie wymienione w ust. 1 zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

6. Zmiana Kierownika budowy i kierownikdw robét, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej
umowy, okreslonych w ofercie, nie musi by¢ wprowadzana aneksem, a jedynie winna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu
na pismie, wraz z o$wiadczeniami os6b zmienianych o rezygnacji/przejeciu obowigzkdéw. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu wyzej wymienionych dokumentdw, jezeli kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb spetniajg warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia.

7. Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego moga zostaé wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Zamawiajacego. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zmiany nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

§25

Klauzula waloryzacyjna — wzrost cen materiatéw i kosztéw

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy.

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji budowlano -
montazowej w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym
zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit réznice ceny materiatdow lub kosztow ogtoszonych
w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem
cen materiatow/ kosztéw wynikajgcych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc w ktorym zgodnie z Umowg jest
przewidziane zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3) Sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéow na koszt wykonania zamdwienia nastgpi na
podstawie pisemnego wniosku strony wnioskujacej o zmiane oraz dokumentéw dotaczonych do tego wniosku
potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegdlnych materiatéw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w
ramach niniejszego zamowienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt 2 powyzej.
4) Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

5) Kazda ze stron umowy moze zwrdcic sie do drugiej strony z wnioskiem o waloryzacje w terminie do 14 dni od dnia
przewidzianego zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 15 % w stosunku do wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

7) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic nie czesciej niz co 3 miesigce , poczgwszy najwczesniej od drugiego miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

8) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

9) Wykonawca, ktdorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w niniejszym paragrafie punkcie 6) niniejszej umowy okresla sie na podstawie
wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:
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W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy niezrealizowanego jeszcze przez
Wykonawce i nieodebranego przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;

2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu beda miaty zastosowanie odpowiednio w przypadku wstrzymania prac
na wniosek Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 umowy

3. Przez zmiane cen materiatdw lub kosztéw rozumie sie takze ich obnizenie. W takim wypadku z wnioskiem o
zmiane (zmniejszenie) wynagrodzenia moze wystgpi¢ takze Zamawiajacy, ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§ 26
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci, w kazdym z nastepujacych przypadkdow:

1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen co do sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy, nie zacznie wykonywa¢ umowy zgodnie z jej postanowieniami,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminéw Umowy lub
Harmonogramu roboczo-finansowego,

3) Wykonawca, w ocenie Zamawiajgcego, pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece,
ze nie jest mozliwe aby wykonat przedmiot umowy w terminie,

4) Zamawiajacy, zgodnie z § 9 ust. 9 pkt 3 Umowy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na faczng sume wiekszg niz 5 % Ceny ofertowej brutto,

5) Woykonawca nie zapewni ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych udzielenie gwarancji lub poreczenia,

6) Woykonawca nie zapewni ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub nie dostarczy kopi
polisy Zamawiajgcemu,

7) Wykonawca oswiadcza, ze umowy nie bedzie wykonywat.

8) Woykonawca nie przystapit do realizacji zadania w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

9) Stwierdzona zostanie przez Zamawiajgcego wadliwe wykonanie robét, niezgodna z technologia i projektem
budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami.

10) Wykonawca pozostaje w zwitoce w wykonaniu robét budowlanych stwarzajgc zagrozenie terminowe;j
realizacji zadania, a w szczegdlnosci , gdy zagrozona jest realizacja Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie do 14 dni w stosunku do podpisanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego.

2. Zgodnie zart. 456 ust. 1 pkt 1 PZP, w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W w/w przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,
bad? zajecia jego majatku.

4. Odstgpienie od Umowy moze nastgpic¢ jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.

5. Jezeli szczegdlne postanowienia Umowy nie zastrzegajg inaczej, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe do odstgpienia,
nie pdézniej jednak niz do 300 dni od dnia zawarcia Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14,

2) niezwtocznie przekazad znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 21 dni do odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér Terenu budowy. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych, na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczernstwa robét.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegoétowy protokot odbioru robdot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien

odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

Szczegbtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja

robot i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, , ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, stanowig podstawe do wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie robét i zwrot kosztéow

materiatow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiaréw z

zachowaniem nosnikéw cenotwérczych zawartych w  kosztorysie szczegétowym bedgcym podstawg

wyliczenia poszczegdlnych elementdw scalonych.

§27
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, niezaleznie w kazdym z nastepujgcych przypadkdw:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,01% -wartosci umowy brutto okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym miata nastgpic zaptata,
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5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zmiany o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5 000,00 zt brutto
( stownie: piec tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedtozenia takiej umowy z naruszeniem terminu okreslonego w
§ 11 ust. 4 i ust. 6 — w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy
przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,03%
wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonej w & 6 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia,

9) W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego odnosnie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt
brutto ( stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, do chwili
doprowadzenia harmonogramu do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

10) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub
kierownikow robdt w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2000,00 zt brutto ( stownie: dwa tysigce
ztotych i1 00/100), za kazda stwierdzong przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwiong nieobecnos¢.

11) W przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 Umowy w
wysokosci 2 000,00 zt brutto( stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazde naruszenie Umowy lub
nieprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw okreslonych w § 13 ust. 4 Umowy

12) W przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w § 13 ust.
10 Umowy w wysokosci 2 000,00 zt brutto( stownie: dwa tysigce ztotych i00/100), za kazde naruszenie
Umowy lub nieprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w § 13 ust. 11 Umowy

13) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia zasad bhp na terenie budowy, w tym za brak
stosowania srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow — w wysokosci 2000,00 zt brutto ( stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie.

13) W przypadku braku realizacji przegladéw technicznych lub serwiséw zgodnie z § 2 ust. 13 pkt 16, co

najmniej raz w kazdym miesigcu kalendarzowym —w wysokosci 1% wartosci umowy brutto okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy miesigc niewywigzania sie z tego obowiagzku.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji

do prac dotychczas wykonanych oraz kar umownych.

Kary umowne s3 wymagalne, po doreczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po uptywie terminu

wyznaczonego do zaptaty w wezwaniu do dokonania zaptaty.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kwoty kary umownej z naleznosci Wykonawcy przy optacaniu faktury

wystawionej przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia osdb trzecich i optaty publicznoprawne, ktére

powstaty w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego naliczone kary umowne,

na zasadach ogdlnych.

Kary umowne zawarte w niniejszej umowie podlegajg faczeniu, z tym ze, tgczna maksymalna wysokos¢ kar
umownych nie moze przekracza¢ 30% wartosci brutto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy.

§28
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anym
RADCA PRAWNY

Waldemar Wozniak

z

1.

2.
3.
4

Postanowienia Konncowe

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg, bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Niewaznos$¢ lub bezskutecznosc ktéregokolwiek z postanowien umowy, nie ma wptywu na waznosc lub
skutecznos¢ umowy w pozostatym zakresie.

3. Postanowienia niniejszej Umowy nie pogarszajq sytuacji prawnej Zamawiajgcego, wynikajacej z powszechnie
obowigzujacych przepisow.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ataczniki:

Program funkcjonalno- uzytkowy
SWZ wraz z wyjasnieniami

Oferta Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca
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