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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



UWAGA: llekro¢ w przedmiotowej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych mowa o: normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach
referencji technicznych to dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne”.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. Przebudowa ulicy Legiondw Polskich
w Zyrardowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej deszczowej. W sktad sieci wchodza:

Rurociagi z rur PVC-U litych w klasie ,S” SDR34 SN8

- PVC-U @ lite 200, przykanaliki — 124,23 m

- PVC-U @ lite 250, kolektor deszczowy — 7,08 m

- PVC-U @ lite 315, kolektor deszczowy — 454,63 m

- Studzienka betonowa wpustowa osadnikowa @500 z wpustem kraweznikowym— 27 szt.,

- Studnia betonowa rewizyjna #1200 — 25 szt.,

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogdlne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprow. Sciekéw;
14 Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentdéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentdow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
deszczowych.

1.4.8. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badz cisnieniowego
odprowadzenia $ciekdw deszczowych.

1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robadt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.11. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.16. Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczgca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd
pionowy.

1.4.21. Ruraostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegdlne elementy wchodzace w skfad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewoddw kanalizacyjnych z PVC w uktadzie przelotowym lub
potgczeniowym, ale moze tez by¢ Slepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety pozwala réwniez na zmiane
kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.25. Ruratrzonowa pozwala dostosowaé wysokosé studzienki do potrzeb. Pierscien dystansowy
podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosowac wysokos¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.
1.4.26. Stozek zmniejsza Srednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowaé zwienczenie.

1.4.27. Betonowy pierscien odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wtaz zeliwny.

1.4.28. WHtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem
$rubami/zamknieciami/ryglami.

1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany réwniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.30. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
Pz - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

e Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Dziennik budowy;

e Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych;

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgé:



- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robdt;

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wtascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa
= Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajgcymi z n/w projektéw.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$é zmiany
na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujgc potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne.

2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu (minimum
zakres inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz
powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

3. Pordéwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez
Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujgcych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w
zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych
(projektow, pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji robét,

8. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

10. Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane,

11. Projekt inwentaryzacji elementdw przed jego rozbiérka w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robét,

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wiasciwego organu — jezeli takie
odpady bedg wytwarzane,

14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostéw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbidrek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego,

18. W przypadku gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawic¢ do
zatwierdzenia projektantowi, w uktadzie w jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajgc kolorem
czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizac;ji
ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

22. Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementow
betonowych;

24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systeméw odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;



26. Projekty robot dla tymczasowe]j ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot;

27. Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.
28. Projekt przetozenia ciekdw na czas budowy i odwodnienia wykopdw;

29. Projekt pomostdéw roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen scianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegétowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej

33. Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas robét budowlanych przez wykonawce
robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych
podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowac projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami
oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajgce podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowad raport sprawdzenia
skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub
usunieciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtgczen drenazy odkrytych podczas robdt i uzgodni z zarzadcg lub
wtascicielem drenazy ich podtaczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw
geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas
robot i jego ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli wtasciciel sieci zazada
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca jest
zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiardow, wytyczenie obiektdw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich
prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi
odpowiednie szkice na podstawie ktérych, bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

40. Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas robét.

41. Inne opracowania, ktére okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoniczenia inwestyciji.
Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegétowo
uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej ma obowigzek szczegdtowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku
geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystgpieniem dodatkowych kolizji

z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu
drogowego nalezy ujg¢ w cenie ofertowej.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowa usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji
z infrastrukturg techniczng zawiera sie miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projektu

i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie
robot wynikajgcych z projektéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja
dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci
telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

12 Akt Umowy;

13 Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

14 Warunki Szczegdlne Kontraktu;

15 Warunki Ogélne Kontraktu;



16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

17 Dokumentacja projektowa;

18 Wyceniony Przedmiar Robdt;

19 inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca
jakos$¢é elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg

i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga
geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiIORB przez caty czas prowadzenia roboét.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcéw.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje Srodki tgcznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie
pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, tasmy miernicze, standardowe wyposazenie

do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw i pomocnikdéw do pomiaréw, ktérzy beda
potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru
nad budowa w czasie trwania Umowy. Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem
STWIORB bedg ponoszone przez Wykonawce oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego
robot, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zalecanego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robét uwzglednié¢ odpowiednie srodki techniczne

i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony

z wtascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgce w ten sposob bezpieczernstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowga. W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze



koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
1.5.7. Tablica informacyjna
Wykonaweca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy
powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco Dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
okres$lonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.9. Badania geologiczno — inzynierskie
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu
wystarczajgcym co do warunkéw gruntowych.
Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokie] jakosci robdt i ich bezpieczenstwa.
1.5.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonaweca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan



technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.
1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wigczone sg wszelkie opfaty

za nadzoér uzytkownikéw i wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robét wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie

z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.18. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robaét.
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Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcéw
terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkaicéw i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowgq sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.19. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela

lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac
zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodnic z administratorem cieku.

Zakoniczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyskaé pozytywna opinie odbioru.

Po wykonaniu robdt wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczg
zawierajgcqg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest

do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié inspektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia

w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét lub wysokos$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Siec¢ kanalizacyjna

- PVC-U @200, #250, $315, @400mm — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji z rdzeniem litym, ktére muszg spetniaé warunki okre$lone w normie

PN-EN 1401-1:2009;

- PP #160mm — rury i ksztattki z polipropylenu do odwadniania i kanalizacji, ktére muszg spetniac
warunki okres$lone w normie PN-EN ISO 15874-2;

- studzienki kanalizacyjne 3500, $1000, #1200, #1500, 32000mm z betonowych kregéw, ktére musza
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1917:2004.

- studzienki kanalizacyjne $315, 3600mm z tworzywa, ktére musza spetniaé warunki okreslone w
normie PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2.

- HDPE @315, #630, @800, #1000mm — rury i ksztattki z wysokiej gestosci polietylenu do odwadniania i
kanalizacji, ktére muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

- Studnie $ciekowe @500 mm z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,

- Studnie $ciekowe @500 mm z wpustem kraweznikowym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,

- Studnie $ciekowe bez osadnika @315 z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,
- Studnie #1000, #1200, #1500, #2000mm z wtazem zeliwnym ciezkim (40T).

- Studzienki inspekcyjne @600mm.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos$é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.5. Rury PVC-U

Magazynowane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkéw

i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé, a konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.

2.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.7. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub fanicuchéw. Gdy rury s
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

* przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych

o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos$é tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne $ciany skrzyi samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni,

* przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
z PVC.

4.2. Wiazy kanatowe

Whtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

* segregacji sktadnikow,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawecy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$c ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
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Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane

do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych

lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscic¢

do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego

i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
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do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdblnosci:

¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
e odbioréw roboét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzaft,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru

na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior kornicowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

¢ szczegbtowe specyfikacje techniczne,

¢ protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

¢ protokoty odbioréw czesciowych,

¢ recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna

i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagac ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie
przedmiarowym, popetnione przez biuro projektdw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego
zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdétowego zapoznania sie z dokumentacjg
techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca

z uzgodnien z wtascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie
pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg dokumentacje powykonawcza
budowy oraz jezeli bedzie taka koniecznos$¢, aktualizacje projektéw tymczasowej organizacji ruchu

w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robdét zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

e dostarczyc i zainstalowad urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami

i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosci
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

11.1. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach projektu pn. Przebudowa ulicy legionéw Polskich w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg
sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy.

Zakres robdt obejmuje:

e wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

e umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,

e wykonanie ztoza filtracyjnego,

e zasypanie z zageszczaniem wykopoéw, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,

e wywoOz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko z jego

utylizacja,

e montazi demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

e ufozenieirozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami

kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

e zasypka —wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e przekopy —wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub

wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m, grunt skalisty — grunt rodzimy,

lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktdrego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie

rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest

celowo zageszczony,

e odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

ls=Pqg/ Pas

gdzie:

o Pq— gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

o Pgs—maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami

kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e grunty Zzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane

gruntu,

e materiaty do umocnienia wykopow,
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e materiaty do odwodnienia wykopow,

e materiaty do podpar¢ i podwieszen,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie

z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji roboét, ktéry
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatédw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé srodki
transportu, spetniajgce warunki ogdélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych

w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

e QOdspojenie i odktad urobku lub wywadz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczyc¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe whbic

na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze osadzi¢

w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowad i konserwowac przez caty czas trwania robét.
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C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowac¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujgcych warunkdéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykonac o scianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie

z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie $cian wykopdéw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada
sie z dwdch ptyt, tagczacych je czterech rozpér, amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek,
ktore stuzg do zabezpieczenia potgczenia rozpér z ptytag. Przy montazu elementéw, zabudowie

i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzegac wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.

Wykop pod kanat rozpoczgé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢

w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢é grawitacyjnego odptywu wéd

z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z ttucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.

Pozostaty odspajany grunt zatadowac bezposrednio na samochody i wywiezé na sktadowisko/wysypisko,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocnié¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy montowac nad wykopem

na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw zwieztych,

+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem

i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw ktadkami
z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako podtoze piaskowe:

* przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne

lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowic¢ miat podtoze naturalne dla przewododw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.
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Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac prébie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodoéw PVC - 10cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej

nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

F) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowacd uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prdébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypke wykopdéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywad recznie, warstwami nie przekraczajagcymi 20 cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci
tras rurociggow i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okredlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktdw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci

i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego

z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest:
m?3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywoz gruzu
m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbidrka
pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,
m - rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g - pompowanie
wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Q0.
8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi

na posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz

z uzgodnieniem i inne,

¢ wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggdw, zabezpieczenie
urzadzen podziemnych w wykopie,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

e demontaz i montaz ogrodzen,

e reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa,
krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét, wykonanie barierek zabezpieczajacych,
¢ wykonanie prac objetych specyfikacja,

e optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiarow,

¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-EN-298-1:1999

PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-5-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach projektu pn. pn. Przebudowa ulicy legionédw Polskich w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét i
zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami witasciciela przewodéw, ktére
kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- wyznaczenie geodezyjne sieci,

- rozebranie studzienek sciekowych z przykanalikami,

- wykopy pod kanaty i studnie,

- wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

- budowa kanatéw z rur PVC-U,

- budowa studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,

- wykonanie zasypki kanatéw,

Projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej:

Rurociagi z rur PVC-U litych w klasie ,,S” SDR34 SN8

- PVC-U @ lite 200, przykanaliki— 124,23 m

- PVC-U @ lite 250, kolektor deszczowy — 7,08 m

- PVC-U @ lite 315, kolektor deszczowy — 454,63 m

- Studzienka betonowa wpustowa osadnikowa @500 z wpustem kraweznikowym-— 27 szt.,

- Studnia betonowa rewizyjna #1200 — 25 szt.,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-U o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401-1:2009 o
$rednicy 200, 250, 315 mm,

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

e kregi zelbetowe @1200 wg normy PN-EN 1917:2004.

e kregi zelbetowe @500 mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;

¢ Kineta dostosowana do przewoddw kanalizacyjnych z PCV w ukfadzie podtgczeniowym. Podstawa
kinety pozwala na ustawieniu jej bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym. Gérna czesé
zakoniczona jest bosym koricem umozliwiajgcym, po zatozeniu uszczelki, nasuniecie czesci kielichowej
rury trzonowe;.

¢ Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowac wtazy zeliwne - typ ciezki D-400
wg PN-H-74051-2:1994.

Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
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- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢é chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny byé wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym

w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

- minimalna sita wyrywajgca stopien 2 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,3 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospétka, mieszanka piaskowo
zwirowa lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonac z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni
ptyta pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajgcym;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy, ktére spetniajg nastepujgce wymagania: wtazy
wytacznie wentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie

z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci

z tg norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa szarego.

2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robédt i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegollnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

¢ nie dopuszczaé do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

e sktadowanie pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregow;




e wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i odwodniona;

e zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od Zrédet ciepfta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci;

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz sSrodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucad ze srodkéw transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach.

e transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementoéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich.

o wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé

na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym

i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podfoza.



Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec

w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu

i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

i specyfikacja techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykonac¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujgcego w podtozu, studnie rewizyjne
nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢é
podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadad recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegdlnych elementéw studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke mogg stanowic piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste.
Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubos$¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowaé do wymagane] catkowitej grubosci

i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymalnej

o wiecej niz + 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenie
100% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio
pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to
na elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do niej przewoddw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke, poniewaz
konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian, gwarantujg bardzo dobrg wspdtprace

z otaczajgcym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone

w PN-B/10729:1999.

5.4.3 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.4 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczowg, linig telefoniczng i kablem
energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci

i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢é umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujacy
stabilnos$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien miec
podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiac
powstawanie ugie.

Rozstaw nalezy przyjmowad dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosc rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koricéwki rury ostonowej nalezy uszczelnié pianka
poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte s w dokumentacji projektowej.

4



UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt w miejscach zblizen i skrzyzowan nalezy wykonac wykopy
sondazowe, majqgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4.5. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg;

e wykopdw otwartych;

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

e grubosciiwskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

e materiatow;

e utozenia przewoddw na podtozu;

e odchylenia osi i spadku kolektora;

e szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje;

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacd zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw

i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m?® - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m?2 - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronne;j,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbiér roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposdéb wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy;

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

e ufozenia przewodu na podtozu;

e dtugoscii Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.



Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbior techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wym. w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

12. I1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. War. Techn. Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.
16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.




