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1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania w zakresie
zaprojektowania, realizacji, odbioru robot i przekazania do uzytkowania wszystkich
wskazanych w nim elementéw.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowa drogi gminnej wewnetrznej nr KDD 03 zgodnie z Uchwata Rady
Miejskiej w Kartuzach nr LVI/526/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kietpino, rejon
ulicy Dtugiej tj. fragmentu ulicy Zwirowej oraz fragmentu ulicy Piaskowej w
miejscowosci Kietpino, gmina Kartuzy, o tacznej dtugosci ok. 825,0m.

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:

- wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich

niezbednych pozwolen, opinii decyzji, w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje

Inwestycji Drogowej;

- projektow wykonawczych dla wszystkich branz;

- projektow statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w Wydziale

Komunikacji;

- projektow czasowej organizacji ruchu;

- Szczegotowych specyfikacji technicznych;

- Informacji BIOZ;

b) Wykonanie robdt budowlanych:

- roboty przygotowawcze (m.in. wycinka drzew i krzewdw, prace rozbiérkowe);

- roboty ziemne (m.in. wykopy i nasypy);

- przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu;

- budowa kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego;

- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- wykonanie pozostatych prac, ktdre zostang wskazane na etapie sporzadzania

dokumentacji projektowej;

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawczg;

1.2.  Opis stanu istniejgcego

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Kietpino w gminie
Kartuzy, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, natomiast
czesciowo zlokalizowany jest na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
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Przedmiotowe zadanie sktada sie z odcinkéw drég gminnych ul. Zwirowej i ul.
Piaskowej o tacznej dtugosci ok. 825,0m.

Odcinek ul. Zwirowej rozpoczyna sie na zjezdzie publicznym w droge wojewo6dzka
nr 224. Ma on nawierzchnie gruntowg lub z ptyt betonowych typu IOMB o szer. od 3,0
do 4,0m. Jest on dos¢ znacznie zréznicowany wysokosciowo, zarowno w przekroju
podtuznym jak i poprzecznym.

Odcinek ul. Piaskowej rozpoczyna sie na potaczeniu z ul. Zwirowa. Ma on
nawierzchnie gruntowg lub z ptyt betonowych typu Trylinka o szer. od 3,0 do 5,0m. Jest
on dos¢ znacznie zréoznicowany wysokosciowo, zarowno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym.

Oba odcinki (ul. Zwirowej oraz ulicy Piaskowej) stanowig jedng droge zgodnie z
MPZP, ktorej po realizacji prac inwestycyjnych zostanie nadana kategoria publicznej
drogi gminne;j.

Droga wojewodzka nr 224, na ktorej rozpocznie sie inwestycja, jest droga
jednoprzestrzenng dwukierunkowg o szer. ok. 6,0m. Jest to droga klasy Z. Ma ona
nawierzchnie bitumiczng, przekrdj drogowy i posiada obustronne pobocze w ztym
stanie.

Odwodnienie drég gminnych odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a
rzedne w stanie istniejgcym wahaja sie od ok. 169,0m n.p.m. do ok. 180,0m n.p.m.

Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtdwnie
zabudowa jednorodzinna, a takze nieuzytki.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci drzew (szczegoty znajduja sie w zataczonej do
niniejszego opracowania inwentaryzacji zieleni).

W rejonie planowanych robot wystepuje uzbrojenie podziemne: siec
kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, gazowa i elektroenergetyczna, ktore
kolidujg z planowang inwestycjg i konieczna bedzie ich przebudowa.

1.3.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.3.1 Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.
Dane ogdlne:

e Dtugosé: ok. 825,0m;

e Szerokosé jezdni: 5,0m;

e Szerokos¢ chodnika: 2,0m;

e Szerokos¢ zjazdow: 3,5-6,0m;

Powierzchnie:

e Catkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycje: 8050m2;
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e Jezdnia gtdwna z mastyksu grysowego SMAT11: 4200,0m2

e Zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce cem-piask.: 750m2;

e Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce cem-piask.: 1300m2;
e Powierzchnia biologicznie czynna: 1800m2

UWAGA:

Doktadne wartosci parametrow i powierzchni zostang ustalone na etapie
sporzadzania i uzgadniania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, ze
mogg one ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3.2 Zakres robot budowlanych

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinkéw drég wewnetrznych - ul.
Piaskowej i ul. Zwirowej w miejscowosci Kietpino, w gminie Kartuzy, o tacznej dtugosci
ok. 825,0m, wraz z wykonaniem chodnika, poboczy, zjazdéow indywidualnych i
publicznych, a takze poboczy. W ramach inwestycji wykonane zostanie rowniez
oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny oraz przebudowane
zostana kolidujace sieci uzbrojenia terenu). Opracowanie obejmuje takze przebudowe
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 224 oraz drogg gminng - ul. Szkolna. Zakres
opracowania:

Wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewow;

Wykonanie niezbednych rozbiorek;

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie niezbednych robot ziemnych;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzadzen podziemnych;

Budowa kanalizacji deszczowej;

Przebudowa kolidujacych sieci uzbrojenia terenu;

Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

Ustawienie elementdw ulic;

Utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni wszystkich elementéw uktadu
drogowego;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

Roboty wykonczeniowe;

UWAGA:

Doktadny zakres prac w ramach niniejszego zadania zostanie ustalony na etapie

sporzadzania i uzgadniania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, ze
rodzaje i ilosci robot mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
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Szczegotowe rozwigzania wptywajagce na zwiekszenie zakresu stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.4.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zostanie zrealizowana w ciggu drég wewnetrznych w miejscowosci
Kietpino. Teren pod nig przeznaczony to przede wszystkim nawierzchnie gruntowe i z
ptyt betonowych, a takze pobocza porosniete trawa. Wzdtuz odcinkéw pasa drogowego
znajduja sie ogrodzenia posesji, czesciowo przeznaczone do rozbiorki.

1.4.2 Zielen istniejaca.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie drzewa i krzewy ktore
kolidujg z projektowanym uktadem drogowym. Do niniejszego opracowania dotgczono
inwentaryzacje zieleni.

1.4.3 Sieci uzbrojenia terenu

W terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, gazowa i elektroenergetyczna.

1.4.4 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr LVI/526/2022 z dnia 06.04.2022r. Wykonawca wezmie pod
uwage zapisy obowigzujacych planow zagospodarowania oraz tych, bedacych w trakcie
uchwalania. Powyzsze dane mozna sprawdzi¢ na stronie https://kartuzy.e-mapa.net/
oraz http://www.bip.kartuzy.pl/.

1.4.5 Uwarunkowania wynikajgce z przepisow prawa

Przedmiotowa inwestycja musi zosta¢ zrealizowana w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa, w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (z pézniejszymi zmianami);

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach z pdzniejszymi zmianami.
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e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z pozniejszymi zmianami.

1.4.6 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Obszar przeznaczony pod inwestycje w catosci znajduje sie w strefie ochrony
ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi Kietpino, nie jest natomiast objety ochrong
archeologiczna.

1.4.7. Ochrona srodowiska

Teren przeznaczony pod inwestycje w catosci znajduje sie na terenie Kartuskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, a w czesci rowniez na obszarze Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego.

1.5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W ramach przedmiotowego zadania powstanie ulica o szerokosci 50m z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m oraz jednostronnym poboczem o szer.
0,75m. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i kanat technologiczny,
przebudowane zostang rowniez kolidujagce sieci uzbrojenia terenu. Przed
przystapieniem do ww. prac, wykonane zostana niezbedne wycinki i rozbiorki, a teren
zostanie przygotowany pod budowe.

Projektowana droga musi zapewnia¢ skomunikowanie wszystkich poses;ji
przylegtych, w nawigzaniu do stanu istniejgcego.

UWAGA:

Podane parametry projektowanych elementow uktadu drogowego nalezy traktowac jako
dane wyjsciowe i parametry minimalne. Doktadny parametry zostana ustalone na etapie
sporzadzania i uzgadniania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, ze
ww. parametry moga ulec zmianie. Szczegotowe rozwigzania wptywajagce na
zwiekszenie zakresu stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedag traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.6. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.5.1 Rozwiagzania sytuacyjne

Planowane rozwigzania oparto o przepisy prawa budowlanego oraz istniejacy
stan sytuacyjny na analizowanym obszarze. Przebieg geometryczny drogi podyktowany
zostat koniecznoscig nawigzania do istniejgcego uktadu przestrzennego. Projektowane
nawierzchnie dowigzane zostang do elementdw istniejgcych znajdujacych sie w pasie
drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

W ramach zadania przewidziano budowe drogi gminnej - ul. Zwirowej i ul.
Piaskowej o dtugosci ok. 825,0m, szerokosci 50m i nawierzchni bitumicznej z
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jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia ograniczona bedzie
kraweznikiem 15x30cm, ustawionym na wysokos¢ 12cm.

Droga zostanie potgczona z terenami przylegajgcymi poprzez zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej 10x20cm i szerokosci od 4,0 do 6,0m. Krawedzie jezdni i zjazdow
zostang wykonczone skosami 1:1 o0 wymiarze 1,5m lub wyokraglone tukami o promieniu
R=3,0-6,0m.

Zadanie obejmuje ponadto budowe skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 224
(obecnie zjazd publiczny), zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drdg
Wojewaddzkich w Gdansku.

1.5.2 Rozwigzania wysokosciowe

Gtownym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy bedzie ustalenie
spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni ktore zapewnig sprawne odwodnienie
projektowanej jezdni, a takze pozwola dowigzac sie do stanu istniejacego (istniejace
jezdnie, zjazdy, ogrodzenia, budynki, skarpy, etc.).

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe nalezy opracowac na etapie sporzadzania
projektu budowlanego.

1.5.3 Zatozenia techniczne

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosé catkowita: ok. 825,0m;

- Przekroj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o szerokosci
2x2,5m;

- Jednostronny chodnik o szer. 2,0m i nawierzchni z kostki betonowej;

- Przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z mastyksu grysowego SMAT11;

1.5.4 Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogi gminnej beda odprowadzane powierzchniowo
poprzez wpusty deszczowe do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe nie moga wptywac na tereny przylegte do pasa drogowego.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac sie¢ kanalizacji deszczowej
(w oparciu o warunki techniczne). Projekt nalezy uzgodni¢ 2z Kartuskim
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji.

1.5.5 Sieci uzbrojenia terenu

W terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, gazowa i elektroenergetyczna. Czesc¢ z
nich koliduje z planowang inwestycjg i konieczna bedzie wykonanie projektu ich
przebudowy oraz sama przebudowa.
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1.5.6 Kanat technologiczny

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac kanat technologiczny zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.7 Stata organizacja ruchu

W ramach zadania nalezy sporzadzic¢ projekt statej organizacji ruchu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r., zgodnie z aktualnym
prawem o ruchu drogowym oraz sugestiami Zarzadcy drogi) oraz zatwierdzi¢ go w
Wydziale Komunikacji, po uzyskaniu stosownych opinii przewidzianych prawem.
Wszystkie elementy zawarte w ww. projekcie nalezy wykonac¢ podczas prowadzenia
prac budowlanych.

Wymagania dot. oznakowania pionowego:

- tablice znakow drogowych stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig

odblaskowa Il typu.

- Ustawienie tarcz tablic winno by¢ takie, aby zachowaé odlegtos¢ krawedzi

tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m;

- ustawienie znakow powinno zosta¢ wykonane zgodnie 2z aktualnym

rozporzadzeniem o znakach i sygnatach.

Wymagania dot. oznakowania poziomego:

- nalezy przyjac¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe

1.5.8 Czasowa organizacja ruchu

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu oraz
zatwierdzi¢ go w Wydziale Komunikacji, po uzyskaniu stosownych opinii przewidzianych
prawem.

Koszt wszystkich rozwigzan czasowych w trakcie trwania prac poniesie
Wykonawca (objazdy, utrzymanie, demontaz etc.)

1.5.9 Konstrukcje nawierzchni

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ

1. Mastyks grysowy SMATI gr. 4cm w-wa scieralna
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wigzaca
3. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/so or. 22¢m podb. zasadnicza

o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:
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Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10 gr.15cm podb. pomocnicza
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
1. Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm gr. 8cm w-wa scieralna
2. Podsypka cem. - piask. gr.3cm podsypka
3. War'stwa'i z .mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csq/so or. 15cm podb. zasadnicza
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:
4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- - 15¢m db. bomochicz

© EN14227-10 gr. 15c podb. pomocnicza
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
1.  Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm gr. 8cm w-wa scieralna
2. Podsypka cem. - piask. gr. 5cm podsypka
3. Wart.stwe.l z .mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csq/so gr. 15cm podb. zasadnicza

o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:
4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- - 15¢m odb. Domochicza

" EN14227-10 ar: podb- P
4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/so - 15¢m

" o uziarnieniu 0/31,5 gr.
2. Kruszywo naturalne gr.15cm

UWAGA :

Podane konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako dane wyjsciowe i parametry
minimalne. Szczegodty dotyczace konstrukcji elementdw projektowanych nalezy okresli¢
na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, Zze ww.
parametry moga ulec zmianie. Szczegotowe rozwigzania wptywajace na koszt robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.5.10 Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie drzewa i krzewy ktére
kolidujg z projektowanym uktadem drogowym. Wykonawca uzyska pozwolenie na
wycinke kolidujagcych drzew (o ile bedzie wymagane) oraz usunie kolidujace
zadrzewienie.
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W celu realizacji przebudowy drogi nalezy usungé 24 szt. drzew oraz ok. 106m2
krzewow. Drzewa, ktore pozostajg sg narazone na uszkodzenia w czasie prowadzenia
robot budowlanych, zatem powinny zosta¢ poddane tymczasowemu zabezpieczeniu,
ktore opiera¢ powinno sie na wykonywaniu wszystkich czynnosci w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie nalezy dopuscié do:

e wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
e poruszania sie sprzetu mechanicznego,

e sktadowania materiatow budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem
do wykonania tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Czasowe wykopy
instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonywac wytacznie

recznie.

Szczegotowa inwentaryzacja stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Wymagania ogdlne do projektowania

2.1.1 Dokumentacja techniczna
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacjg projektowa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz wiedzg techniczng wraz z uzyskaniem
wszystkich prawomocnych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, ktére beda
stanowic podstawe do rozpoczecia robét budowlanych.
W sktad dokumentacji projektowej wchodzi¢ beda:
- Mapa do celéw projektowych przyjeta do zasobow Wydziatu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach;
- Wielobranzowy projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) - 5 egz,;
- Projekt podziatu nieruchomosci - 5 egz,;
- Projekt wykonawczy - 5 egz,
- Projekt statej organizacji ruchu - 4 egz,;
- Projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz,;
- Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 4 egz,;
- Przedmiary robét - 2 egz,;
- Kosztorysy inwestorskie - 2 egz,;
- Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz,;
- Informacja BIOZ- 5 egz,;
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- Wszystkie uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, decyzje administracyjne
przewidziane obowigzujgcymi przepisami i wymagane do rozpoczecia robot
budowlanych;
UWAGA:

Dokumentacja techniczna musi zosta¢ w catosci zaakceptowana przez
Zamawiajacego przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe,.

2.1.2 Decyzje administracyjne

Z uwagi na fakt, ze planowane przedsiewziecie bedzie wymagato poszerzenia
istniejgcego pasa drogowego, wykonawca uzyska dla przedmiotowej inwestycji decyzje
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych.

Wykonawca uzyska wszystkie przewidziane prawem prawomocne opinie,
uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym warunki techniczne i uzgodnienia z
gestorami sieci, uzgodnienia z zarzadcami drdg (w tym z Zarzagdem Drdog Wojewadzkich
w Gdansku), zatwierdzenia projektow organizacji ruchu, a takze decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej.

2.1.3 Poszerzenie pasa drogowego - podziaty

Planowana inwestycja wykracza poza istniejacy pas drogowy drogi gminnej,
dlatego konieczne jest poszerzenie tego pasa. W tym celu sporzadzi¢ nalezy projektu
podziatu nieruchomosci, w oparciu o ktéry czes¢ nieruchomosci przylegtych przejdzie
we wtadanie Gminy Kartuzy i zostanie wtaczona w pas drogi gminnej. Przewidziano
wykonanie podziatow 36 dziatek ewidencyjnych.

UWAGA: Doktadna ilos¢ podziatdw zostanie ustalona na etapie sporzadzania projektu
budowlanego i zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy robét budowlanych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca przygotuje plac budowy, zaplecze budowy oraz caty jej teren zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Teren budowy musi by¢ odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich i oznakowany. Musi posiadac takze zaplecze socjalne dla pracownikow.

Przez caty okres budowy Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do posesji
przylegtych, zapewni takze przejazd stuzbom komunalnym oraz ratunkowym.

Wykonawca ustali, wtasnym staraniem i kosztem, miejsca sktadowania
materiatow z rozbiorki, urobku z robot ziemnych, a takze przechowywania sprzetu
budowlanego.
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2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktorego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 kPa oraz gestosc
objetosciowa 000018 kN/m?®. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi byé
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:

e Zachowaé¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejagcych sieci
podziemnych.

e Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

e W poblizu istniejacych sieci roboty wykonywac recznie.

oW przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

2.2.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt budowlanych podejmie wszystkie
mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego wptywu na srodowisko
oraz zdrowie mieszkancow poses;ji przylegtych.

2.2.4 Wymagania dotyczace jakosci wykonania robét budowlanych

Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz sztuka budowlana. Roboty budowlane
muszg by¢é wykonywane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz nie
powodowac szkdd na terenach przylegtych.

Wykonane konstrukcje nawierzchni muszg spetnia¢ przewidziane prawem i
normami wymagania co do przenoszonych obcigzen dla danej klasy drogi.

Wszystkie zastosowane materiaty musza spetniac¢ nastepujgce warunki:

- posiada¢ wymagane prawem i normami certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne etc,;

- musza by¢ zgodne ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych;

- zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;
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2.2.5 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych

Na czas prowadzenia robot budowlanych Wykonawca wprowadzi zatwierdzona
przez Wydziat Komunikacji czasowg organizacje ruchu.

Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do posesji przylegtych do terenu budowy, a
takze umozliwi dojazd stuzbom komunalhym i ratowniczym.

Technologia i harmonogram prac powinny by¢ przewidziane w taki sposob, aby
minimalizowaé czas ich trwania oraz ucigzliwosé dla mieszkancow i uzytkownikow
posesji przylegtych.

Za wszystkie szkody wyrzadzone podczas prowadzonych prac, odpowiada
Wykonawca.

2.2.6. Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie
nieprawidtowego dziatania terenu budowy (przygotowanie terenu budowy, ochrona oséb
trzecich, organizacja robdt budowlanych, ochrony srodowiska, wyrzadzonych szkdéd w
trakcie prowadzenia prac, bezpieczenstwa ruchu drogowego, etc.)

2.2.7. Wymagania dotyczace BHP i ochrony p.-poz.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca musi przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przewidzianych prawem.

Wykonawca zatrudni inspektora BHP na czas trwania budowy, ktory bedzie
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, a takze do
kontroli jego przestrzegania.

2.2.7 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Musi ona zawiera¢ wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy, a
takze stosowne oswiadczenia.

Wykonawca dokona odbioru wykonanych prac w Nadzorze Budowlanym w
Kartuzach i uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

2.2.8. Stabilizacja granic pasa drogowego

Wykonawca, po uprawomocnieniu sie decyzji ZRiD, na swoj koszt dokonana

stabilizacji punktow granicznych nowego pasa drogowego w terenie.

3. CZESC INFORMACYJNA.

3.1 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Poniewaz Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania do wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych pod budowe, a planowana inwestycja wykracza poza
istniejagcy pas drogowy, zostanie ona zrealizowaniu w oparciu o ustawe z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
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zakresie drog publicznych. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, Zamawiajacy uzyska prawo do dysponowania nieruchomosciami
przeznaczonymi pod Inwestycje.

3.2 Przepisy prawa zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja musi zosta¢ zrealizowana w oparciu o obowiazujace
przepisy prawa, w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z aktami
wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych z pozniejszymi
Zmianami;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (z pozniejszymi zmianami);

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach z pdzniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 202Ir. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
pozniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Sporzadzit
mgr inz. Michat Maslanka
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4. ZALACZNIKI

Orientacja

Szkic sytuacyjny na mapie zasadniczej

Inwentaryzacja zieleni

Wytyczne i warunki techniczne wydane przez gestorow sieci, konserwatora lub
zarzadcow drdg

5. Opinia geotechniczna

N w N &
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