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II. Część opisowa. 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu przebudowę 
stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach, gm. Górowo Iławeckie. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:  
budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacją technologiczną o wydajności 
Qmax h=6,3m3/h, Qśr.d=60 m3/d, Qmax rocznie=21 960 m3/rok (zgodnie z Decyzją pozwolenie 
wodnoprawne) wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m3 oraz obiektów 
towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody.  
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na 
własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 
rzetelnej oferty. Oferta powinna zawierać koszty wszystkich koniecznych prac, w tym: prac 
przygotowawczych, zasadniczych i towarzyszących zarówno w zakresie prowadzenia robót 
budowlano – montażowych jak i przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  
 
Definicje i pojęcia podstawowe.  
Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
 Armatura – różnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub 
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem.  
 Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami.  
 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 
zharmonizowaną normą europejską.  
 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 
wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu.  
 Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu zagospodarowania 
terenu, projektu technicznego, przygotowanych w ramach zamówienia i pozostałych 
dokumentów wskazanych w PFU  
 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
 Dziennik Budowy – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem, 
Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią organu budowlanego 
zeszytem z ponumerowanymi stronami.  
 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez Wykonawcę i 
podlegający akceptacji przez Zamawiającego, zestawienie określające w porządku 
chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów 
robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 
zasobów materiałowych.  
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane.  
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 Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.  
 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
 Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego 
miejsca w celu ich utylizacji.  
 Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji.  
 Kanalizacja tłoczna– system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 
jest poprzez nadciśnienie zyskane mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  
 Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków.  
 Kanał – przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika.  
 Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm lecz mniejszej od 
400 mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i odprowadzający je do 
kolektorów sanitarnych  
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami budowlanymi.  
 Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została 
wyznaczona  
 Koncepcja zwana również opracowaniem koncepcyjnym – opracowanie na nieaktualnych 
mapach, składające się jedynie z części graficznej. Część graficzna przedstawia przebiegi 
planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach obiektów i urządzeń, w tym: 
studni kanalizacyjnych, przepompowni itd.  
 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  
 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie.  
 Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów.  
 Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
 Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji 
lub sieci rurowych.  
 Kosztorys ślepy/ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robot.  
 Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych.  
 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  
z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
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 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  
 Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
kołowego na okres budowy.  
 Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu 
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi  
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
 Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  
 Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
 Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
 Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 
nawierzchnią.  
 Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do 
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców.  
 Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z zastosowaniem 
kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie kształtki. Na 
skutek przepływu prądu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegają 
rozgrzaniu, powodując stopienie wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej do niej 
powierzchni zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu złącza 
dając trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE.  
 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  
 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone najczęściej 
elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.  
 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  
z późniejszymi zmianami.  
 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach.  
 Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej zasadnicza 
część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.  
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 Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę  
w ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami).  
 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.  
 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
 Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 
prowadzenia robót budowlanych.  
 PZJ – Program Zapewnienia Jakości.  
 Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  
 Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży,  
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  
 Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  
 Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia.  
 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.  
 Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub 
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane 
są ścieki. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego.  
 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1978 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy.  
 Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia.  
 Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 
gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  
 Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych.  
 Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które 
zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest 
tożsamy z pojęciem Placu Budowy.  
 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu.  
 Uzbrojenie przewodów wodociągowych – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające  
 Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  
 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.  
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 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
 Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  
 Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.  
 Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót zasadniczych 
lub ich elementu.  
 Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Koordynatora prac projektowych, zespół specjalistów ze strony Zamawiającego  
 Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
 
1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 
Zamówienie obejmuje: 
 uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowę, 
 wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
budowę, 
 wykonanie niezbędnych projektów technicznych, 
 obsługę geodezyjną, 
 wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-
użytkowym, 
 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, 
zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach), 
 uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technicznych i ekonomicznych) zgodnych z 
programem funkcjonalno -użytkowym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) 
 uruchomienie, rozruch oraz przekazanie, po uzyskaniu zakładanych parametrów wody 
pitnej, użytkownikowi instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 
 przeprowadzenie wymaganych prób (w tym eksploatacyjnych) i badań oraz przygotowanie 
dokumentów związanych z oddaniem obiektów w użytkowanie, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 nadzór autorski projektanta, 
 dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie obsługi, eksploatacji 
i BHP dla wybudowanych obiektów,  
 uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów oraz spełnienie wymogów niezbędnych do 
przekazania obiektu do eksploatacji. 
 usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 
godziny od momentu zgłoszenia.  
 zapewnienie ciągłości dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociągowej w całym okresie 
trwania inwestycji. 
 zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego. 
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Oferta wykonawcy musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem 
Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, 
przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień 
wynikających z przepisów prawa, Umowy, zapewnienia ciągłości dostawy wody uzdatnionej, a 
także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.  
Zakres robót obejmuje również wykonanie charakterystyki energetycznej budynku SUW. 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, 
inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Dokumentów Wykonawcy 
 
1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
Dokumentacja projektowa ma być kompletnym opracowaniem i ma umożliwić uzyskanie 
niezbędnych decyzji, które pozwolą na rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach 
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2024 poz. 725) oraz musi być zgodna z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich 
niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę.  
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji 
Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 
 
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji przedstawionych rozwiązań koncepcyjnych i 
opracowań archiwalnych, wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i 
konstrukcyjnych dla całego zadania inwestycyjnego. 
 
Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.: 
 uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z przepisami: decyzji, pozwoleń, opinii, 
uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia i przekazania 
Zamawiającemu obiektu do użytkowania, 
 uzyskanie na swój koszt, w zależności od rodzaju robót objętych projektem i potrzeb, 
dodatkowej dokumentacji geologiczno- inżynierskiej niezbędnej do prawidłowego ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, 
 uzyskanie aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 
przewidzianych w Kontrakcie, 
 wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 
projektowych, opisem rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 
 wykonanie niezbędnych projektów budowlanych obejmujący wszystkie wymagane branże 
zgodnie z zakresem robót, tj. architektoniczną, konstrukcyjno – budowlaną, technologiczną, 
instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, AKPiA, 
zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 wykonanie projektów technicznych niezbędnych do wykonania robót, z uwzględnieniem 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego, 
 wykonanie branżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 wykonanie, w zależności od potrzeb, operatu wodnoprawnego, np. w przypadku zmiany 
ilości czy miejsca odprowadzania ścieków do gruntu lub wód, czy planowanej zamiany ilości 
pobieranej wody, 
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelnych wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów, 
 wykonanie instrukcji rozruchu, eksploatacji, konserwacji oraz BHP i przeciwpożarową dla 
obsługi obiektów w warunkach normalnego użytkowania oraz w sytuacjach awaryjnych, 
 zapewnienie nadzoru autorskiego projektantów. 
 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy:  
 Kompletny, wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi normami.  
 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021, poz. 2458), służący do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 
 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną  
w rozporządzeniu Ministra Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 
 Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że 
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień. 
 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.  
 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 
dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej.  
 Dokumentacja powykonawcza. 
 
W ramach prac projektowych wymagane jest również pełnienie stałego nadzoru autorskiego 
przez autorów projektu. 
 
Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
 rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF, 
 opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel oraz PDF. 
W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 
załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.  
W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, po otwarciu danego 
dokumentu głównego, pliki powiązane miały tak zdefiniowane ścieżki dostępu by podczytywały 
się automatycznie i aby Zamawiający nie musiał podgrywać ich ręcznie. 
 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
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Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego  
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
 
1.1.2.1. Wielobranżowy projekt budowlany 
Wielobranżowy projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 473), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
normami.  
Wielobranżowy projekt budowlany ma umożliwić uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz prowadzenie procesu budowlanego. 
Wielobranżowy projekt budowlany powinien zawierać komplet niezbędnych opinii, uzgodnień  
i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, opinii z narady 
koordynacyjnej oraz wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.  
w tym.m.in.: 
 warunki techniczne budowy stacji uzdatniania wody, 
 decyzja środowiskowa,  
 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z mpzp,  
 pozwolenie wodno-prawne – jeżeli będzie wymagane, 
 niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków,  
 niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, 
 niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, 
 inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwiające 
prowadzenie i zakończenia procesu budowy oraz przekazanie do użytkowania, 
 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 oświadczenia pn. „prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" - pisemne zgody 
właścicieli nieruchomości, na których będą projektowane sieci.  
 
Podczas projektowania należy zwrócić szczególną uwagę na koszty inwestycji, ekonomię  
si późniejszą eksploatacje obiektów. Należy obiekty lokalizować na działkach gminnych oraz 
prywatnych, w miarę możliwości umieszczać poza pasami jezdnymi. Zgodnie z ustawą o 
drogach publicznych: obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości 
od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m w terenie zabudowy. 
 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych 
razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu, jeżeli będzie taka potrzeba. Skutki 
wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru  
i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.). Należy tak 
projektować obiekty, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą roślinność. 
 
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego Przedstawicielowi Zamawiającego, do 
weryfikacji 2 dodatkowe egzemplarze kompletnego projektu budowlanego w języku polskim 
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne) oraz 1 projekt budowlany w wersji 
elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu winna 
być wykonana zgodnie z zapisami PFU. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej osoby 



12 
 

odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz 
pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 
1.1.2.2. Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021, poz.2458), służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 
Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym  
w szczególności: 
 dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy; 
 prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 
 obsługę geodezyjną; 
 obsługę geologiczną; 
 prace projektowe; 
 uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii; 
 powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej; 
 przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.; 
 realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych; 
 odwadnianie wykopów; 
 prace ziemne i montażowe; 
 wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 
wbudowania; 
 odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 
gruntu w wykopach; 
 usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów 
i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia; 
 budowę kompletnego budynku, 
 posadowienie i montaż zbiornika retencyjnego, 
 montaż technologii oraz rurociągów międzyobiektowych,  
 remont istniejących zbiorników, 
 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
 roboczogodziny; 
 zużycie sprzętu; 
 dostawę i zakup materiałów. 
Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych,  
w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 
 
1.1.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 
 
1.1.2.4. Spis opracowań z oświadczeniem o zgodności z obowiązującymi przepisami 
Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi. 
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1.1.2.5. Pozostałe opracowania projektowe 
 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień. Oryginały uzgodnień mogą zawarte 
być w egz. 1 projektu budowlanego (który po ostemplowaniu przez urząd będzie własnością 
Zamawiającego) lub jako komplet w odrębnej teczce przekazanej Inwestorowi. 
 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.  
 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 
dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej.  
 
1.1.2.6. Ilość oraz forma opracowań 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w następującej ilości i formie: 
W formie papierowej: 
 Kompletny wielobranżowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny) – 4 kpl. 
 Kosztorys inwestorski – 2 kpl. 
 Specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 kpl. 
 Spis opracowań wraz z oświadczeniem o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – 
 2 kpl. 
 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 1 kpl.  
 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia –  
2 egz. 
 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja – 
2 kpl, 
 Instrukcja rozruchu, eksploatacji, konserwacji oraz BHP i przeciwpożarowa – 2 kpl. 
 Dokumentację powykonawczą – 2 kpl. 
 
W formie elektronicznej – na płycie DVD lub CD: 
 Kompletną dokumentację wymienioną wyżej – 2 kpl. 
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać  
w formie:  
 skan dokumentacji opisowej i graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,  
w kolorze z rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub równoważne,  
 wersja wektorowa dokumentacji graficznej, zwłaszcza planów zagospodarowania z treścią 
mapy do celów projektowych w postaci plików *.dwg ostatnich wersji projektów, 
 wersja edytowalna opisów, zestawień, specyfikacji w formacie MS Word, MS Exel lub 
równoważne, 
 wersja edytowalna kosztorysu inwestorskiego w formacie *ath lub MS Exel lub 
równoważne. 
 
1.1.2.7. Wymagania uzupełniające do prac projektowych  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 
koncepcyjnego w formie załącznika graficznego który zostanie przekazany niezwłocznie po 
podpisaniu umowy; danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 
Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. Wszelkie zastrzeżenia wraz  
z propozycjami rozwiązań należy złożyć pisemnie wraz z raportem wstępnym.  
Jeżeli prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane dokumenty Wykonawcy były 
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje,  
to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac 
projektowych. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
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przez koordynatora prac projektowych, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na naradzie 
koordynacyjnej lub innej jednostce koordynującej dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg, z właściwym zarządem melioracji 
wodnych, zarządcą wód, uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
właścicielami posesji prywatnych i inne.).  
 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli 
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. 
energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca 
winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru archeologicznego 
herpetologicznego, geotechnicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez 
Koordynatora prac projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.  
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod warunkiem 
akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy opracowania koncepcyjnego w formie załącznika 
graficznego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i przebiegu trasy sieci. Wykonawca 
jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W 
przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, nie będzie on rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia.  
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU i umożliwić dostarczenie odbiorcom wody 
o parametrach zgodnych z przepisami prawa. 
 
1.1.3. Szczegółowy zakres prac wykonawczych 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wszystkie prace budowlano – montażowe  
(w tym prace przygotowawcze i zakończeniowe) wraz z uruchomieniem i przekazaniem do 
użytkowania. 
W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania  
i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji 
Kontraktu. Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – 
etap projektowy i wykonawczy.  
Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie kolejności 
wykonywania prac projektowych czy robót budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie 
skutkuje zmianą umowy.  
 
Zakres prac wykonawczych obejmuje m.in. 
 Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych 
umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego 
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”),  
 Protokolarne przejęcie trenu budowy. 
 Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy. 
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 Zapewnienie bieżącej, stałe i pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót. 
 Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
prac budowalnych. 
 Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac. 
 Przygotowanie projektu organizacji ruchu. 
 Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych. 
 Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych. 
 Wykonanie prac montażowo – budowlanych. 
 Wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, odbiorów technicznych potwierdzonych 
podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołami. 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 
zakryciem robót ulegających zakryciu oraz zanikających) w zakresie wymaganym prawem i 
wymaganym przez Inspektora. 
 Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych obiektów do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa,  
 Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 
Zgłaszania Wad i Rękojmi.  
 Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, potwierdzone protokołami 
podpisanym przez właścicieli tych nieruchomości. 
 Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  
z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych.  
 
1.1.3.1. Wykonanie prac montażowo - budowlanych 
Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie  
z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy 
oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu. Prace można rozpocząć 
jedynie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu 
stosowanego uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania 
Zamawiającego. 
W zakres robót montażowo – budowlanych wchodzić będzie, m. in.: 
 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa wykonanie pełnego 
zakresu robót ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, 
zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.). 
 Zakres robót obejmuje: 

o Przygotowanie terenu budowy,  
o Budowę budynku stacji uzdatniania wody z wydzielonym sanitariatem oraz 

pomieszczeniem dla obsługi (stacja przewidziana na czasowy pobyt ludzi podczas awarii 
urządzeń oraz kontroli pracy urządzeń), 

o Wymiana gruntu nienośnego jeżeli wymagana 
o Montaż technologii uzdatniania wody, 
o Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych – wprowadzenie automatyzacji i 

monitoringu procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania ręcznego (system 
SCADA),  

o Prace rozbiórkowe istniejącego budynku stacji. 
o Prace rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia. 
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o Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 50m3 
o Wykonanie międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
o Montaż hydrantu przeciwpożarowego na terenie stacji, 
o Wykonanie instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody,  
o Wykonanie instalacji AKPiA stacji uzdatniania wody.  
o Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod-kan, ogrzewania, wentylacji,  

osuszania,  
o Wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami – 

przeniesienie licznika energii elektrycznej 
o Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej  
o Zagospodarowanie terenu SUW – wykonanie ogrodzenia, placu manewrowego, opaski 

wokół budynku,  
o Remont istniejących studni głębinowych, remont istniejących obudów studni 
o Remont istniejących zbiorników wód popłucznych oraz neutralizoator 
o Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich  

w miejscach uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót 
podstawowych. 

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz 
przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania obiektu do użytkowania.  

o Utrzymanie istniejących obiektów „w ruchu” - w trakcie realizacji prac budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej produkcji i dostawy wody dla 
odbiorców, w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości.  

o Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 
przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym 
czasie po jej zakończeniu. Z wszystkich prób, badań i odbiorów winien być sporządzony 
protokół podpisany przez obie strony (Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
Przedstawiciela Wykonawcy). 

o Uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg na 
prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę 
projektu organizacji ruchu.  

o Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot. 
o Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców. 
o Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych. 

o Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych obiektów do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa. 

o Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 
Zgłaszania Wad i Rękojmi.  

o Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, potwierdzone 
protokołami podpisanym przez właścicieli tych nieruchomości. 

 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe 
należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę i 
zatwierdzoną przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 
dokumentów Kontraktu.  
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje 
wszelkie informacje o dostępie do placu budowy oraz, że projektuje roboty według pozyskanych 
informacji.  
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1.1.3.2. Rozruchy i szkolenie 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie rozruchu stacji uzdatniania wody oraz 
szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji tej stacji. W zakres prac wchodzą m,in.: 
 uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania, 
 wykonanie prób eksploatacyjnych i eksploatacji próbnej, 
 dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, 
 uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 
zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 
 
1.1.3.3. Dokumentacja geodezyjna powykonawczej.  
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje  
i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która winna 
przedstawiać wszystkie obiekty wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i 
operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych 
dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce i wymogami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Bartoszycach. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą 
w wersji papierowej w skali 1:500. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji 
powykonawczej winien być sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga 
się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji 
numerycznej, w formacie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych 
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 
współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych obiektów oraz 
charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej 
wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i 
papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 
zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostałe 
egzemplarze należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który przedmiotową 
dokumentację przekaże Zamawiającemu.  
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych 
przez geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie 
podpisany przez przedstawicieli stron.  
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 
podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry 
rury osłonowej, itp.  
 
1.1.3.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji  
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania 
obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.:  
 dziennik budowy, bądź dzienniki;  
 pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku,  
 pisemne oświadczenia właścicieli nieruchomości, że teren budowy został doprowadzony  
do porządku, 
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową  
i dokumentacją projektową;  
 oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
 protokoły prób szczelności sieci, 
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 pozytywne wyniki prób bakteriologicznych wody, 
 badania wydajności hydrantu, 
 oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji  
na użytkowanie obiektu, 
 dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu.  
 
1.1.3.5. Pozostałe prace Wykonawcy – Plan zapewnienia jakości 
Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości, gdy jego wykonanie zleci Zamawiający lub jego 
Przedstawiciel. PZJ powinien zawierać w szczególności:  
 część ogólną opisującą:  
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
o wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót,  
o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
o metodę magazynowania materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu,  
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609) 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. nr 2023, poz. 1478) 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. Nr 757) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 
2014 poz. 1800) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605),  
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2022 poz. 2405 z późn. zm.)  

 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)  



19 
 

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2024 poz. 924),  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 nr 725)  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 nr 1752) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 1380 z późn. 

zm.)  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54)  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 
ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. 2023 poz. 1563)  

 Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, 
uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);  

  Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.  
 Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej oraz odprowadzanie popłuczyn na obiekcie 

stacji wodociągowej w Wiewiórkach 
 Wizja lokalna  

 
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy spełniający wszystkie 
warunki udziału w postępowaniu zgodnie, niewykluczeni z postępowania zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych, którzy złożą komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań, 
wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na 
każdym etapie jej wykonywania.  
Jakość wody produkowanej po budowie stacji musi odpowiadać parametrom określonym w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) i nie może ich przekraczać w 
czasie eksploatacji stacji. 

 
1.3. Położenie  

Ujęcie wody i uzdatniania wody jest położone na terenie miejscowości Wiewiórki. 
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącego ujęcia wody wraz z odprowadzeniem 
wód popłucznych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 59/2, 190, 62, 63/2, 63/1, 64/2, 152 w 
obrębie 0051-Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie.  

Ujęcie wody w Wiewiórkach jest zlokalizowane na terenach objętych formami ochrony 
przyrody – Natura 2000 – obszary ptasie - Ostoja Warmińska. 
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Teren wokół studni i stacji uzdatniania wody jest ogrodzony i zagospodarowany zielenią. 
Na działkę wykonany jest wjazd z bramą wjazdową. Lokalizacja inwestycji przedstawiona 
została w części graficznej opracowania – rysunek S-1  

 
1.4. Stan istniejący  
Według informacji przedstawionych przez Z.B.Z.G. EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim, 
produkcja wody z ujęcia w Wiewiórkach kształtuje się obecnie na poziomie 20m3/d. 
Według informacji przedstawionych przez Z.B.Z.G. EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim, w 
najbliższym czasie zapotrzebowanie wzrośnie do 60 m3/d. 
 Ujęcie wody funkcjonuje w oparciu o dwie studnie głębinowe - nr 1 i 2. Zasoby 
eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 
OS.II.8530/74-117/88 z dnia 07.07.1988 r. wynoszą =36 m3/h przy depresji s=11,0 m dla ujęcia 
złożonego z dwóch studni. 
 Parametry techniczno-hydrogeologiczne studni nr 1 - zgodnie z załącznikiem 
 Parametry techniczno-hydrogeologiczne studni nr 2 – zgodnie z załącznikiem 
 Badania wody surowej oraz uzdatnionej – zgodnie z załącznikiem  
 Stacja uzdatniania wody wyposażona w: 

o Aeratory fi 500 mm – 2 szt. 
o Filtry ciśnieniowe fi 1000 mm – 4 szt. 
o Agregat sprężarkowy 
o Chlorator awaryjny 
o Zbiornik hydroforowy – 1 szt. 

 
Ujęcie wody w Wiewiórkach stanowi własność Gminy Górowo Iławeckie, jest 

eksploatowane przez Zakład Budżetowy Związku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim i 
zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Wiewiórki Deksyty oraz Weskajny. Pobierana 
woda jest przeznaczona do celów bytowo – gospodarczych. 
W skład ujęcia wody wchodzą dwie studnie głębinowe oraz stacja uzdatniana wody. Zasoby 
Ujęcia wody zostały zatwierdzone Decyzją nr OS.II.8530/74-117/88 z dnia 07.07.1988 r. o 
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej zawierającej ustalenie zasobów wody 
podziemnej dla ujęcia w miejscowości Wiewiórki, wydana przez Urząd Wojewódki w Olsztynie, 
w ilości Q=36 m3/h przy depresji s=11,0 m dla ujęcia złożonego z dwóch studni. 
Gmina Górowo Iławeckie uzyskała pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z ujęcia 
głębinowego w miejscowości Wiewiórki w ilościach: 
 Qmax godz. = 6,3 m3/h 
 Qśr. dobowe – 60 m3/d 
 Qmax roczne = 21 960 m3/rok 
Wody popłuczne stacji uzdatniania wody są odprowadzane poprzez trzykomorowy odstojnik 
popłuczyn do studni na rurociągu melioracyjnym. 
Gmina Górowo Iławeckie uzyskała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód 
popłucznych w ilości: 
 Q max s = 0,001139 m3/s 
 Q śr. d – 7,8 m3/d 
 Q dop. r. = 260 m3/rok 
 
Załącznikiem do niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna, mimo to Wykonawca 
sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod kątem określenia wszystkich faktów mogących 
mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, prawdopodobna nośność, 
własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody fundamentowania, jak też 
konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny 
Inżynierowi Kontraktu. 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 
przebudową stacji uzdatniania wody powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Jako podstawę 
opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 
pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny 
zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny one uwzględniać 
także możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 
do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy. 
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
uszkodzenia, zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 
Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa.  
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń  
i rozwiązań technologicznych, które obowiązują na terenie zarządzanym przez Zakład 
Budżetowy Związku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.  
Przedmiot należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod 
budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Wszelkie roboty należy wykonać przy 
wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy 
zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji.  
Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi 
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w 
Kwotę Kontraktową.  
 

W ramach zadania znajduje się zaprojektowanie i budowa nowego budynku stacji 
uzdatniania wody z wydzielonym sanitariatem oraz pomieszczeniem dla obsługi (stacja 
przewidziana na czasowy pobyt ludzi podczas awarii urządzeń oraz kontroli pracy urządzeń), 
budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m3, remont istniejących studni i zbiorników 
oraz demontaż istniejącej i montaż nowej technologii uzdatniania wody. Istniejące ogrodzenie 
należy wymienić, istniejący plac manewrowy należy odtworzyć. 
 
Wodę z ujęcia przewiduje się uzdatniać w następującym układzie technologicznym:  
 Ujęcie wody (istniejące) składające się z 2 studni, projektowana wydajność ujęcia  
Qmaxh = 6,3 m3/h, Qśr. d = 60 m3/d, Qmax rocznie = 21 960 m3/rok (I° pompowania),  
 Napowietrzanie ciśnieniowe w aeratorze ciśnieniowym, powietrze sprężone ze sprężarki 

bezolejowej w ilości 5-10% w stosunku do uzdatnianej wody, 
 Filtracja jednostopniowa przez złoże chalcedonitowe z prędkością max 10 m/h,  
 Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawką 1.5 g Cl2/m3 w razie konieczności  
 Zbiornik retencyjny wody czystej o pojemności całkowitej 50m3  
 Zestaw pompy obiegowej w celu utrzymania parametrów wody uzdatnionej  
 Pompownia sieciowa o wyd. Qśr. d = 60 m3/d, 
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W tym celu przewiduje się wykonanie następujących urządzeń i instalacji:  
  Nowe orurowanie oraz obudowanie istniejących studni (zainstalowanie nowych pomp 

głębinowych wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, zaporową, rurami tłocznymi 
(wewnątrz odwiertów),  

 budowa nowego układu uzdatniania i dystrybucji wody na wydajność Qśr. d = 60 m3/d w 
nowo wybudowanym budynku  

 
Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane w postaci :  
 budowa kompletnego budynku Stacji Uzdatniania Wody,  
 budowa rurociągów międzyobiektowych wraz z armaturą,  
 remont istniejącego odstojnika popłuczyn,  
 remont istniejącego neutralizatora ścieków 
 budowa ogrodzenia  
 budowa stalowego zbiornika wody czystej o poj. V=50m3 na własnym fundamencie, 

wylewanym na mokro,  
 Montaż hydrantu przeciwpożarowego na terenie stacji, 
 Wykonanie instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody,  
 Wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej,  
 Wykonanie instalacji AKPiA stacji uzdatniania wody.  
 Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod-kan, ogrzewania, wentylacji, 

osuszania,  
 Wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami – 

przeniesienie licznika energii elektrycznej 
 Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej 
 instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (układu 

technologicznego),  
 wykonanie utwardzeń placów, oświetlenia  

 
1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika 
obiektu budowlanego, w szczególności: 
 

1.6.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji, 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU 

Lp. Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia   

podłogi 
Powierzchnia  

użytkowa 

0/1 Stacja uzdatniania wody 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

65,00 m2 65,00 m2 

0/2 Chlorownia 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

5,08 m2 5,08 m2 

0/3 WC 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

3,29 m2 3,29 m2 

0/4 Pomieszczenie porządkowe 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,14 m2 7,14 m2 
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1.6.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 98,0m2. 
Kubatura budynku wynosi 399,91m3. 
 
1.6.3. inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników, 
Nie dotyczy 
 
1.6.4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów - +-40% 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu przebudowę stacji 
uzdatniania wody w Wiewiórkach obejmujące:  
budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacją technologiczną o wydajności 
Qmaxh = 6,3m3/h, Qśr.d = 60m3/d, Q max rocznie = 21 960 m3/rok (zgodnie z Decyzją pozwolenie 
wodnoprawne) w miejscowości Wiewiórki wraz z budową obiektów towarzyszących 
niezbędnych dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody.  
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy 
i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach 
i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych, mających estetyczny i czysty wygląd. 
Zaplecze budowy zlokalizować w oddaleniu od cieku/rowu, zbiorników wodnych, na 
uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do 
gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz. Wykonawca ma zapewnić we 
własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych 
z Kontraktem.  
W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych; 
 
2.1.1. Wymagania technologiczne i materiałowe 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane  
z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 
posiadać niezbędne deklaracje, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne.  
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami prawa i Polskim Normami. 
Materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać 
Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, oraz odpowiednie atesty, w tym higieniczne. 
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Transport oraz przechowywanie materiałów powinny odbywać się zgodnie z instrukcją 
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały 
wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Wszystkie materiały, które Wykonawca będzie chciał wbudować muszą uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez zatwierdzenie złożonych przez Wykonawcę 
wniosków materiałowych. 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  

TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY 

Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, manganu i 
amoniaku) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za 
zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej i 
uzyskać produkcję wody o wydajności Q max h = 6,3 m 3 /h, Q śr. d = 60 m 3 /d , Q max 
rocznie = 21 960 m 3 /rok (zgodnie z Decyzją pozwolenie wodnoprawne) w miejscowości 
Wiewiórki. Po uzdatnieniu woda musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz. U.z 2015r poz.139 poz 1893.  
 
W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej:  
 zbiorniki ciśnieniowe do napowietrzania wody surowej o odpowiedniej objętości  
 filtry (I° ) z zasypka piaskowo - chalcedonitową o odpowiedniej objętości  
 montaż uzbrojenia zapewniających automatyczną pracę filtrów, przepustnice pneumatyczne 

itp.  
 montaż pompy płuczącej, 
 montaż dmuchaw,  
 instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji,  
  montaż sprężarek bezolejowych (śrubowych) do napowietrzania wody surowej i do napędu 

siłowników przepustnic pneumatycznych, minimum 2 sztuki 
 montaż zestawu pompowego sieciowego o wydajności min. Q śr. d = 60m3/d , składającego 

się z min. 3 pomp zasilanych przetwornicą częstotliwości,  
 dezynfekcja wody – 1,5% roztworem podchlorynu sodu. 

AERATOR 

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (płaszcz, dno elipsoidalne, 
włazy, króćce, sito, itp.) wykonane powinny być ze stali niskowęglowych - atestowanych.  
Ciśnienie p = 6 bar nie może być przekroczone podczas eksploatacji mieszacza.  
Mieszacz wodno-powietrzny powinien być aeratorem statycznym, w którym struga wody 
współprądowo lub przeciwprądowo miesza się z podawanym przez układ dysz sprężony 
powietrzem.  
Zbiornik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH na 
kontakt z wodą pitną. Powierzchnie zewnętrzne zbiorników powinny zabezpieczone być farbami  
poliuretanowymi.  
Ilość powietrza wprowadzona do procesu kontrolowana powinna być za pośrednictwem 
rotametru o zakresie pomiarowym dostoswanym do ilości wprowadzanego do aeratora 
powietrza.  
Powietrze do procesu aeracji wprowadzane powinno być poprzez otwarcie zaworu 
elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociągu dosyłowym powietrza do aeratora. 
Otwarcie zaworu powinno następować w okresie pracy pompy głębinowej na ujęciu. Dodatkowo 
w celu eliminacji mgły wodnej z powietrza wprowadzonego do wody, należy zainstalować na 
rurociągu tłocznym (powietrznym) stacji przygotowania sprężonego powietrza o wyposażonej w 
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następujące elementy: filtr odwadniacz, odolejacz, reduktor ciśnienia, manometr, elementy 
mocujące i in.. 

AGREGATY POMPOWE  

W zestawach pompowych zaleca się stosować pompy wirowe pionowe. Dobór zespołów 
pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności. Należy 
dążyć do doboru jednakowych pomp, dobór pomp o zróżnicowanej wydajności powinien być 
uzasadniony racjonalną pracą pompowni. Zestaw hydroforowy wraz z armaturą oraz wymaganą 
armaturą dodatkową należy dostarczyć zgodny z aktualnie obowiązującymi wymaganiami i 
certyfikatami dla zestawów hydroforowych przeciwpożarowych. 
Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujących należy brać pod uwagę:  
• Warunki pracy pomp  
• Zadania funkcjonalne i warunki współdziałania pompowni z pozostałymi elementami systemu 
wodociągowego  
• Założony dla pompowni cykl pracy pomp i rozkład rozbioru wody w ciągu doby  
• Warunki racjonalnego rozwiązania pompowni pod względem technicznym oraz przyszłych 
kosztów eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza zużycia energii  
  
Łączna wydajność pomp roboczych (wydajność nominalna pompowni) powinna odpowiadać 1,2 
maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo – gospodarcze lub wydajności 
p.poż. jeśli jest większa niż 1,2 Qmax.  
Wymagana wydajność zestawu pompowego wynosi:  
Qmaxh = 6,3m3/h, Qśr. d = 60m3/d (zgodnie z Decyzją pozwolenie wodnoprawne). 
W ramach opracowania branży elektrycznej należy przewidzieć następujące elementy:  
• Zasilanie w energię elektryczną  
• Możliwość ręcznego załączania i wyłączania poszczególnych pomp  
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem  
• Zapewnienie równomiernego w czasie obciążania pomp z możliwością ręcznego wyboru 
pompy pracującej  
• Sygnalizację awarii pomp  

SPRĘŻARKI  

Urządzenie wykorzystywane będzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania 
siłowników napędów pneumatycznych Wymagana wydajność agregatu Q= 8-10% ilości 
uzdatnianej wody.  
Do celów napowietrzania wody należy zastosować sprężarkę bezolejową zainstalowaną na 
zbiorniku sprężonego powietrza o pojemności 200-250 dm3. Powinny być zainstalowane dwa 
agregaty sprężarkowe. Sprężarka powinna posiadać funkcję autorestartu np. po zaniku napięcia 
w instalacji. Na zbiorniku agregatu sprężarkowego montowany powinien być fabrycznie, zawór 
bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik. Za zbiornikiem, ciśnienie powietrza powinno być 
redukowane do wartości poniżej 0,6 MPa.  
Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczeństwa o nadciśnieniu początku otwarcia 
poniżej 0,6 MPa. 
Agregat sprężarkowy powinien posiadać atest higieniczny PZH. 

FILTRY 

Wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane 
powinny być ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz 
temperatura dopuszczalna TS=50°C nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.  
Filtr zabezpieczony powinien być antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą 
poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony 
czasowej - zestaw farb poliuretanowych.  
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Uzbrojenie filtrów powinny stanowić przepustnice z napędami pneumatycznymi dwustronnego 
działania, z elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięcie 24 V DC, z tłumikami 
wypływu montowane na rurociągach – instalacjach stanowiących orurowanie technologiczne 
każdego z filtrów.  
Korpusy przepustnic wykonane powinny być z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone 
antykorozyjnie, dyski wykonane ze stali nierdzewnej AlSI316, uszczelnienia z EPDM.  
Dodatkowo filtry powinny posiadać wyposażenie:  
• manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie wody 
uzdatnionej. Manometry montowane powinny być na kurkach manometrycznych trójdrożnych  
• kurek do poboru próbek wody uzdatnionej dn-15 z wydłużoną wylewką, mosiężny  
• odpowietrznik automatyczny ze stali nierdzewnej oraz instalacje do odpowietrzania ręcznego 
filtrów  
• zawór spustowy usytuowany u dołu filtra. 
Proces płukania filtrów należy prowadzić z zastosowaniem płucznej fazy powietrznej 
(dmuchawa) oraz płucznej fazy wodnej (pompa płuczna).  
Faza powietrzna płukania złóż filtracyjnych, realizowana powinna być przy zastosowaniu 
sprężonego powietrza pochodzącego z dmuchawy.  
Faza wodna płukania złóż filtracyjnych, realizowana powinna być przy zastosowaniu pompy 
płucznej, dla której czepnię stanowić będą zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej.  
Wody pochodzące z płukania filtrów, kierowane będą do odstojnika wód popłucznych, który 
należy zaprojektować oraz wybudować. 
Do celów płukania wodnego należy zastosować pompę płuczną, zapewniającą intensywność 
płukania złóż filtracyjnych na poziomie ok. 16 - 18 dm3/sek.*m2. Urządzenia służące do 
płukania złóż filtracyjnych, powinny gwarantować uzyskanie ekspansji złóż filtracyjnych, na 
poziomie 25 – 30 %. 

DMUCHAWY  

Wydajność urządzenia dobrać w zależności od średnicy filtrów i parametrów złoża filtracyjnego.  
Do celów płukania powietrznego należy zastosować dmuchawę typu Root’s, zapewniającą 
intensywność płukania złóż filtracyjnych na poziomie ok. 16 - 18 dm3/sek.*m2.  
Dmuchawa wyposażona powinna być w obudowę dźwiękochłonną oraz zawór przeciążeniowy. 

DEZYNFEKCJA WODY  

Należy przyjąć że w celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci 
należy przewidzieć zastosowanie w pomieszczeniu SUW układu dozującego roztwór 
podchlorynu sodu.  
Ze względu na awaryjny charakter chlorowania, a także krótką (ok. 2 tygodnie) trwałość 
handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje się magazynowania podchlorynu sodu w 
pomieszczeniu stacji – chlorowni.  
Roztwór podchlorynu będzie dowożony w przypadku konieczności dozowania. Zestaw dozujący 
podchloryn sodu składać się powinien z następujących elementów tj.:  
• zbiornika polietylonowego o pojemności ok. 100 – 120 dm3   
• pompy dozującej - membranowej, o wydajności odpowiadającej warunkom eksploatacji 
instalacji.  
W zbiorniku podchlorynu montowane są:  
• sondy poziomu - informujących o niskim poziomie roztworu w zbiorniku  
• sonda suchobiegu  - wyłączająca pompkę dozującą  
• mieszadła ręcznego,  
• zaworu wtryskowego,  
• zaworu stopy ssącej,  
• kabla sterującego i zasilającego,  
• przewodu tłocznego z PE.  
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Wydajność pompy dozującej powinna wynosić minimum 6 l/h oraz ciśnienie maksymalne pracy 
8 bar. 

ARMATURA  

Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowić powinny przepustnice z napędem 
pneumatycznym. Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym 
powinny być wyposażone w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie 
poszczególnych agregatów pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany.  
Na przewodzie tłocznym każdej pompy powinien być zainstalowany zawór zwrotny sprężynowy 
lub kulowy. Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy instalować zasuwy odcinające, 
umożliwiające odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.  
Na przewodzie wody surowej i wody do płukania oraz na przewodach tłocznych ze stacji 
powinny być zainstalowane przepływomierze elekromagnetyczne. 

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE  

Rurociągi powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s – tłoczne 
i 0,8 m/s – rurociągi ssawne . Odległość rurociągów od ścian oraz odległość między rurociągami 
powinny umożliwiać łatwy montaż i demontaż rurociągów o złączach kołnierzowych. 
 
Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW należy zaprojektować i wykonać ze stali PN- 
0H18N9 /wg AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  
Armaturę stanowią przepustnice z napędami pneumatycznymi oraz z dźwigniami ręcznymi 
Instalację technologiczną na zewnątrz budynku SUW należy zaprojektować z rur i kształtek PE. 

POMIAR ILOŚCI WODY W STACJI UZDATNIANIA WODY.  

W budynku stacji uzdatniania wody należy zainstalować urządzenia pomiarowe natężenia 
przepływającej wody. Pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych wody, należy 
prowadzić za pośrednictwem wodomierzy z nadajnikiem impulsów lub przepływomierzy 
elektromagnetycznych.  
Urządzenia pomiarowe zainstalować należy :  
1) na rurociągach wody surowej pochodzącej z ujęcia – dla każdej studni osobno,  
2) na rurociągu wody płucznej  
3) na rurociągu wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci odbiorczej.  
Wartości chwilowego natężenia przepływu i sumarycznych objętości przepływającej wody 
powinny mieć możliwość odczytywania na panelu operacyjnym montowanym na elewacji szafy 
sterowniczej oraz powinny być przesyłane – transmitowane do centralnego stanowiska 
monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

BUDYNEK 

Należy zaprojektować budynek parterowy murowany, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. 
Budynek w rzucie oparty na planie czworokąta o maksymalnych wymiarach ok. 14,00 x 7,00m. 
Projektowana wysokość kalenicy powinna wynosić 6,00m +/- 1,00 powyżej poziomu terenu. 
Wysokość elewacji frontowej 5,00m powyżej poziomu terenu. Zaprojektować dach dwuspadowy 
o kącie nachylenia połci dachowych 15–40°. Pokrycie dachu - blachodachówka lub blacha na 
rąbek stojący. Orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie stropodachu żelbetowego pokrytego 
styropapą i dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.  
W budynku stacji uzdatniania wody wydzielić należy pomieszczenia chlorowni oraz węzeł w.c.  
Wejście do pomieszczenia chlorowni odbywać się powinno odrębnym wejściem z zewnątrz. 
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Ściany fundamentowe można wykonać z bloczków betonowych o grubości 24cm, ułożonych 
osiowo na ławach żelbetowych. Izolację termiczną stanowi styropian grubości 6 cm, natomiast 
jako hydroizolację zastosować -bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.  
Ławy i stopy fundamentowe należy zaprojektować i wykonać dostosowując do lokalnych 
warunków gruntowych.  
W budynku, dla potrzeb posadowienia urządzeń technologicznych należy wykonać fundamenty, 
poprzez  wylanie betonowych, zbrojonych konstrukcyjnie fundamentów /B20/ o wysokości ok. 
60 cm, na chudym betonie, o wymiarach zgodnie z opracowaniami projektowymi branży 
konstrukcyjnej.  
Należy przewidzieć izolację pionową i poziomą fundamentów. 
 
Ściany zewnętrzne budynku stacji uzdatniania wody wykonać należy z bloczków gazobetonu 
odmiana 700 i grubości 24 cm, murowane na zaprawie zgodnie z wytycznymi producenta 
bloczków. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać należy styropianem metodą „lekką mokrą”  
w systemie np. NRO. Warstwę zewnętrzną wykonać z tynku strukturalnego.  
Ściany wewnętrzne należy wykonać z bloczków gazobetonu gr.12cm. 
 
Nadproża i wieńce zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania projektanta 
zgodnego PN i EN. 
 
Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania projektanta zgodnego PN i EN. 
 
Zaprojektować ilość okien gwarantującą normatywne oświetlenie. Okna wykonać z PCV z 
nawiewnikami. Okna z profili PCV, jednoramowe, 4-ro komorowe o wsp. 0,9W/m²K, szklone 
szybą potrójną zespoloną. Parapety wewnętrzne z PVC – białe.  
Drzwi zewnętrzne wykonać jako stalowe ocieplane, malowane proszkowo.  
Drzwi wewnętrzne wykonać jako drewniane, płytowe. 
 
Pod posadzką należy wykonać podsypkę żwirową gr.15 cm (zagęszczoną i stabilizowaną 
cementem), podkład z chudego betonu o gr.10cm (C16/20), izolację przeciwwilgociową z folii 
polietylenowej oraz izolację termiczną ze styropianu o grubości minimum 8cm.  
Posadzkę wykonać z płytek gres antypoślizgowych, klejonych do szlichty cementowej.  
Na ścianach wewnętrznych wykonać należy tynk cementowo-wapienny III kat. zatarty na 
gładko.  
Okładziny - ściany w budynku stacji uzdatniania wody do wysokości 2,8 m powinny wyłożone 
być płytkami ceramicznymi, glazurowanymi. Kolorystykę płytek uzgodnić z Zamawiającym.  
Malowanie ścian powyżej płytek ceramicznych oraz sufit - 2 x farbą emulsyjną w kolorze 
białym. 
 
Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak ściany, podłoga na 
gruncie i dach muszą spełniać wymagania stawiane w WT 2021r. dla wartości współczynników 
przenikania ciepła.  
 
Nad drzwiami zaprojektować daszki systemowe o konstrukcji aluminiowej. 

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA 
WODY  

Osuszanie hali technologicznej.  
W budynkach SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia się urządzeń i rurociągów zainstalować 
należy osuszacze powietrza o następującej charakterystyce:  
Moc osuszania   : litrów 106 /24 h przy (30ºC-80%RH)  
Zasilanie    : 230 V / 50Hz  
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Przepływ    : 850 m3/h  
Pobierana moc maksymalna : 1350 W  
Zakres pracy temperatur  : 2 ºC ÷ 35 º  
Ciężar     : 28 kg  
Wyposażenie dodatkowe  : elektroniczny system kontroli z możliwością   
                       programowania żądanej wilgotności powietrza w zakresie  
                       od 30 ÷ 90 % RH, elastyczny przewód do stałego  
                       usuwania kondensatu.  
Ilość: 2 szt.  
Ogrzewanie.  
W pomieszczeniach technologicznych do okresowego ogrzewania hali technologicznej należy 
zainstalować 4 sztuki grzejników elektrycznych o maksymalnej mocy do 2,0 kW oraz po jednym 
grzejniku o mocy 0,5 kW, w pomieszczeniu wc oraz chlorowni. 

ZBIORNIK RETENCYJNY 

Przewiduje się budowę stalowego zbiornika retencyjnego o pojemności V=50m3 posadowionego 
na fundamencie żelbetowym. Zbiornik musi być ocieplony oraz wyposażony we wszystkie 
rurociągi technologiczne. Zbiornik wyrównawczy szt. 1, prefabrykowany wykonany z blachy 
stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych. Od wewnątrz zabezpieczony żywicami 
poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy zewnętrzne 
zbiornika zabezpieczone zestawem farb chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika 
umieszczony właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. Zabezpieczenie termiczne z płyt 
z wełny mineralnej o grubości 15cm osłoniętej powłoką z blachy ocynkowanej w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. Zbiornik od góry wyposażony w przykrycie stożkowe z 
zainstalowanym odpowietrzeniem i włazem do serwisowania zbiornika. 
Ponadto zbiornik powinien wyposażony być w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną 
umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika.  
W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzić powinno również wewnętrzne 
orurowanie. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone kołnierzami na ciśnienie PO =1,0 
MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i 
wykonywaniu fundamentu. 
Od środka zbiornik malowany musi być farbą z atestem PZH. 

ODSTOJNIK POPŁUCZYN  

Należy wykonać remont istniejącego odstojnika popłuczyn. Wewnątrz należy wykonać 
uzupełnienie konstrukcji betonowej, na zewnętrz zbiorniki odkopać, wykonać uzupełnienie 
konstrukcji oraz zaizolować. 

NEUTRALIZATOR  

Należy wykonać remont istniejącego neutralizatora ścieków z chlorowni. Wewnątrz należy 
wykonać uzupełnienie konstrukcji betonowej, na zewnętrz zbiorniki odkopać, wykonać 
uzupełnienie konstrukcji oraz zaizolować. 

ZBIORNIK ŚCIEKÓW SANITARNYCH  

Przewiduje się wybudowanie bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych o poj. 
magazynowej minimum V=3,0m3. Proponuję się prefabrykowany zbiornik tworzywowy. 

RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE  

Wszystkie rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe wykonane powinny być z rur PE łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe, PN10. 
Rurociągi zewnętrzne kanalizacyjne – grawitacyjne, należy zaprojektować i wybudować z rur 
PVC-U kanalizacyjnych, gładkich klasy S (8 kN/m2 ) łączonych za pomocą uszczelek 
gumowych.  
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Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonywać w studniach kanalizacyjnych rewizyjnych z 
kręgów żelbetowych DN1000 mm zgodnie z PN-B-10729:1999. Studnie wyposażyć we włazy 
żeliwne DN600 mm klasy B125 (tereny zielone) i D400 (tereny utwardzone). Pokrywy 
studzienne zlokalizowane w drogach należy posadowić na pierścieniach odciążających.  
Na kanałach zaprojektować również studzienki nie włazowe, rewizyjno – połączeniowe, typowe 
z tworzyw sztucznych o średnicy kinety i rury studziennej, Dsmin ≥ 400 mm.  
Studzienki z tworzyw sztucznych składać się powinny z :  
• kinety - średnica wlotów i wylotów DN/OD 200/160 mm  
• średnica kinety DN/ID≥ 400 mm  
• rury trzonowej / pionowej o średnicy DN/ID≥ 400 mm  
• rury teleskopowej DN/ID 400 mm z włazem żeliwnym z pokrywą typu  
D400. Wysokość rury teleskopowej min. 0,7m.  
Studzienki z polietylenu muszą odpowiadać normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997. 

DROGI WEWNĘTRZNE , BRAMA WJAZDOWA , OGRODZENIE TERENY ZIELONE  

Należy wykonać na terenie SUW drogi, place manewrowe i opaski z kostki brukowej. 
Przewidywana powierzchnia - ∼ 500m2. Zamontować bramę wjazdową oraz furtkę z pełnym 
osprzętem. Wykonać ogrodzenie panelowe. Łączna długość - ∼ 210m. Ogrodzenie wykonać z 
paneli stalowych powlekanych tworzywem sztucznym o wysokości 1,5m wraz ze słupkami o 
rozstawie około 2,5m zakotwionym w cokole. 
 
Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, popłuczyn oraz rurociągów 
sieci i przyłączy wodociągowych na terenie SUW należy przystąpić do zasypania wykopów 
wraz z zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubości max. 30cm do 
zagęszczenia minimum Is=0,98 oraz wykonać nawierzchnie z kostki betonowej. Pobocza dróg i 
placów oraz cały „zielony” teren projektowanej SUW wykonać metodą tradycyjną warstwa 
odsączająca 15 cm i warstwa humusu (czarnoziemu) 10 cm obsiane trawą.  
 
Konstrukcję placu manewrowego należy wykonać według wartości:  
• warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – 15 cm  
• podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm – 15 cm  
• podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 4 cm  
• kostka betonowa – 8 cm 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA  

W ramach budowy SUW przewiduje się wykonanie nowych linii zasilających i sterowniczych 
do wszystkich urządzeń technologicznych i AKPiA. Linie te mają zapewnić doprowadzenie 
energii oraz kontrolę i pełną automatykę:. 
Jako zabezpieczenie główne w nowej rozdzielnicy zastosować kompaktowy wyłącznik mocy 
wyposażony w elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe. Wyłącznik wyposażyć w 
wyzwalacz wzrostowy, do którego podłączony zostanie przycisk P.POŻ. zlokalizowany przy 
głównym wejściu do budynku.  
Nowoprojektowany obiekt wyposażyć w agregat prądotwórczy, szafkę pomiarową, z 
zabezpieczeniami oraz wyposażyć w urządzenia zabezpieczające w wymagany stopień 
skompensowania mocy biernej tg fi poniżej 0,4.  
Nowoprojektowaną rozdzielnicę wykonać na bazie łączonych szeregowo szaf energetycznych z 
blachy stalowej o stopniu ochrony IP 54. Szafy posadowić na cokołach wysokości 100mm. 
Przewiduje się zastosowanie na elewacji rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametrów 
sieci elektrycznych, który będzie pokazywał aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie 
energii elektrycznej przez urządzenia pracujące na całej Stacji, dodatkowo poprzez port 
komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane będą do 
sterownika PLC i aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy zainstalować odpowiednio 
dobraną automatyczną baterię kondensatorów do regulacji współczynnika mocy. W 
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projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywać się będzie sterowanie urządzeniami 
technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnicę wyposażyć w nowoczesną aparaturę 
zabezpieczeniową i łączeniową. Na elewacji rozdzielnicy znajdować się muszą elementy 
sterownicze, czyli przełączniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody 
sygnalizacyjne LED. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  

Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz budynku SUW 
zaprojektować jako nową, natynkową, przewodami dobranymi do rodzaju urządzenia, 
prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.  
Przewiduje się wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24VAC 
w budynku.  
Oświetlenie wykonać na bazie przemysłowych opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, aby 
zapewnić wymagane natężenie i jakość oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. 
Część opraw wyposażyć w moduł zasilania awaryjnego 2h. Wszystkie obwody instalacji 
oświetleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane będą w nowej rozdzielnicy 
technologicznej SUW.  
Urządzenia zewnętrzne podłączać przez szafki pośredniczące wyposażone w jednotorowe 
złączki zaciskowe. Stosować szafki z materiałów izolacyjnych o wysokiej odporności 
mechanicznej. Dla nowego budynku SUW wykonać oszacowanie ryzyka powstania szkód 
piorunowych i na jego podstawie zaprojektować i wykonać nową zewnętrzną ochronę 
odgromową (LPS) budynku SUW oraz zbiorników wody czystej.  
Dla nowych obiektów - SUW i zbiorniki wody czystej wykonać instalację uziemienia.  
Wewnątrz budynku SUW wykonać główną szynę wyrównawczą z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 
25 x 4 mm ułożonej na ścianie dokoła hali technologicznej. Szynę wyrównawczą należy 
połączyć z przewodem PE, obudową nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny 
wyrównawczej przyłączać rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z budynku oraz 
wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości około 35 cm od 
posadzki.  
Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzenia technologiczne stanowić 
będzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolności odprowadzania prądów 
udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA łącznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy 
technologicznej SUW.  
Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych 
zainstalowanych w studniach i  
zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach 
prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronnik dedykowane do układów pomiarowych i 
sterowania.  
 
Wizualizacja pracy SUW  
Przewiduje się wykonanie pełnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody. 
Należy dostarczyć moduł GSM do dostępu do wizualizacji z dowolnego miejsca. 
 
2.1.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i nie powodować zagrożenia życia, bezpieczeństwa 
i środowiska. 
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2.1.3. Transport 
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. 
Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie 
kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 
przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć 
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
 
2.1.4. Składowanie 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności  
w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 
Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych 
 
2.2.1. Wstęp 
 
Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach,  
gm. Górowo Iławeckie. 
 
Zakres stosowania WW 
Wymagania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót.  

 
Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1 części ogólnej niniejszego PFU. 
 
2.2.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i usługi konieczne do wykonania 
robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń  
i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione  
z Zamawiającym jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 
budowy wszelki złom, odpady.  
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 
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2.2.3. Gwarancje i ubezpieczenia  
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 
zawarcia Ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
2.2.4. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 
 
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy oraz niniejszym PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu budowlanego (projektów: 
zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego oraz projektów technicznych, które 
będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy. 
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów.  
Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie 
organy jako oddzielna część Robót. 
 
2.2.4.1. Dokumenty Wykonawcy 
Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona niniejszym dokumencie nie jest wyczerpująca 
i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. Jeżeli w 
trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca 
sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót 
na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU. 
 
2.2.4.2. Zgodność robót z PFU i dokumentami 
Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 
dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach  
i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 
 
2.2.4.3. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 
 
2.2.4.4. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje, pozwolenia i wszelkie inne uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. 
Takie decyzje to między innymi: pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa 
drogowego, pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej 
do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na 
wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
2.2.4.5. Materiały 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU  
i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami 
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 
posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. 
 
2.2.4.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.2.5. Wykonanie robót wraz z projektem 
2.2.5.1. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki 
i warunki: 
 kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania  
i realizacji robót, 
 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 
 
2.2.5.2. Raportowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty 
miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić raport ad hoc w terminie do 7 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych 
 
2.2.5.2.1.  Raporty miesięczne  
Wykonawca jest zobowiązany do informowania zespół nadzorujący Kontrakt o stanie realizacji 
Umowy poprzez raporty w formie i o treści uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły 
podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazywania 
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sprawozdań, zgodnie z umową, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać 
między innymi takie informacje jak:  
 Opis zakresu i rodzaj prac,  
 Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją (notatki, 
oświadczenia, pisma, wystąpienia itd.),  
 Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,  
 Wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót,  
 Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku,  
 Szczegółowy program robót na następny miesiąc,  
 Wykaz istotnych wydarzeń,  
 Podsumowanie i propozycje,  
 Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzonego na okoliczność kontroli,  
 Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Raport miesięczny należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 
Wykonawca przekaże je w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca do Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag 
bądź akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak 
informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  
 
2.2.5.2.2. Raporty AD HOC  
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie opracowywał i dostarczał Raporty ad hoc. 
Raport ad hoc należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 
Wykonawca przekaże go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag 
bądź akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak 
informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
 
2.2.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych odbywać się 
będzie „pod ruchem”. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 
zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 
 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.  
 Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 
2.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
 
2.2.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  
i czystości, 
 organizacji pracy na budowie, 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowia. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.2.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 



37 
 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z WW, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
2.2.5.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
2.2.5.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
2.2.5.10. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne  
do prowadzenia robót odwadniających. 
 
2.2.6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i WW. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi wymagane 
próby, z których sporządzony zostanie stosowny protokół. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne w porządku chronologicznym. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WW, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Aprobaty PZH. 
 
2.2.7. Odbiory robót 
 
2.2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później 
niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót).  
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na 
jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden 
odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych  
w Umowie.  
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich 
wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie 
określonym przez Inwestora.  
 
2.2.7.2. Odbiór częściowy 
Przedmiotem odbioru częściowego jest w pełni wykonany odcinek kanalizacji lub wodociągu 
który może być samoistnym obiektem.  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego 
odcinka będącego elementem przedmiotu umowy.  
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu 
gotowości do odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia 
robót. Zamawiający wraz ze swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do odbioru 
częściowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do 
odbioru powiadamiając o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace 
komisji odbiorowej powinny skończyć się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż  
90 dni od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy przeprowadza Komisja powołana przez 
Zamawiającego z udziałem służb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organów administracji  
i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do 
Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. Do zgłoszenia gotowości 
odbioru częściowego wykonawca załącza:  
 dziennik budowy;  
 pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 
przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową;  
 oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  
 kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego;  
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową  
i dokumentacją projektową;  
 pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;  
 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów.  
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek,  
 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku  
z realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 
konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem.  
 kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru  
 dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,  
 wyniki z inspekcji sieci sanitarnych,  
 zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiającego protokół z prób końcowych 
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym;  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
 próby szczelności,  
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami z ośrodka geodezyjnego  
 ewentualnie projekt budowlany zamienny dla robót wykonanej niezgodnie  
z projektem budowlanym,  
 rozliczenie robót budowlanych.  
 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 
usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 
dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
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protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie 
w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad.  
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 
może według własnego wyboru:  
 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.  
 odstąpić od umowy.  
 
Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, 
przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.  
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.  
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 
wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, 
szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje 
Inwestor.  
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie 
płytą dynamiczną, badania laboratoryjne).  
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których 
dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się  
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, 
dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe 
potwierdzą usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do odbiorów 
częściowych jak i do odbiorów robót zanikających.  
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną 
długością zrealizowanej sieci oraz ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu  
o ceny jednostkowe będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT 
dokumentującej wykonanie robót budowlanych. 
 
2.2.7.3. Odbiór końcowy techniczny 
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót  
i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach  
i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiającego.  
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
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odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi 
w toku budowy.  
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy.  
Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż  
14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie 
może trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić 
od Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest 
ponawiana.  
Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót.  
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  
 dziennik budowy;  
 oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową  
i dokumentacją projektową;  
  pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;  
 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów;  
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek,  
 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku  
z realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała 
się z ich uzyskaniem.  
 kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji 
obiektu;  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
 protokoły prób szczelności,  
 badania bakteriologiczne wody, 
 badania wydajności hydrantu, 
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
w Bartoszycach, 
 dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich 
nieruchomości przez które przebiegała sieć  
 sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:  
o zakres i lokalizację wykonanych robót,  
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
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o datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
o stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.  
 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 
usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 
dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie 
w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad.  
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 
może według własnego wyboru:  
- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie 
- odstąpić od umowy.  
Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.  
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.  
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 
wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków.  
Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej 
wskazuje Inwestor.  
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie 
płytą dynamiczną, badania laboratoryjne).  
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób  
z których dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru 
częściowego.  
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w 
przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia 
robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień 
zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków.  
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy. 
 
2.2.7.4. Odbiór końcowy 
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór 
końcowy robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego 
robót, który po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni.  
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji 
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przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed 
upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do 
wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu.  
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru 
ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 
 
2.2.7.5. Dokumenty odbioru robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 oryginał Dziennika budowy; 
 oświadczenie kierownika budowy: 
o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
 protokoły z badań i sprawdzeń, 
 deklaracje zgodności i atesty, 
 projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 
 oświadczenia właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu nieruchomości do stanu 
pierwotnego. 
Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  
 
1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 
Na przedmiotowym terenie znajduje się istniejąca stacja uzdatniania wody wraz z istniejącym 
budynkiem. Na etapie wykonywania dokumentacji należy wystąpić o warunki zabudowy na 
budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody oraz zbiornika retencyjnego. 
 
2. oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane; 
Działka jest własnością Inwestora. 
 
3. wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego; 
 
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające  
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605, z późn. zm.). Wykonawca jest 
zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone  
w aktualnych następujących przepisach: 
 Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz. 725) 
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) 
 Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023, poz. 
1752) 
 Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz.1478) 
 Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2024, poz. 757) 
  Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2023, poz. 977) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54) 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości u porządku w gminach (Dz. U. 
2024, poz. 399) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679, z późn. zm.) 
 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 
poz.2454)  
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).  
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225,  
z późn. zm.),  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2014 poz. 1800) 
 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1483) 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839, z późn. zm.).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 
2021, poz. 1555)  
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994, nr 21, poz.73) 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. 
zm.) 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)  
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583, z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831),  
 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót.  
 Obowiązując Polskie i Europejskie Normy Budowlane. 
 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych i wykonawczych. 
 Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 
 Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, 
wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie 
ustaw i aktów wykonawczych. 
 
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
 kopia mapy zasadniczej, 
 geologia 
 badania wody 
 operat wodnoprawny 
 pozwolenie wodnoprawne 

Sporządził:  
mgr inż. Tomasz Baranowski 

upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14 

mgr inż. Aleksandra Baran 

upr. bud. nr WAM/0035/POOS/14 

 



46 
 

IV. Część graficzna 
Plan sytuacyjny           rys. S-1 
Rzut parteru            rys. S-2 
Przekrój poprzeczny budynku        rys. S-3 
Elewacja południowo wschodnia        rys. S-4 
Elewacja północno zachodnia        rys. S-5 
Elewacja północno wschodnia i południowo zachodnia   rys. S-6 
Rzuty zbiornika retencyjnego        rys. S-7 
 
 
 


