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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robodt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej".

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym szczegdtowych warunkdéw
wykonania robdét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej
w przedmiarze robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowig cze$é dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowad
w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV  znajdujg sie
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

* roboty ziemne

* fundamenty - CPV 45262210-6

* stupy zelbetowe

» S$ciany i $cianki dziatowe - CPV 45262500-6

* stropy, wience, podciagi, nadproza, wylewki,

* konstrukcje dachu, pokrycie dachu - CPV 45261410-1
* posadzki - CPV 45432110-8

 stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45421100-5

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne - CPV 45400000-1
+ elewacje - CPV 45321000-3

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac ponizsze dokumentacje:
* projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

» projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw,
* projekt organizacji i harmonogram robdt,

» projekt zaplecza technicznego budowy.
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5. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podzial funkcjonalny terenu opracowania

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujacy podziat
funkcjonalny terenu opracowania:

 strefa projektowanego budynku swietlicy wiejskiej

* utwardzenia piesze i jezdne (w tym miejsca postojowe),

+ zielen wysoka i niska.

Zamierzenie projektowe polega na budowie budynku swietlicy wiejskiej, w sktad ktérego
wchodzg nastepujace prace budowlane:

* budowa budynku $wietlicy wiejskiej,
* wykonanie utwardzen pieszych i jezdnych,
* montaz elementéw matej architektury,

* wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej i wysokiej.

6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
* ogrodzenie placu budowy,
» zagospodarowanie placu budowy,
* wykonanie drég tymczasowych,
* realizacje ewentualnych elementéw organizacji ruchu,

* odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.

6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw robdét zgodnie z  wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é¢. Wykonawca
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zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikéw Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokos$ciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
 ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty,
* ochrone punktéw przed zniszczeniem,
* oznakowanie punktéw w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt,

* wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw i przewoddéw
podziemnych,

* sporzadzenie operatéw bedacych podstawag do obmiardw robdt,

* odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny byc¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzadkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystosci na terenie budowy.

Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Koszty zwigzane
zrobotami towarzyszacymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid. 26/57)
pofozony jest w miejscowosci Chyby i wyznaczony jest przez:

* od pdtnocy dziatki sgsiednie,

* od wschodu dziatki sgsiednie,
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* od potudnia droge dojazdowa,
* od zachodu dziatki sgsiednie.

7.2 Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania posiada réznice terenu dochodzace do 3,54 m. Srednia rzedna
terenu opracowania wynosi okoto 78,94 m n.p.m.

7.3 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania

Teren opracowania obecnie jest niezabudowany. W granicach lokalizacji budynku nie
wystepuje zielen godna zachowania.

Wykonawca robdét budowlanych ponosi odpowiedzialnosé za jako$é ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektows, a takze
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw Iub
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badarn materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

7.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy:
* teren budowy,
* wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
* dziennik budowy,
» dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

+ dwa komplety specyfikacji technicznych.

7.6 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robdét Budowlanych, uwzgledniajgc wszelkie srodki ostroznosci poprzez:

* ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,
* oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét,
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* zabezpieczenie istniejacych przewoddéw pradu elektrycznego,

* zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy,

* przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen,

* przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

* urzadzenie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw tj. jadalnie, szatnia,
umywalnie i toalety.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie
ogrodzenie w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdét. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki metalowej umocowanej do wkopanych
w grunt stupkéw. W wykonanym ogrodzeniu nalezy zlokalizowac wejscia i bramy dla
ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

7.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt poprzez:

» dostarczenie, zainstalowanie i  utrzymywanie tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony,

» zabezpieczenie i utrzymanie warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego
do pracy,

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
+ obwieszczenie publiczne o fakcie przystgpienia do robét przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inwestorem,

* umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét,

* zorganizowanie zaplecza budowy,

* wykonanie wszystkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
atakze doprowadzenie instalacji niezbednych do jego funkcjonowania oraz
wyposazenie w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

» uzyskanie doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw
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energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.,

» zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych za ktére
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny,

* uporzadkowanie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szkdd, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przejsé na teren budowy.

Transport materiatéw i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie prowadzony w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujacy z aktualnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

8.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spiszg protokdt
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikéw, chodnikéw i innych
elementéw wystepujgcych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzern na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajgcych pracach i ewentualnym
niebezpieczenstwie dla zdrowia lub zycia oséb.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$c ich mienia
stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.
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8.4 Wydgzielenie stref niebezpiecznych

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie taka
koniecznos¢ - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

11
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* zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

* inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

9.2 Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb
ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru Robdt,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
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11.

12.

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC
Przed przystgpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do akceptac;ji:
* projekt organizacji robdt,
* harmonogram terminowo-rzeczowy robat,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjag
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;]
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejagcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszagc koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

15.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal sie w czasie prowadzenia Robdét do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. Od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw oraz wydanych decyzji
i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
a takze bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopdw w stanie bez wody stojacej,

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow
wodnych pytami lub substancjami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

15.2 Obowigzujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

» Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880),

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwércg odpaddw powstajgcych w  wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
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realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekédw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

16.2 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wihascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalac;i
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

16.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatdw oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

16.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zalozenia podstawowe

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewnié, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

17.2 Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
z ponizszych dokumentéw i aktéw prawnych:

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

* Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczennstwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),

cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
22003 r.nr 137, poz. 1302),

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN),

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczng,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce,

dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie
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w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét,

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie

robot okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu,

instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne
i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamédwienia,

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora),

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
umowy,

kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robdt, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,
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* najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg cena, a w przypadku zamdwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z gory opisaé w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego,

* obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametréow przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

» odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego,

+ odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

+ odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu,

+ odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych,

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

* pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

+ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j,
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protokét koniecznosci - dokument wskazujacy wytypowanie robdt dodatkowych,
robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych, sporzadzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajacego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego na warunkach zawartej umowy
dotyczacej wykonania przedmiotu zamdwienia,

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét,

rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robdt,

specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Kontraktu,

$lepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej i wykonania,

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy,

wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie
o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
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zamowienia publicznego,

+ wykonawca robét - Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

* zamawiajacy - nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajagcg osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy,

* znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normag lub innym
dokumentem normatywnym.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

1.

BUDOWLANYCH
INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegajgcego na ,Budowie budynku swietlicy wiejskiej”
w miejscowosci Chyby, gm. Tarnowo Podgérne.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
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6.

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbiér materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i iloSciowym w magazynie wlasnym odbiorcy poprzez:

* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

* poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentdéw,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
* sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych,
* sporzadzenie protokdtu odbioru materiatéw (z wykazaniem ew. wad i brakéw).

6.2 Miejsca skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos$é do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3 Sprzet pomocniczy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie
i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatacji.

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robédt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

WYDAJNOSC SPRZETU
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

LIKWIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi kazdy bfad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentagji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdét budowlanych
i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.
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VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad
czes$¢ 0gdlng oraz czesc szczegdtowg opisujgca kazdy asortyment Robot.

2.1 Zakres czesci ogdlnej

* organizacja wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
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organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéow Robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres czesci szczegoélowej opisujacej kazdy asortyment Robét

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzern do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét,

sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie

miec zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadad atesty wydane
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przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci,
* lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg,
* lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjag Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

2.1 Informacje ogélne

Przedmiar robdt to okreslenie ilosci robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania

oraz

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktaddéw

rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

sciany - wszystkie przedmiary nalezy rozpoczaé od lewego gdérnego naroznika
rysunku rzutu budynku stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robdt zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad: numeracja
pozycji przedmiaru dostosowad do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci
np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci
nalezy podaé¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku,

pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
ich pofaci bez doliczania zaktaddw, rgbkéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe
irynny oblicz sie w metrach biezacych przyjmujac dla rynien ich dtugos¢ po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwiekszg dtugosé. Okienka
dachowe typu ,wole oko”, okna potaciowe, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe
maszty oblicza sie w sztukach,

izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie pow. otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze niz 1m?,

tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podfogi do spodu stropu.
Z naktadéw na powierzchnie tynkéw potrgca sie naktad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wigksza niz 1m? .Potrgca sie réwniez nakftady na otwory
o powierzchni ponad 1m? jezeli osciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory
o powierzchnia ponad 3m?,

malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi Scian i sufitow nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢ $cian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi
emulsyjnymi $cian, jezeli o$cieza i nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni
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3.

Vil

ich nie potrgca sie otworéw do 3m?, Jezeli oécieza i nadproza nie s3 malowane
wowczas potrgca sie powierzchni otwordw mierzonych w $wietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m?. Otwory ponad 3m? potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych o$ciezy.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

* odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi wstepnemu,

» odbiorowi koncowemu,
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2.

* odbiorowi po okresie rekojmi,

* odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

CZESCIOWY ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robdt, ktére
Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawca
zakres odbioru i jego termin. Odbidr polegaé bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace odbieranego zakresu spisane zostana
w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokdt
czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektorowi  Nadzoru. Odbidér wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
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zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja przetargowa i ST.

DOKUMENTY DO ODBIORU WSTEPNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt
odbioru wstepnego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
* dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew.PZJ,
* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzac;ji
powykonawczej,
* instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania catoséci robdt oraz robédt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
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do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

6.1 Odbiér jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okreslajgce sposdb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu
zakonczenia robdt przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robdt) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.2 Odbioér ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawa do wystawienia faktury.

35
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7.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

» specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

* atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego,

o uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robat.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedftug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwaranc;ji.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Zamawiajgcy na zasadach i terminie podanym w umowie
wyznaczy w formie pisemnej termin przeglagdu przed zakonczeniem okresu
rekojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamdwienia.
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Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwigzanych z likwidacja
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajagcego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamdwienia na ich usuniecie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy
zorganizuje i przeprowadzi odbidr ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte
w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie robdt tymczasowych. Koszty zwigzane z placem
budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robot.
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Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszgce
i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ceng jednostkowg robdt okreslong w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentac;ji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie

wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty projektdw uzupetniajgcych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstuge geodezyjng,
*  wywdz odpaddw,
* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robét etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie
jednej faktury przejsciowej (dotyczacej robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie.
Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robot.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci wyszczegdlnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.
* PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
* PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
* PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
* PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
e PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
* PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych.
* PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne.
* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej.
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3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 tj.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z2003 r.nr47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2020,
poz. 1608)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.nr 2021, poz. 741)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .
(Dz. U.z 2020, poz. 2052)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.z2002 r.nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007, nr 19, poz. 115)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z2004 r.nr 92, poz. 881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

(Dz.U.z 2004 r.Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
zdnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U.z 2014, poz. 112).
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