SST. Nr1 D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogolne, ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce
prowadzacego Roboty oraz stosowane w powigzaniu z pozostatymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Smole.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych , Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytaé i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét ,ustug i
dostaw w drodze przetargu” , uwzgledniajg normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujace sie do
robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do stosowania w
budownictwie drogowym wydany przez IBDiM

Deklaracja Zgodnosci - wystawione przez producenta potwierdzenie jakosci sprzedawanego
materiatu budowlanego zgodnie z obowigzujacg Polskg Norma lub aktualng Aprobata Techniczng (lub
atestem)

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego
oraz do przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw, oraz
robot.

Linie rozgraniczajace - linie wyznaczajgce granice pomiedzy pasem drogowym a przyleglym
terenem.

Materiaty - wszelkie wyroby i surowce niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajagca dogodne warunki dla ruchu.

a) konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

b) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze
podbudowy moze skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.



Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie
mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od obcigzen uzytkowych wynosza 0,02
MPa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - realizacja nowego potgczenia drogowego, modernizacja lub remont
potaczenia istniejgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczna.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczna.

1.4. Okreslenia i skroty

Okreslenia i skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
KB - Katalog Budownictwa

ST - Specyfikacja Techniczna

PB - Projekt Budowlany

AT - Aprobata Techniczna

1.5. Projekt Budowlany (PB)

Po przyjeciu oferty Inzynier wyda Wykonawcy dwie kopie PB do uzytku podczas wykonywania Robét.
Rysunki z PB bedg stanowi¢ dodatek do rysunkéw przekazanych podczas przetargu i bedg zawieraty
wytyczenie oraz szczegdty dla kazdego obiektu drogowego.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego SST, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgca szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania Robét. W przypadku zaproponowania rozwigzan
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z Inwestorem. Sposob rozliczenia
kosztéw wykonania dokumentacji roboczej zostanie uzgodniony z Inwestorem. Dokumentacja robocza
zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczacymi koncowego wykonania robot. Koszt budowy i utrzymania obiektéw doraznych
potrzebnych do realizacji robot powinien by¢ uwzgledniony w kosztorysie; jesli koniecznos¢ wykonania
takiego obiektu nie zostata uwzgledniona - koszt ponosi Inwestor; jesli wykonanie obiektu doraznego
wynika z alternatywnego rozwigzania Wykonawcy, to Inwestor pokrywa koszt do wysokosci
rozwigzania podstawowego, chyba Ze ustalenia mowig inaczej

1.6. Btedy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego
btedu lub opuszczenia.

1.8 Przekazanie Placu Budowy

Inzynier zatatwi przekazanie przez Zamawiajgcego Placu Budowy Wykonawcy, a przedtem
zorganizuje komisyjny przeglad Placu Budowy w obecnosci Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela



oraz Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokotuje warunki Placu Budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice Informacyjne

Przed rozpoczeciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozdziatu 3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia
1994 Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzgledniony w pozycji kosztorysowe;.

1.10. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehstwo
wszystkich os6b zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz
za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robét.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku Robét znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych. Jezeli wystgpi koniecznosé objazdu, to takie objazdy moga
zosta¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inzyniera na proponowang metode
wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajgcego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy beda musieli przejezdzaé przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym cigagu odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, az do
czasu wydania przez Inzyniera Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego czesci.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegétowy spis treéci Dziennika Budowy
w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych Robét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz o szczegodtach
osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wiladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzenh podziemnych i napowietrznych.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne Wtadze i bedzie z nimi wspétpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powstate w ten sposéb koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty
czas trwania Robodt, a w tym miedzy innymi co nastepuije:

I. Skftady materiatéw, magazyny, bedq zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktdrego hatas nie przeniknie do pomieszczen mieszkalnych.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw ktdre moglyby stwarzaé niebezpieczenstwa dla
srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

[1l. Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc na
Placu Budowy i z miejsc, zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi $cidle przestrzegac
przepiséw odnosnych wiadz.

IV. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji Robét
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow i zalecenh
odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Kontraktu.

V. W trakcie realizacji Robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska tak na
Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje



odpadéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi i przetransportowa¢ je na
wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inzyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji Robot prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiedzy 7% a 22%.

1.15. Obciazenie na os dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z Robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzeh podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego

Jezeli istniejace drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegajg przez Plac Budowy lub do niego
przylegaja, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby w jak

najmniejszym stopniu kolidowaty one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamyka¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inzyniera i lokalnych Wtadz
Drogowych i/lub PKP.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty, zwigzane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem ich typu oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie
w wode, tacznos$c itd. ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym (
Rozdziat 1, artykut 3). Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunkow zgodnie z Klauzulg 6.2
Warunkéw Kontraktu. Szczegéty podaje Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21.02.1995r.

2. MATERIALY

Przed wbudowaniem w konstrukcje kazdego materiatu okreslonego w ST, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac od producenta Deklaracje Zgodnosci z PN lub AT. Odstepstwa od tej zasady muszg by¢
uzgodnione z Inwestorem. Ztagodzenie wymogu dotyczyé moze np. materiatdw produkowanych
zgodnie z normag ISO 9001.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materiatdbw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow i ich akceptacje przez
Inzyniera przed rozpoczeciem Robot.

b) Materialy mogg by¢ pobierane tylko ze Zzrodet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Akceptacja zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszelkie rodzaje materiatdw z tego zrodta zostaty
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
doktadng specyfikacje wszelkich materiatéw, produktéw i urzadzen, ktére zostang wykorzystane dla i
przy Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostang wykorzystane i zastosowane.

c) Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédia sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

a) Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.



b) Wykonawca moze eksploatowac zrédto materiatow miejscowych dopiero po uzyskaniu od Inzyniera
pisemnej akceptacji. Inzynier ma prawo zatwierdza¢ plan eksploatacji ztoza.

c) Zrodta materiatébw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
przedstawi ich lokalizacje na planie sytuacyjnym. Generalnie, materialy z tych zrédet bedg
akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw sprzetu, ktory
zaproponuje, gwarantujgcych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w SST.

Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatow i ze mogq wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢
selekcje materiatu z danej czesci zrédta dostarczong do badania i akceptacji, oraz moze odrzucié¢
czesc¢ zrodia jako nie nadajaca sie do eksploatacii.

Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo eksploatacji zrodta materiatéw, razem z
prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd kruszywa i drég dojazdowych.

Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opfaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozjg i
rekultywacje zrodet materiatéw oraz zwigzanych z nimi terenéw. Koszty te wiagczone beda w optaty za
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tych Zrédet.

d) Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce musza spetniaé sformutowane ponizej
wymagania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

* materiaty z wybranych przez niego zrédet spetniajg wymagania techniczne okreslone w SST;

* dostepna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw;

*ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia roboét gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodta materiatéw, wigczajgc w to
przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wigczone beda w opfaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego Zrédta.
Zaaprobowanie zrédia wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktére wykaza, ze
materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zzrédle w wymaganej ilosci. Inzynier moze
pobiera¢ probki materiatdw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédia,
jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza,
ze materiaty nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikacjach Technicznych, to
uzycie materiatdbw z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego Zzrodta materiatdow i z
zapewnieniem nowegdo zrodta materiatéw o wiasciwej jakosci.

e) Zasady eksploatacji zrodet materiatow miejscowych:

- Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane,
zardbwno w czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekdw i innych
zbiornikdw wodnych. Moze to wymagac¢ podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wéd przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innych srodkéw, ktére zredukujg zawarto$¢ pytdéw w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wiekszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze Zrodia
kruszyw.

- Zrédta materiatéw i obszary sktadowania odpadéw z eksploatacji tych zrédet powinny byé tak
zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

- Warunki Kontraktu wymagajg rekultywacji zrodet materiatdw. W tym celu nadkiad powinien by¢
zdjety, sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakohczeniu eksploataciji
zrédia, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Nachylenie skarp
powinno jak najbardziej odpowiadac topografii otoczenia. Usunieta poprzednio gérna warstwa gruntu
powinna zosta¢ rowno utozona na obszarze ukopu. Obszar ukopu powinien zosta¢ nastepnie pokryty
roslinnoscia.

- Eksploatacja zrédet kruszyw powinna byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatéow.



a) Wszystkie materiaty przewidziane przed dopuszczeniem do uzycia podczas budowy bedg podlegac
kontroli Inzyniera. Stosowane bedzie takze pobieranie prébek oraz badania sprawdzajgce. Materiaty
nie spetniajgce wymagan SST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Materialy uzyte bez akceptacji Inzyniera bedg wymienione na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem
przetargu.

d) Prébki materiatéw powinny by¢ pobierane pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w SST.
W calym czasie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel przeszkolony w
zakresie pobierania prébek w czasie prowadzenia Robét Kontraktowych.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni betonu Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac
préby, by wykazaé, ze zaktad moze zapewni¢ wymagang jakos¢ a materialy i metoda wykonania
zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby beda obejmowaé
betoniarke, wytwoérnie mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do frezowania.

f) Dla kazdej z dostaw materiatdw Wykonawca przedstawi Swiadectwa Jakosci lub Deklaracje
Zgodnosci.Fakt ten bedzie miat miejsce przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, chyba ze
ustalenia z Inzynierem moéwig inaczej.

2.4. Przechowywanie materiatéw.

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do roboét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtérnie badane przed wtgczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materiatdw moze odbywac¢ sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, je$li okazg sie konieczne, powinny byc¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Tereny prywatne mogq
by¢ uzywane do sktadowania materiatéw lub lokalizacji wytworni na podstawie pisemnego zezwolenia
wihasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inzynierem, sktadowiskach zapaséw gwarantujacych wtasciwy postep robét
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
skladowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniej wyzej
podanych ilosci materiatdw. Na sktadowiskach powinny byé wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd fadowarek i srodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowacé
oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajacych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podioze sktadowiska musi byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuéci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne skfadowiska powinny byé
wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow.

a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdw w zrddle ich pobrania. Wytwdrnie materiatéw
moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci.

b) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat kontrole wytwdrni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:



- Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inzynier powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopow.

a) Materiaty nasypowe na nasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatdw z wykopow, a
dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materialy te mozna uzyskiwa¢ takze i z innych
miejsc/zrodet, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po spetnieniu wszelkich warunkéw, narzuconych
przez Inzyniera.

b) Grunty pobrane z wykopéw beda wykorzystane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywa¢ wykopdw w pasie
drogowym poza granicami robot ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiajgcy moze
przejac¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia roboét i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegétowym programem robét
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jezeli utrzymanie ciggtosci robét jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robat,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w razie
awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu ciezaréwek.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposéb , aby byto zapewnione zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inzyniera.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg i Roboczg, wymaganiami SST wedtug punktu 1.9, PZJ, projektu organizaciji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 System Zapewnienia Jakosci
6.1.1.0pis Ogodiny



Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakosci jako czes¢ Systemu Zapewnienia Jakosci, ktéry zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajagcego metody
prowadzenia Robot, personel techniczny, przedstawienie sposobdéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wediug podanego ponizej
programu. Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Inzynier zatwierdzit Plan do
stosowania.

Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Ogolnych Warunkéw Zamowienia , okre$lajg koniecznosé
przedstawienia PZJ na piSmie oznacza to , ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania Robét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Jezeli Specyfikacja Ogoélnych Warunkéw Zamdéwienia nie wprowadza koniecznosé przedtozenia PZJ ,
wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omawiane i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.1.3 System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtdwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ catosci prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od
personelu placu budowy.

3.Przygotowania do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4.Przygotowania w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5.Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robét, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6.Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi
wymienionymi w podpunkcie 6.1.5.

6.1.4 Laboratorium Wykonawcy

Wykonaweca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowg lokalizacje laboratorium oraz sprzet
do przeprowadzania préb. Zatwierdzenie musi by¢ uzyskane przed oddaniem laboratorium do uzytku.

6.1.5 Zarzadzanie Danymi

Wykonawca bedzie stosowat System Zarzgdzania Danymi, ktéry musi uzyska¢ aprobate Inzyniera.
System musi dostarcza¢ petne zapisy wynikdw badan przeprowadzonych na Placu Budowy lub w
laboratorium.

System ten ma dziata¢ w oparciu o takg komputerowg baze danych, ktéra pozwala na wykorzystanie
wynikéw do sporzadzania wykreséw i analiz statystycznych w celu poréwnania wynikéw z réznych
czesci Placu Budowy i dla réznych materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan i progresywng analize tych wynikéw w odstepach
miesiecznych, a Inzynier weZzmie te przedtozenia pod uwage przy odbiorze Robét do zaptaty.

6.2 System Kontroli Jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdine.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Przed
zatwierdzeniem systemu Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badah. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé
utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich kontroli.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich
czestotliwosé zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.2.2. Pobieranie probek.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure AASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach
dostarczonych przez Inzyniera lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnié
je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robét,
wilaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robét kontraktowych.

6.3 Préby Inzyniera

Celem prob przeprowadzanych przez Inzyniera jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych robét z
Planem Zapewnienia Jakosci. Proby Inzyniera nie zastepujg préb prowadzonych przez Wykonawce w
swoim wtasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Obmiar robét

- bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Kontraktowg w
jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonane
w poziomie, jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inacze;j.

Obmiar konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie DP, lub zmiany w stosunku do DP, w celu
dostosowania do warunkow lokalnych.

Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bedag
zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentu.

Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatdbw rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inzyniera.
Kazdy samochdéd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

W przypadku elementéw takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie
zgodnosci materiatlu z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materiatu nastgpi na podstawie
atestu dostarczonego przez producenta wyrobdw.

7.3. Wagi i zasady wazenia.

a) Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia wazace w ilosci oraz w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé wazne Swiadectwo doktadnodci i powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

b) Koszty zwigzane z zainstalowaniem wag oraz ich obstugg powinny byé wigczone przez
Wykonawce w ceny jednostkowe na roboty, w ktérych wykorzystuje sie wazone materiaty.

c) Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu.

d) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizony ciezar zostanie ona wyregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty za materiaty zwazone
przed stwierdzeniem niedoktadnosci wagi.

e) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzony ciezar, zostanie ona
wyregulowana i powtdrnie =zalegalizowana, a ciezar wszystkich materiatbw wazonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowany o
stwierdzony btad, z uwzglednieniem dopuszczalnej 0,5 % toleranciji.

f) Ciezar kazdego wazonego tadunku powinien by¢ zapisywany w sposob zatwierdzony przez
Inzyniera.

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Dziennika Budowy.
c) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robdét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogodlne




Inzynier bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robét przez caty okres trwania Kontraktu,
tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inzynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia Robot,
oprécz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

8.2. Odbiér Czesci Robot

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robét objetych Kontraktem po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robét dla tej Czesci lub Etapu wykonanych w sposob
zadowalajacy Inzyniera.

8.3. Odbiér roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inzynier zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budow.

8.4. Odbioér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.Inzynier dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej
ocenie wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inzynier moze powotac
komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytuciji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytuciji, poza Zamawiajacym, bedag
mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokdt odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inzynierowi

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikéw badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub Etapu Robét, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg i Roboczg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw

zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci , wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie , okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robociane bezposrednia ,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi 9sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) ,

- Koszty posrednie, w sktad ktérego wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robdét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa
Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajgce ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki Ogélne Umowy.
2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994)
3. Zarzadzenie Min.G.P. i B z dnia 15.12.1994 r ( MP nr 29 z dnia 24.01.1995r)



