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ZP.272.13.2024 Zatgcznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
ktére zostang wprowadzone do tresci umowy w sprawie zamowienia
zawarta W dniu ......ccceeeeeennnee. w Przemyslu
ZAMAWIAJACY:
Powiat Przemyski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Przemyskiego
z siedzibg w Przemyslu, Plac Dominikanski 3
w imieniu ktérego dziataja:
Pani Bozena Ryczan - Przewodniczacy Zarzadu
Pan Jan Janusz — Cztonek Zarzadu
przy kontrasygnacie P. Agnieszki Parygi — Skarbnika Powiatu Przemyskiego

NIP 795 20 68 339

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”
w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym
prowadzonym na podstawie przepisow art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana ,,ustawa Pzp”) zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ,Zabezpieczenie
zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanébw w Przemyslu”
w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw -
Nr Edycja2RP0Z/2023/1961/PolskilLad.
2. Szczegbtowy zakres robot precyzuje: dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy z dnia ........... 1.
oraz Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, zawierajgca istotne dla Zamawiajgcego postanowienia
i zobowigzania Wykonawcy, wprowadzone do niniejszej Umowy.
3. Roboty budowlane wycenia sie na podstawie :

a) projekt budowlany, opisy techniczne,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
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c¢) SWZ wraz z zatgcznikami,

d) oferta Wykonawcy .
4. Przedmiary robét zatagczone do postepowania majg charakter pomocniczy i nie stanowig podstawy
do wyliczenia ceny. Przedmiary robét stanowigce zataczniki do SWZ, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci

prac sg orientacyjne i nie wigzace.

§ 2 Warunki realizacji
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materiatéw, wyrobdéw i urzadzen wiasnych.
2. Zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ nowe (nieuzywane) oraz zastosowane
materiaty, wyroby i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
w dokumentac;ji projektowej i posiadaé¢ wymagane dla wyrobdw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r., t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213.
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdow i materiatdw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg
Techniczna.
4. Zamawiajgcy moze zazadal przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakosci
wykonanych robét z materiatéw, wyrobow i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze sie, ze wyniki badan
potwierdzajg zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wbudowanych materiatéw, wyrobdw,
urzadzen badz wykonanych robdt — to koszty badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza zakres
zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana moze jedynie polega¢ na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji lub zastgpienia ich innymi robotami. Roboty zamienne nie powoduja
zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. Podstawg do ich wykonania jest protokét koniecznosci

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego oraz aneks do Umowy.
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6. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannosciag w ich wykonaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany materiatébw, urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te jako rdwnowazne nie spowodujg zmian
wynagrodzenia za przedmiot umowy, zmian parametréw tych materiatéw i urzadzen oraz zaistnieje
jedna z ponizszych okolicznosci:

- Konieczno$¢ poprawienie parametrow technicznych,

- Konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

8. Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozen dokumentacji projektowej w zakresie stosowania
materiatdw i urzadzen oraz technologii wykonania, muszg by¢ udokumentowane parametrami
techniczno — wytrzymatosciowymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodnosci, kartami
katalogowymi urzadzenn zamiennych. Wymienione dokumenty muszg w sposéb jednoznaczny
stwierdza¢ réwnowaznos$¢ proponowanych materiatdbw w stosunku do przyjetych w projekcie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow,

9. Na Wykonawcy robét budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen oséb trzecich
zwigzanych z pogorszeniem sie stanu nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedgcym
nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu Wykonawcy.

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materiatéw za ich zgodnosé
z obowigzujgcymi normami.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje
realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 85 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu
rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu
wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza
protokdt réznicowy, okreslajgcy zakres rzeczowy oraz wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

12. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat od Zamawiajgcego

i zapoznat sie z wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji niniejszej Umowy oraz uznat za
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wigzgce go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz
przekazane dokumenty sg w catosci prawidtowe i wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy.
13. Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z miejscem
realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
i dane, ktére mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia dotyczgce miejsca realizacji przedmiotu umowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy
nie moga by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczerh od Zamawiajgcego oraz do zgdanie
przez Wykonawce przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot umowy w sposdb nie kolidujacy z biezaca
dziatalno$cig Starostwa Powiatowego w Przemyslu, a wykonywanie robét mozliwe bedzie:

- od poniedziatku do pigtku —w godzinach od 7:00 do 18.00;

- w soboty w godzinach od 7:00 do 15.00 — jedynie po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego o
tym fakcie, na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowang pracg w sobote i uzyskaniu zgody od
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu przedmiotu umowy tak, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.
§ 3 Termin wykonania
1. Strony ustalaja, ze termin zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, do .......... od dnia

zawarcia umowy.

1.1. Termin przekazania placu budowy: do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Strony przyjmuja, ze Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany przez Wykonawce w dniu
podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

3. W przypadku, gdy protokdt odbioru koricowego zawierat bedzie zastrzezenia co do istotnych
wad, usterek lub brakow (tj. m.in. gdy obiekt bedacy przedmiotem umowy o roboty budowlane jest
wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady sg na tyle istotne, ze
nie nadaje sie on do uzytkowania), za moment wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego ich usuniecie.

4, Realizacja poszczegdlnych etapdéw prac nastgpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym Robdt, zwanym dalej ,,Harmonogramem”, sporzgdzonym przez Wykonawce. Wykonawca

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu, zaakceptowanego przez
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Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz uzyskania jego akceptacji.
Harmonogram stanowic bedzie integralng cze$¢ umowy.

Naruszenie obowigzku przygotowania harmonogramu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje harmonogram w terminie do 3 dni roboczych od przedstawienia
przez Wykonawce. W przypadku uwag Zamawiajacego do przedstawionego harmonogramu
poszczegblnych etapow prac, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania jego zmiany w terminie do
3 dni roboczych i przedtozenia do ponownej akceptacji Zamawiajgcego, ktdrej to akceptacji
Zamawiajgcy dokona w terminie do 7 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawce.

6. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego co do harmonogramu, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
uznaje sie za akceptacje harmonogramu.

7. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli zmiany
w Harmonogramie nie majg wptywu na terminy, o ktérych mowa w ust. 1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

8. Harmonogram musi okreslaé szczegétowe terminy realizacji poszczegdlnych elementdw robdt
a takze uwzglednia¢ ptatnosci wynagrodzenia okreslone w §3 A niniejszej umowy.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy
kosztorys opracowany metodg kalkulacji szczegétowej. W zwigzku z tym, ze obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 16 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania , dodatkowych robodt
budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy
umowa zostanie zmieniona (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz odpowiednio zmian

wynikajgcych z § 17 oraz ,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w §17A

§ 3A Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy i odbioru robét.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 1 wyraza sie kwotg : netto: ......... ztotych (stownie:
....... ztotych), VAT:.... tj. ...... Ztotych (stownie: .......... ztotych ), brutto: ............... zZtotych (stownie ..............
ztotych) w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego (wskazanego we wniosku dofinansowanie), stanowigca
srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi: .......cccceceevevvvreeenn. 2t
(stownie: ..o ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Odbudowy Zabytkdw wynosi: .........cccceveeeeenenne. zt (stownie).

Wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z zasadami Programu ustanowionego Uchwatg nr 232/2022
Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Programu Odbudowy
zabytkéw dla inwestycji realizowanych w nie dtuzszym niz 12 miesiecy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy,
obliczone na podstawie dokumentéw § 1 ust. 3, jak rodwniez nie ujete w ww. dokumentach, a
niezbedne do wykonania umowy, w szczegdlnosci koszty wszelkich robdot przygotowawczych,
porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, koszty poboru pradu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej itp. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec
rozmiaru lub kosztow prac.

4.1 Za wyjagtkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz § 17 A
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 jest state i nie ulegnie zmianie.

5. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury koncowej w wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3A
ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego wraz z zatgcznikami.

6. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:
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3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do

jego prawidtowosci,

™~

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktdrych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie
przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 3 bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy.
Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu

odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

o

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT
korcowej, wystawionej przez Wykonawce po prawidtowym wykonaniu robdt, potwierdzonych
podpisaniem przez Zamawiajgcego (lub przez osobe/osoby wykonujgce nadzér inwestorski
reprezentujgcy Zamawiajgcego) protokotu odbioru koncowego. Faktura wystawiona bedzie
w terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidtowo wykonane roboty
budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym w szczegdlnosci
osSwiadczen ztozonych w formie pisemnej (poswiadczonych przez podwykonawcéw), o braku zalegtosci
ptatniczych wobec podwykonawcéw. W przypadku braku niniejszego oswiadczenia termin ptatnosci

biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej.

~
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Warunkiem dokonania ptatnosci naleznej Wykonawcy po dacie odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jest udokumentowany (w sposéb, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu)

brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Wykonawcy z tytutu umoéw

podwykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiajagcego. W przypadku braku niniejszego

oswiadczenia termin pfatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia,

o ktéorym mowa wyze;j.

9. Faktura koncowa ptatna bedzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze

w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z:

1) podpisanym przez wykonawce i/lub kierownika budowy oraz inspektora(éw) nadzoru

inwestorskiego protokotem koricowym odbioru robét,

2) szczegétowym wykazem robét wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow,

3) dokumentami potwierdzajgcymi zaptate podwykonawcy, o ktdrych ust. 6,

4) dokumentacja powykonawczg fotograficzng i opisowg wykonanego zakresu robét, a ponadto do

protokotu odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz

w wersji elektronicznej w PDF (Skan) zapisanej na ptytce CD. Operat kolaudacyjny powinien zawierac

miedzy innymi:

5) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo

budowlane,:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

8) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlane go z naniesionymi zmianami, jezeli wystgpig,

9) dziennik budowy,

10) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych wyrobow
i materiatow budowlanych,

11) recepty i ustalenia technologiczne,
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12) niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatéw

13) protokoty badan i sprawdzen,

14) protokédt przekazania terenu, odbioréw czesciowych i koricowego robdt budowlanych,

15) ostateczne rozliczenie zadania,

16) gwarancje jakosci,

17) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, préby,

18) dokumentacja fotograficzna,

- Dokumentacja winna by¢ ztozona w oryginale lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem.

10. W przypadku braku ktéregokolwiek z dokumentéw 21-dniowy termin zaptaty liczony bedzie

po dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentéw. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zadania

przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw o ktérych mowa w pkt od 1 do 18 w terminie

wczesniejszym, celem szczegdtowego sprawdzenia, nie wczesniej niz na czternascie dni roboczych

przed zgtoszeniem gotowosci robdt ztozeniem faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15

niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

11. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujgcy sposob: Nabywca: Powiat Przemyski, Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl,

NIP 795 20 68 339. Odbiorca: Powiat Przemyski, Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl, NIP 795 20 68

339.

12. Ptatnos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie do 21 dni od daty wptywu, ztozenia w kancelarii Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej

faktury VAT lub za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o ktdrej mowa w

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020,

p0z.1666 z pdin. zm.).

13. Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany jest wskazywac¢ w fakturach numer umowy na podstawie ktorej

wystawiana jest faktura.
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§ 4 Zabezpieczenie
1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania

zobowigzan wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy

brutto, o ktérej mowa w § 3A ust. 2, tj. w kwocie .....c...... zt. (stownie: ..............) w formie ................ .
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4, W przypadku pomniejszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego uzupetnienia do petnej wysokosci w terminie 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiajgcego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi

zmiany Umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia

podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie nie pdzniej niz w
15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koicowego
odbioru robat,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do

niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
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sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego

takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 — 10 pzp.

§ 5 Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy ujawnione w okresie ........ od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
2. W okresie rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania przeglagdéw wykonanych
robét.
3. Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2, mogg zostac zwotane réwniez przez Wykonawce (lub przez

Zamawiajgcego, w tym osoby/osobe wykonujgce nadzdr inwestorski reprezentujgcy Zamawiajgcego).
4, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

5. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek,
w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.

6. W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w
ust. 4 lub 5, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytutu rekojmi cigzgcych
na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu
przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kosztéw wykonania zastepczego z dowolnych
naleznosci Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajgcego, w tym z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

8. Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

9. Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak rowniez nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych
prawa cywilnego.

10. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§ 6 Gwarancja

11
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1. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji sktadajgc w okresie .... liczac
od daty odbioru korncowego Przedmiotu umowy.

2. Zgodng wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje
wszystkie wady, w tym w szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych
sie na Przedmiot umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ obowigzki gwarancyjne niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 14-dni od dnia zgtoszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach
ustalg w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.

4, Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio
do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy nie
mogt z Przedmiotu umowy korzystaé w zwigzku z wystgpieniem wady.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego
oswiadczenia gwarancyjnego, w dacie odbioru korcowego wszelkich innych dokumentow
gwarancyjnych pochodzacych od osdb trzecich, zapewniajgc ich prawidtowos$¢ i zgodnos¢ ze stanem
faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodnos$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy okreslonych niniejszg umowa.

6. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

7. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie

wyltacza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnield Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za

wady.
8. Roszczenia gwarancyjne sktadane mogg by¢ w formie pisemnej poprzez przestanie stosownej
korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy .....ccceecceeceencsenneescseesennnes

z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skutecznosci kazdego ze sposobéw doreczenia.
9. Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakze wytgcznie na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granice

12
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zobowigzany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Zmiana adresu do zgtoszenia uprawnien lub roszczen gwarancyjnych jest skuteczna wobec
Zamawiajgcego z datg otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku
powyzszej informacji lub jej niezgodnosci z powyzej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane
bedzie doreczenie lub préba doreczenia na adres wskazany na wstepie pkt. 8 powyzej.

11. Za date realizacji uprawnien lub zgtoszenia roszczen gwarancyjnych Zamawiajgcego przyjmuje
sie date nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiajgcego.

12. Zakres uprawnien lub roszczen Zamawiajacego jest jednoczesnie zakresem obowigzkdow
Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiajgcego prawo do zgdania:

12.1. usuniecia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

12.2. zwrotu zaptaconego wynagrodzenia w catosci lub w czesci,

12.3. zapewnienia innych swiadczen zmierzajacych do utrzymania badz przywrdcenia wtasciwosci,
cech i funkcjonalnosci przedmiotu umowy.

13. Wykonaweca oswiadcza, ze udzielona Zamawiajgcemu gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej mu rekojmi za wady.

14. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe
dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodnos¢ z warunkami niniejszej
gwarancji oraz zgodnos$¢ oznaczen znajdujacych sie na sktadnikach przedmiotu umowy z danymi
znajdujacymi sie na dokumentach gwarancyjnych a takze stan zabezpieczenn umieszczonych na
przedmiocie umowy.

§ 7 Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczgcej Przedmiotu umowy;
3) petnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru koricowego po zakoriczeniu realizacji umowy;

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty;

2. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia na wtasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

13
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2) planu zagospodarowania odpaddéw oraz utylizacji odpaddw szkodliwych i niebezpiecznych

powstatych w trakcie prac budowlanych.

3. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty na zasadach okreslonych w § 1 umowy.

4, Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Dziennik Budowy.

5. Opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos¢).

6. Uzyskanie zgody od zarzadcow drdg na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu

tonazowym. (jezeli istnieje taka koniecznosc).

7. Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowang site roboczg
odpowiednie surowce, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie
niezbedne do wykonania robét oraz usuniecia wad w sposdb zapewniajacy osiggniecie celow umowy.
8. Wszelkie zmiany zakresu robét w stosunku do SWZ, dostarczonego przez Zamawiajgcego,
kosztorysu ofertowego i STWIOR, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgadniane z
Zamawiajgcym i uzyskac jego uprzednig pisemng akceptacje.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10. Wykonawca w sposdb wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny
przylegte, organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu
umowy a po zakonczeniu robét porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

11. Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zabezpieczy i oznakuje teren budowy na caty okres
prowadzonych robdt.

12. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdéw
bezpieczenstwa tak personelu wiasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach
przylegtych.

13. Wykonawca wykonuje na wtasny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki na biezgco
przedstawia Zamawiajgcemu.

14. Wykonaweca przekazuje Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru
robdt - dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania robét (w tym atesty, wyniki badan
uzytych materiatéw itp.).

15. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw

poswiadczajgcych spetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 12-14.

14
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16. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 12-15 oraz
21, Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie
przedmiotowych obowigzkéw przez Wykonawce.

17. Wykonawca zorganizuje w ustaleniu z Zamawiajgcym i w zaleznosci od potrzeb Rady
Techniczne w celu zapoznania Zamawiajgcego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych
problemach mogacych wptyngé na jakos¢ lub termin zakonczenia robdt bedacych Przedmiotem
umowy. Termin Rady Technicznej zostanie ustalony z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a udziat
W nim wezmg ze strony Zamawiajgcego co najmniej przedstawiciel Wydziatu merytorycznego oraz
inspektor nadzoru, a ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz przedstawiciel wykonawcy. Rady
Techniczne bedg miaty miejsce w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi protokét z kazdej
Rady Technicznej i przesle do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 5 dni. Zamawiajgcy moze zgtosic¢
uwagi do protokotu w ciggu 5 dni od daty otrzymania. Ustalenia protokotu sg wigzgce dla obu Stron.
18. Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i
biezgcej kontroli postepu prac zwigzanych z wykonaniem robdt — udzielania informacji na zapytania
Zamawiajgcego oraz przedstawiania raportéw miesiecznych dotyczacych postepu robdt. Raporty
winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych po zakonczeniu miesigca
kalendarzowego.

19. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, zgodnej z § 3 A ust. 9 i ust. 10.

20. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami;

2) wersje elektroniczng w formacie pdf;

3) wersje elektroniczng w formacie edytowalnym.

21. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci na terenie budowy (zgodnie z zapisami rozdziatu 13
SW2Z) w trakcie realizacji zamdwienia, z wytgczeniem osdb wykonujgcych samodzielne funkcje
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.) (dalej ,,Ustawa — Prawo budowlane”).tj.; (zgodnie z pkt 13 SWZ)

22. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 23 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen (w tym os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace) i
dokumentéw (w tym uméw o prace) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i

dokonywania ich ocen;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

23. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 23 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia: poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartych uméw o prace, oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Ww. dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Ponadto,
oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

24, Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 23 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15
ust. 1 pkt. 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego os$wiadczen lub dokumentdw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w ust. 25, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 23 czynnosci.
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25. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

26. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2019, poz. 1124 ze
zm.) (dalej zwana ,,Ustawa o elektromobilnosci”). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do
przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy i na kazde zgdanie Zamawiajgcego
w terminie pdzniejszym, oswiadczenia w formie pisemnej o jego spetnieniu. Brak ztozenia
oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia,
o ktérym mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania pojazdow
lub dokumentéw dotyczacych pojazdéw. W przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa
w zdaniu drugim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,
w terminie 10 dni od dnia spetnienia przedmiotowej przestanki do odstgpienia od Umowy.

27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robdt statej obecnosci
na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robét.

28. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdlnosci
za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektéw, materiatdéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci 0séb trzecich.

29. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

30. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie

moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym
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zdaniu powinny odpowiadaé¢, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
31. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiadaé dla nich wszystkie
wymagane S$wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W przypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatdw, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej
beda podlegaty rowniez dostawy urzadzen.
32. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 33 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonanie robot
sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
33. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszg by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatéw. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatdéw, urzadzen, wyrobdéw
i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw,
aprobat, deklaracji zgodnosci. Dla kazdego materiatu Wykonawca ztozy wniosek materiatowy, nie
pdzniej niz na 5 dni przed dostarczeniem materiatu/wyrobu, na budowe. Wniosek materiatowy musi
by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowanie materiatu dokonuje sie
poprzez ztozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce.

§ 8 Podwykonawcy
1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktéry nie zostat
okreslony przez Zamawiajgcego w SWZ jako cze$¢ Przedmiotu umowy, ktéra nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom a nastepnie zostata wskazana, jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.
2. Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy
tylko takim podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci
Przedmiotu umowy. Umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana z podwykonawcami
musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w

szczegblnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
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cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i
gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét
zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub
posrednio naruszad interesu prawnego lub finansowego Zamawiajacego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmniej 14 dni
przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca s obowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z niniejszg umowg. Powyzsze zasady stosuje sie takze do
projektéw zmian uméw o podwykonawstwo.

4, Projekt umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2022, poz. 1360 z pdzn. zm.) (dalej zwana ,K.c.”) oraz ustawy Pzp;

b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce;

) nie zawieraé¢ postanowien sprzecznych z umowga o roboty budowlane zawartg pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg;

d) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w §7 ust.
23-27;
e) jego integralng czescig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ okreslajgcej

zakres robét zlecanych podwykonawcy.

5. taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajgcych
sie na zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
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pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia, w szczegdlnosci w przypadku niespetnienia wymagan
okreslonych w dokumentach zamdwienia, ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera
postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w wyzej
wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do takiej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych
mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca s3 obowigzani przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia —
z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy jednak umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 17, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

10. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajgcy

sposoéb reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacji.
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11. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takie przediozenie Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania
i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia
wtasne.

12. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie,
ze roboty powierzone podwykonawcy s wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko
niedotrzymania terminu ich wykonania.

13. Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawece lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej
informacji, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych
Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczenr Wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wedle swego podyktowanego okolicznosciami sprawy
przekonania:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajgcego zasadniczej watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcéw wyptacane
jest po spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkdéw:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokot odbioru czesciowego lub
koncowego robdt podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz
Zamawiajgcego, oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie zaptaty naleznego im
wynagrodzenia za roboty objete fakturg wystawiong przez Wykonawce oraz brak roszczen z tytutu
realizacji uméw o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oswiadczenia termin ptatnosci
faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce ww. oswiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowazinione do reprezentowania
sktadajacego je podwykonawcy,

4) Zamawiajgcy dokona zapfaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. oswiadczenia
podwykonawcy,

5) faktury, do ktérych nie zostanie dotgczone oswiadczenie, o ktérych mowa w pkt. 2 nie bedg
stanowity podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.
17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
20. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy K.C., jezeli przepisy
ustawy nie stanowig inaczej.

23. Z uwagi, ze roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy 2ada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
24, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé podwykonawcéw o warunkach
niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce
w sposdb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich

podwykonawcdw zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy
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do podjecia dziatan lub zaniechania naruszef wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
niewykonania powyzszego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze
wykonaé w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajgcych odstgpienie.
§ 9 Cesja

1. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnie lub elektronicznej, Wykonawca
nie moze dokonaé cesji lub innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujacych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy.
2. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o ktdrej mowa 518 Kodeksu
Cywilnego (w szczegdlnosci Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy poreczenia z podmiotem trzecim)
oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujgcych zmiang podmiotowg po stronie wierzyciela.
3. Wyklucza sie udzielenia przez Wykonawce upowaznienia, ktére skutkowatoby uprawnieniem
podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnoscia, w tym dochodzenie wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 10 Ubezpieczenie
1. Wykonawca, na czas wykonywania robdt objetych umowa poczgwszy od dnia zawarcia umowy
zawrze i bedzie kontynuowat umowe ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci o sumie ubezpieczenia nie nizszej niz suma gwarancyjna

2. Potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie polisy beda przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
W przypadku zakonczenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach
i bezzwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego poprzez ztozenie kopii stosownych
dokumentdw.
3. Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgodg Zamawiajgcego wyrazong
na pismie lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajgce ze zmian
przepiséw prawa.
4, Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér

1. Zamawiajgcy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzdr nad realizacjg umowy:
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............. ,. — tel. kontaktowy 16 678-50-54 wew. ............

2. Wykonawca Wyznacza PpP. e do kierowania robotami
stanowigcymi Przedmiot umowy - tel. kontaktowy oo , e-
ML e

2.1. OrazZ PP. oottt jako osobe odpowiedzialng za nadzér nad realizacja
umowy — tel. kontaktowy ........cccceeevveeveeecienene. , € M

3. Zmiany dotyczgce osdéb wymienionych w ust. 1 - 2 wymagajg uprzedniego pisemnego

powiadomienia Stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.

4, Zmiana osoby kierujgcej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, dopuszczalna jest wytgcznie w przypadku, gdy nowy kierownik budowy dysponuje
uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie

z warunkami okres$lonymi w § 17 ust. 1.5 umowy.

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru
1. Zamawiajacy wyznaczy inspektora nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.
2. Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi
robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te s3
niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbioréow czesciowych oraz odbioru koncowego
i ostatecznego.
3. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wytacza i nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia istnienia wad
przedmiotu w chwili odbioru.
4. Ujawnione przez Inspektora wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.
5. Inspektor nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z umowag, przepisami prawa,
w tym uprawnieniami okreslonymi z Ustawg — Prawo budowlane.
6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgtaszaé Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do oséb, ktére jego
zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnosé na

terenie robot jest uznana przez Inspektora za niepozadana.
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7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robét w takim
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swéj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

8. Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robdt lub o okres uzgodniony
pomiedzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warunkéw realizacji
umowy.

9. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robdt lub usuniecia
stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb
wykonywania robét do rysunkéw, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

12. Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci
(na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213
z péin. zm.)), ztozonych na min 7 dni roboczych przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).

13. Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich
jakos¢ lub inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy
wymagane prébki materiatéw do zbadania ich jakosci.

14. Probki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.
15. Inspektor Nadzoru moze zazgdac przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium
niz laboratorium Wykonawcy.

16. Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw lub
robot nie jest zgodna z dokumentami zamdwienia. W przeciwnym wypadku koszty badan

dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
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§ 13 Odpowiedzialnosc i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg
rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robét.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkéd nastgpito z winy Zamawiajgcego,
badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach,
urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien
chronié przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie
i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili
rozpoczecia robét do odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod
gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 14 Odbior Przedmiotu umowy
1. Odbiér Przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:
1) odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;
2) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktérego przedmiotem bedzie
odbidr catkowicie zrealizowanego zakresu robdt objetych Przedmiotem umowy. Odbidr ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia
za ich wykonanie;
3) odbioru ostatecznego polegajgcego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy, zwigzanego
z realizacjg obowigzkdw z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie
rekojmi;
4) odbioru pogwarancyjnego - odbidr elementéw robét, ktére podlegaty naprawie/wymianie
w okresie gwarancji, na ktére Wykonawca przedtozyt gwarancje Odbiér odbedzie sie w ciggu 7 dni od

daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
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2. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego pisemnie
o zakonczeniu wszystkich robét i nastepnie o gotowosci do odbioru korcowego.

3. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru koricowego. W ciggu 14 dni
Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona ewentualnego potwierdzenia gotowosci
do odbioru. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru kofncowego Przedmiotu umowy, w terminie nie
przekraczajgcym 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru,
o ktéorym mowa w zdaniu powyzej. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego, o ile nie zajda
okolicznosci uniemozliwiajgce dokonanie odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru przez komisje odbioru jednak nie pdzniej niz w terminie o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

4, Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakorniczenia robdt, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacjg projektowsq i STWIOR.

5. Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru korcowego. Data stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru korncowego
Przedmiotu umowy.

8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru robdét i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie.

9. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie usunie wad zgodnie
z ust. 8 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma
prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

10. Odbiér ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za
wady, wszystkich prac i robdt wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny nastepuje w formie protokotu
odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez

uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokot odbioru ostatecznego
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podpisany przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
11. Odbiér pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu
gwarancji, wszystkich praci robdt wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie
protokotu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami
i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
12. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego,
Zamawiajgcy przerwie procedure odbiorows i sporzadzi protokét z przegladu, w ktédrym wyszczegdlni
wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie
termin na ich usuniecie.
13. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
stwierdzonych w protokotach, o ktérych mowa w ust. 12 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie
14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt
usuniecia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiajgcy bedzie uprawniony do pobrania kosztow usuniecia
zastepczego w zakresie wad zgtoszonych w ramach rekojmi z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 15 Kary umowne
1. Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robét - kara w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do termindw
okreslonych w §3 umowy, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2
umowy,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji
- kara w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa odpowiednio w 85 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 3
umowy, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy,
3) za zwioke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru
czesciowego lub koricowego - kara w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust.

2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
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zgodnie z § 14 ust. 8 umowy, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust.
2 umowy,

4) za odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci,
o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3 —7 umowy - kara w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie dochodzit kar
umownych ktdre bytyby nalezne za te same okolicznosci, z powodu ktérych odstepuje od umowy,

5) za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
kara w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za kazdy przypadek
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

6) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 3000,00 zt za kazdy przypadek odrebnie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie okreSlonym w § 8 ust. 3 umowy, do
uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — kara w wysokosci 3.000,00 zt,

8) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kara
w wysokosci 5.000,00 zt,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku ze
sprzeciwem Zamawiajgcego, lub wezwaniem Zamawiajgcego - kara w wysokosci 3.000,00 zt,

10) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego prowadzenia robdt niezgodnie
z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzgdzania ruchem projektem czasowej organizacji ruchu —
kara w wysokosci 3 000 zt, kolejne naliczanie kar za ten sam przypadek w tej samej lokalizacji jest
mozliwe po uptywie 24 godzin od stwierdzenia ostatniego przypadku,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 23umowy czynnosci - kara w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust. 23 umowy czynnosci) oraz liczby

miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
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osobe nie wykonujacg wskazanych w § 7 ust.23 umowy czynnosci na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowac na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy.

W przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie niepetnego
miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac,
ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej,

12) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej — kara w wysokosci 500,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

13) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) za zwtoke w przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni
od momentu otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do aktualizacji — kara w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

15) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia o ktérym mowa w § 7 ust. 28 - kara
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za zwitoke we wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — kara w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
17) za niszczenie lub uszkodzenie istniejgcej zieleni nieprzewidzianej do odtworzenia/likwidacji —
kara w wysokosci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

18) za utrzymywanie razgcego nieporzadku wewnatrz i na zewnatrz placu budowy godzacego w
wizerunek Zamawiajgcego jako administratora drogi a takze zagrazajagcemu bezpieczerstwu pieszych
— kara w wysokos$ci 3000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) za brak prawidtowego utrzymania drogi — terenu pasa drogowego przekazanego do realizacji
robot, uniemozliwiajgcego zapewnienie bezpieczenstwa i przejezdnosci, w tym prawidtowego stanu
technicznego ulicy dla ruchu kotowego oraz komunikacji pieszych - kara w wysokosci

5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

20) za stwierdzenie nieobecnosci na placu budowy kierownika budowy lub kierownika roboét, kara
w wysokosci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.
4, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naliczonych przez
Zamawiajgcego kar umownych z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby
wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate kary umownej nie byta jeszcze wymagalna (potracenie
umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z jego wolg, zostang
pobrane badZ z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce, badz zostang potrgcone
z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy albo wykorzystane zostang jednoczesnie obie
mozliwosci (potracenie z ptatnosci wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem
potracenia Zamawiajgcy zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci
i podstawie naliczonych kar umownych oraz przesle note ksiegowa. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do wzywania Wykonawcy do zaptfaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zaptaty przed
dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty
ksiegowe].
5. W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na
zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegélnosci w art. 471 K.c., w szczegdlnosci
moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnos$ci poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za dany
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
6. taczna suma kar umownych nie moze przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 3A ust. 2 umowy.

§ 16 Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych
przepisami PZP, K.c., w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze
ponadto odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposdb istotny

postanowienia umowy.

2. Istotne naruszenia postanowien umowy majg miejsce, w szczegdlnosci, gdy:
1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy,
2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku

Wykonawcy uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy,
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3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robét, tj. nie
realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

4) W przypadku stwierdzenia 3 niezaleznych przypadkéw z winy Wykonawcy, w ktérych roboty
budowlane sg prowadzone niezgodnie z harmonogramem,

5) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub w przypadku wstrzymania ich przez
Zamawiajgcego, nie podijat ich w ciggu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich
wznowienia, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy
i nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdt
wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Zamawiajgcy dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
niniejszej umowy,

8) faczna wysokosé kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich
czynnosci zmierzajacych do jej zakonczenia, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt Strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i
ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa wyzej Inspektor Nadzoru
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi
wspdlnie z Wykonawcy szczegétowy protokdt inwentaryzacji wraz z oszacowaniem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci

samodzielnie;
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4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.
4, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac,

a w przypadku odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje
inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robét pod katem ilosciowym a takze
jakosciowym.
5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu zajécia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
456 ust. 1 ustawy Pzp. Wéwczas Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.
6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.
7. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne odstgpienia
od umowy.

§ 17 Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowied umowy, w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi ponizej:
1.1 Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy:
1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wystgpienie warunkéw atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres co najmniej 7 dni
i odbiegajagcych od typowych wystepujacych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIOR,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych lub dokonywanie odbioréw;
1.1.2 Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktdre wymagaty wstrzymania budowy, w szczegdlnosci:
a) niewypaty, niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne,
c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:
- wystgpienie wdd gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja techniczna itp.,

- inna niz okreslona w STWIOR wilgotnos¢ gruntu,
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d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym sieci lub
instalacji,

e) w razie koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,

szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

1.1.3 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile

takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

b) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIOR,
c) opodznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub

innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez

Wykonawce;

1.1.4 Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty, w szczegdlnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia

przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,
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c) niedopuszczenia do wykonania robdt przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania
robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy Wykonawcy;

1.1.5 Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa:

a) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

b) wystgpienia okolicznos$ci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

c) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, ktére miaty
wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

d) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

1.1.6 W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 — 1.1.5
termin, o ktédrym omowa w § 3 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub sposobu spetnienia swiadczenia:

1.2.1 Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosc¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
STWIOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen
co utrudnia mozliwos¢ wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robdét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,
b) mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw,
w szczegdlnosci z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzed nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, zaoszczedzenie czasu

realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
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c) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy;

1.2.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuacji:

a) odmiennego od przyjetych w dokumentac;ji projektowej lub STWiOR warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIOR warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym
wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie;

) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub okolicznosci
gospodarczych,

d) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien
pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi
jednostek uzgadniajgcych lub opiniujgcych;

1.2.3 Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych
robot i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania caftosci zamdwienia
podstawowego, a takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badZ zwiekszenia
jednostek przedmiarowych zaméwienia podstawowego (nie dotyczy zamowien dodatkowych, ktérych
przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamowienia zawartym w SWZ).
Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.2.1 — 1.2.3 termin,
o ktérym omowa w § 3 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
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okolicznosci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

1.3 Zmiany postanowien umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen,
uzgodnien itp.:

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiordw czesciowych, odbioru
koncowego, préb lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdélnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegélnych robot,

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkédw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnied, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub
Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami,
ktére mogag wptynaé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegdlnych
czesci wynagrodzenia) polegajaca na:

1.4.1 Zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapow lub
robdt, zmianie zakresu robdt do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu pfatnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.4.1.2 Innej zmiany umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

1.4.2 Ograniczenia zakresu robdt przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany
przez Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym
etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podziat
etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robdt przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystgpienia przestanki dotyczacej zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okolicznosci

okreslonych w pkt 1.1.
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1.5 Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zamdwienia, w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
zmiana podwykonawcéw:

1.5.1 Zmiany osdb i podmiotéw zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy,

1.5.2 Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji
niezaleznej od Wykonawcy lub na zgdanie Zamawiajgcego, jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych
obowigzkéw,

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujgca dotychczasowg osobe
bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce;

1.5.4 Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy, w sytuacji,
gdy Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jezeli wykaze, ze
zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu,
1.5.5 Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej,
dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu
umowy. Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robdt. Forma zaptaty naleznosci przystugujgcej podwykonawcom, moze
ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym
przez Strony umowy.

1.6 Pozostate zmiany, w szczegdlnosci w zakresie 1.1-1.5, spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu umowy

c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357(1) K.c.,
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e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, skutkujgca

niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami

umowy,
f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy.

1.7 Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim
zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te maja wptyw na wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, nastgpi
zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami okreslonymi w § 3 A ust. 9 umowy z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 30 % pierwotnej wartosci umowy, o ktérej mowa w § 3A ust.
3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie
pisemnej lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian
i ich uzasadnienie.

4. Strona wystepujgca o zmiane postanowiel umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez
Strony Protokotu zmiany umowy okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego w odniesieniu
do zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wystgpienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt zmiany umowy bedzie
zatgcznikiem do aneksu.

6. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznos$ci wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

7. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy, jezeli:

1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majgce wptyw na wymagania okreslone
w SWZ oraz umowie,

2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majgce wptyw na

wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.
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§ 17a Roboty zamienne i roboty dodatkowe
1. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, , (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp), lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje
przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie szczegétowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, w rozbiciu poszczegdlnych cen
pozycji kosztorysu na elementy z podziatem rodzaju robdt oraz podaniem wartosci robocizny,
materiatdéw i sprzetu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w przypadku, gdy roboty
dodatkowe odpowiadajg robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
zostanie obliczone jako iloczyn ilosci danych robdt oraz cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Natomiast roboty dodatkowe, dla ktérych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym, bedg rozliczane w nastepujgcy sposdb:
1) wystgpi koniecznos¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt zleconych
Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty
odpowiadajgce cenie robét budowlanych, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, ustalone na podstawie
opracowanych przez Wykonawce kosztorysow o ktérym mowa w § 3 ust. 9 a w zakresie robét
budowlanych lecz nie wiecej niz 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
2) gdy nastgpi koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych. W tym przypadku Wykonawca:
a) jezeli roboty nie beda odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu szczegdtowego, lecz bedg do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwiniecia] cen jednostkowych robét podobnych w ten
sposéb, ze zostang odjete wartosci robocizny, materiatéw i sprzetu zaniechane a dodane wartosci
zamienne,
b) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu szczegdtowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynnikdéw cenotwodrczych nie wyzszych niz srednie wg.
publikacji ,,Sekocenbud” lub , Orgbud”, lub ,Wacetob” lub ,Intercenbud” (wybdr publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed sporzgdzeniem kosztorysu
aa) stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla wojewddztwa podkarpackiego,
bb) koszty posrednie ,Kp” (R+S) — Srednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

cc) zysk ,,Z"” (R+S+Kp) — srednie dla wojewddztwa podkarpackiego,
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dd) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.,

c) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR. W przypadku robdt dla
ktorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana
przez Zamawiajgcego) aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, po przedtozeniu do akceptacji i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Dla materiatdw, ktére nie wystepuja w Wydawnictwie
,Sekocenbud” lub ,,Orgbud”, lub ,,Wacetob” w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawié
fakture zakupu,

d) jezeli roboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR —
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegétowej kalkulacji wtasnej
Wykonawcy po przedtozeniu do pisemne] akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Dla
materiatow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie ,Sekocenbud” lub ,Orgbud”, lub , Wacetob”
w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczacy
robot dodatkowych.

2. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem zmiany umowy, iz niezbedne jest
wykonanie robdt zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys z uwzglednieniem
réznicy pomiedzy ceng umowng za prace zamienne, a ceng umowng za prace zaniechane albo
sporzadzi kosztorys okreslajgcy wartosé robot zaniechanych. Wykonawca sporzadzi przedmiotowy
kosztorys wedtug zasad okreslonych w ust.1. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego,
Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczacy robét zamiennych lub zaniechanych.

3. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Z powyiszego Strony sporzgdzg protokét
réznicowy, okreslajagcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia. Dodatkowe informacje dotyczgce

przedmiotu zamdwienia.
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4, W przypadku wystgpienia robét zamiennych (tj. roboty nieujete w projekcie budowlanym,
ktére z réznych przyczyn muszg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w projekcie budowlanym,
w celu wykonania obiektu budowlanego. Roboty zamienne to roboty wynikajgce ze zmiany sposobu
wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy o roboty budowlane oraz roboty zamienne to
rowniez rozwigzania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszone przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) wykonawca ma obowigzek zgtaszania w formie
pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycji wykonania robot
zamiennych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu propozycji wykonania robdt
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajgcych koniecznosé ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do
wykonywania robét zamiennych wyfgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na
takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje

jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie

§ 18 Postanowienia koricowe

1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wytgcznie
w formie pisemnego aneksu.

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej ze
Stron listem poleconym o fakcie wystgpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Strona, ktéra nie przekazata powyziszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje,
w tym zwtaszcza uznanie za skuteczne doreczenie wszelkich przesytek skierowanych pod poprzedni
adres.

3. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktdrych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w zwigzku
z zawarciem lub realizacjg Umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majatkowe], w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne,
kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajagcego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.
4, W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.
5. W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

§ 19 Dostep do informacji publicznej RODO
1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a w szczegdlnosci dotyczgce go
dane identyfikujgce, Przedmiot umowy i wysoko$é wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
2. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie beda
podlegaty informacje zawarte w § ........ /zatgczniku nr ............ (jezeli dotyczy)do umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce wartosc gospodarczg oraz informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu
do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich w tajemnicy, ktére jako cato$¢ lub
w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementdéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle
zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.
3. Strony oswiadczajg, Ze znane jest im i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
4, Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspétpracownikéw i reprezentantéw
Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposéb w okresie obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowaé: imie
i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostepnione w ramach Umowy. Strony
zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktdrych dane udostepnit,

informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

§ 20 Zataczniki

Integralng czes¢ umowy stanowig dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatagcznikami, w tym: dokumentacja projektowa
oraz STWIOR,

2) Oferta z zatgcznikami,

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§ 21 Egzemplarze umowy
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego, a 1 egz. dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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