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Załącznik nr 8 
 

 

UMOWA NR ………../2021  (PROJEKT) 

 

 

Niniejsza umowa zawarta w  dniu …………………..  pomiędzy: 

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 

- Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 

000126528 

Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”, 

reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………………… - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr ………….. Zarządu Województwa Opolskiego z dnia ……………….. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa …………………………………………………………   

a  

………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………;   KRS …………………..;  REGON …………………………. 

 

reprezentowanym przez: 

1 . ……………………………………………. 

2 . ……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; 

dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji  została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.:  

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin 

- w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej również SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(zwaną dalej STWiORB), które stanowią integralną część umowy. 

§ 2 Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego 

w § 3 ust. 8 umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on 

przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu 
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określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana terminu zakończenia robót wymienionego w § 

3 ust. 8 umowy. Termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić 

w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w § 19 umowy.  

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych 

w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie 

z kosztorysem ofertowym, na kwotę: 

netto:         ……………………. PLN 

podatek VAT23 %:      ……………… PLN 

brutto :                     …………………. PLN 

(słownie brutto: …………………………………………………………………  PLN).  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

i § 13 umowy. 

3. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego może ulec zmianie 

i będzie zgodne z obmiarem końcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.  

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy. 

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny oraz zmiany 

wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

7. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 

   W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu dofinansowanie, 

z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 

21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych, 

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po upływie 30 dni 

zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym 

Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy 

zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z  inwentaryzacji robót lub w terminie 

późniejszym, 

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, inwentaryzacji 

rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia wykonywania umowy; 

inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru, 

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot 

wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu inwentaryzacji 

robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu 

finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego  z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem, 

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy  

ponosi  Zamawiający. 
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Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca może wykonać nie 

później niż do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót 

oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych zgodnie z zapisami 

§ 14 niniejszej umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji 

(tj. przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie 

upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 8 powyżej może zostać przedłużony o czas trwania 

przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia 

wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. 

Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót przez Konsorcjum, 

według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, stosuje się odpowiednio. Zmiana 

umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona.  

§ 4 Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 7 umowy, rozliczane będzie zgodnie z 

zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane,. 

       Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi być 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w 

Opolu lub osobę upoważnioną i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych 

faktur, tabelą elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami 

pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w 

takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

      Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w 

ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone dokumenty, o których mowa 

w niniejszym ustępie. 

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) załączone będą 

następujące dokumenty:  

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców robót 

budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy przez to 

rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych przez 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców, faktur wraz 

z protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, z tytułu faktur, dla których 

upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych 
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podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane; 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których umowy 

zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami 

wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub usług faktur wraz z protokołami odbioru 

dostaw lub usług, będących podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę 

oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu 

faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami 

tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze 

strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

robót oraz podwykonawców dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 1.1 powyżej, za wykonane 

roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców 

robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi lub roboty przez nich 

wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą i kolejnymi fakturami częściowymi lub fakturą 

końcową dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę 

faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia 

roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymagalnej należności.  

1.4  Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. 

1.5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, o którym mowa w § 14 umowy. 

 Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

      - w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem podwykonawców: 

pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie 

należności za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez 

Wykonawcę, 

      - w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez Wykonawcę na rzecz 

zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych, w zakresie należnych 

i wymagalnych płatności za wykonane roboty budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez 

Zamawiającego umów podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami 

(odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub usług, o których 

mowa w ust. 1.1 lit. b) powyżej).  

1.6 W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyżej) przez 

Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji  nie może być wyższa od wartości 

końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej Wykonawcy. Należności wobec 

podwykonawców które wykraczają poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być 

uregulowane przez Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej.  

1.7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub oświadczeń 

przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w tym faktur i dowodów zapłaty dot. wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców.  

2. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane: 

Nabywca Odbiorca 
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Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

3. Termin płatności wynosi:  dla faktur do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy. 

6. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego 

podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 

zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła należności za 

wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie 

Wykonawcy z podwykonawcą uprzednio  zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew 

wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 4 ust.7 niniejszej umowy.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowić będzie wynik iloczynu 

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiących 

załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami 

§ 13 niniejszej umowy.  

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców 

i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia 

Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i potrącenia kwoty równej tej należności 

z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę.  

11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną 

z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 

przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 5 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy), 

2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna, 

3) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianami 

wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej, 
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4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze 

zmianami, 

5) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta 

Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze 

zmianami, 

3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

§ 6 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy, w celu 

należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

1) postanowień niniejszej umowy, 

2) specyfikacji warunków zamówienia,  

3) zasad wiedzy technicznej,  

4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w 

przypadku braku Polskich Norm  przenoszących europejskie normy zharmonizowane do 

przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisami prawa 

budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5) STWiORB. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 

5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy 

i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, płatności za wykonane 

i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie potrzeby, zagadnień techniczno-

wykonawczych zgłaszanych przez uczestników procesu budowlanego lub organizowanie 

spotkań w innym celu, wskazanym przez Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót (harmonogram 

roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Inspektorów Nadzoru), 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane  

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.  poz. 1333), 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB oraz 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 
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4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz 

przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB i przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowiązywania), 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w 

zakresie określonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu 

kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do 

odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz 

zapewnienie udziału podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio również dalszego 

podwykonawcy / podwykonawców) w odbiorach częściowych i końcowym. 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 

i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) o terminie zakrycia robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne z określonymi w STWiORB i 

ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o których mowa powyżej następują poprzez 

dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach budowy (w przypadku obowiązywania), 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na 

skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy do zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, 

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w 

okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 

powstania, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian z zachowaniem 

terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy. 

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie Inspektorowi 

Nadzoru,   

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru 

końcowego, 
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20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie w trakcie 

realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarządców wyznaczone 

odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji 

czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaże 

zarządcom, 

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu 

zastępczego,  

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej organizacji ruchu 

zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a 

następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem, 

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB, 

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków zajętych pod 

pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian 

ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 

29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, 

30) wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach 

niniejszej umowy. 

6.   Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 

umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedłoży do 

akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy. 

7.   Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 

umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.  

8.   Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów i ich 

zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 7 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks 

pracy) osób wykonujących czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji 

warunków zamówienia. 

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany przedstawić 

Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o sposobie 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, co do których Zamawiający wymaga 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub 

oświadczenie zatrudnionych pracowników. 

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez 

osoby będące pracownikami, wykonujące czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 

9.15 specyfikacji warunków zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność 

z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) osób wykonujących czynności, które zostały wymienione w tabeli w pkt. 9.15 

specyfikacji warunków zamówienia (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane   

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia  umowy o pracę, rodzaj umowy 

o  pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia 

(zanonimizowania)   danych osobowych, które   są   zbędne  dla    realizacji   celu   takiej weryfikacji 

przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane osobowe pracowników). Zamawiający 

wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w zdaniu 

poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych 

dokumentów. 

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym nieprzedstawienie przez 

Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 

4 powyżej, może stanowić podstawę: 

a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może 

wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia 

od umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 

ust. 1 pkt 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w wykazie 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wyznacza Panią/Pana 

………… do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który zrzeszony jest we 

właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób), musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postępowania 

przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 powyżej 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 

powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowiązywania) i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika robót drogowych – taka 
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zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 19 umowy oraz 

załączniku nr 1 do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

niniejszej umowy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w części 

niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający 

może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia 

od umowy. 

§ 8 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana …………….. jako Inspektora Nadzoru, który zrzeszony jest 

w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. 

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli jest to wymagane przepisami 

ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 9 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z których są 

pozyskiwane naturalne materiały; 

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) będzie 

uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa 

oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania i wyrobów i materiałów; 

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej 

opisanych  czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, pozwoleń i 

wyposażenia bezpieczeństwa.  

      Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 

sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie wykwalifikowany 

i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego przeprowadzenia 

wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania 

prób każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić 

Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, 

że poddawane próbom urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z umową, to koszt 

przeprowadzenia tej zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne 

postanowienia umowy.  
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6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o 

zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie będzie obecny w uzgodnionym 

miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one 

wtedy uważane za wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny jest 

Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiającemu i 

będzie uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 19 umowy. 

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inspektorowi Nadzoru należycie poświadczone sprawozdania 

z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna 

świadectwo przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inspektor Nadzoru sam 

nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek urządzenia, 

materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z niniejszą 

umową, to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić 

i zawiadomić o tym Wykonawcę z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie 

miał obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom 

umowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub wykonawstwo 

były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i 

warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie 

dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inspektor Nadzoru może polecić 

Wykonawcy: 

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z umową; 

2)  usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową; 

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z powodu wypadku, 

nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 

Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inspektor Nadzoru określi czas wykonania. Jeśli 

Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia innych osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy 

wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednią kwotę a 

Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych 

Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie 

obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.  

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy, 

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w 

umowie podane są obszary składowania w obrębie placu budowy. 

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność 

Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
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jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem ust. 15 

poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem. 

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z 

aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

umowy. 

14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 

§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy 

oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim obowiązki 

określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy odpowiednim zastosowaniu 

art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.  

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

a) .………………………………………………………................................................ 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..………….............. 

            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców 

nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji 

z procedury określonej poniżej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji 

chęci powierzenia wykonania części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, 

określonego szczegółowo w niniejszym § 10 umowy.  

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawców 

zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (odpowiednio 

także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym 

podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, 
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należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszemu 

podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) 

przed przystąpieniem do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od 

doręczenia zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy 

(odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio 

dalszego podwykonawcę).  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub odpowiednio dalszy 

podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu: 

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt zmiany 

umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on 

sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, określający w 

szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), oraz 

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej 

korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 powyżej 

dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 dni od dnia przedłożenia 

kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia skutkują jednocześnie brakiem 

odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej, w 

terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w szczególności w 

sytuacji, gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w 

przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub w projekcie umowy z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej, 

c) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do zgłoszenia sprzeciwu do 

umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (zawartej i przedłożonej zgodnie z ust. 12 

powyżej). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za 

wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z 

tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót 

budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w 

terminie tam określonym, uważa się za akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót 

budowlanych (przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego. 

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac 

(zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy 

Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w 

ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu 

niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy): 

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) 

zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa zawarta 

pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz 

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

 odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia 

mu kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo 

-  naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, 

bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa w 

tiret pierwszym powyżej.  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej Zamawiający 

może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu 

jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego 

podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 

powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł netto.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 

mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy. 

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 
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19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 powyżej. Zamawiający 

informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 90 dni od 

zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy wskazanych powyżej. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 

3 ust. 8 umowy. 

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz 

wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w 

ramach podwykonawstwa.   

      Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty 

przedłożenia propozycji. 

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o których 

mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub części 

wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 

wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający 

zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z 

wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

§ 11 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są konieczne) 

i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych 

materiałów dla realizacji robót objętych niniejszą umową: 

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych dokumentach 

umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może dopuścić dostarczenie 

stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez 

dostarczenia próbek materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z 

późn. zm.). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w 

realizowanych robotach. 

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 



 17 

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu 

umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem robót. 

Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane 

oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, 

sporządzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku robót drogowych, 

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej (w przypadku 

jej obowiązywania); zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w poszczególnych 

pozycjach kosztorysu ofertowego. 

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inspektora Nadzoru, mogą być dokonywane zmiany technologii 

oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis 

proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę 

zgodną z zapisami § 13 umowy. 

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły protokoły 

konieczności. 

Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich rysunków 

przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone 

przez, kierownika robót drogowych oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporządzenie takich 

rysunków jak również koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na 

wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w  § 3 ust. 8 niniejszej umowy 

oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy może 

nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone  zostaną  w 

ramach aneksu do umowy i  wg zasad określonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzględnieniem 

art. 455 ustawy Pzp. 

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiający dopuszcza 

możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza 

się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawą do skrócenia powyższego 

terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

§ 13 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w 

kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
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2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy 

nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem są to roboty nieprzewidziane w 

kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację 

ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników 

cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla 

kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz przedstawić 

Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. 

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach robót 

dodatkowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmującej 

roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. 

Wszelkie roboty wynikające z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku 

jego obowiązywania), będą objęte aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu 

postanowień § 19 umowy. 

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o czym mowa w 

ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych akceptacji, 

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych 

uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w 

przypadku jego obowiązywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być zaakceptowana przez osoby 

sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna), 

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (w przypadku 

jego obowiązywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości 

niezbędnej do uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym uzyskaniu 

od Zamawiającego stosownego upoważnienia, 

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania, 

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 

- 4 powyżej. 

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do podstawowego 

zakresu robót i STWiORB. 

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z projektu 

zamiennego bez zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie jakiejkolwiek 

części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę 
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tych robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i 

wycena muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił protokół 

konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa w ust. 7 powyżej niniejszego 

paragrafu. 

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia kosztorysów 

ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania wskaźników cenotwórczych, a 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wystąpienia Zamawiającego. 

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 19 umowy. 

§ 14 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą w 

okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy. 

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  

a) częściowe wykonanych robót, 

b) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

c) odbiór końcowy. 

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości. 

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca 

zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy (w przypadku 

jego obowiązywania) i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz przedstawia 

dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego Robót na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu 

wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru. 

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie rzeczywistego ich 

wykonania oraz ich  jakości. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do 

zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest obowiązany umożliwić Inspektorowi 

Nadzoru sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnym 

zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru.  

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty 

zgłoszenia gotowości do ich odbioru. 

10. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 

(dwóch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

11. W razie niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić stan 

poprzedni. 
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12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w odbiorze 

częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli 

podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu. 

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. 

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym. 

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 

- dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, 

- obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru, 

- dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 

działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca  

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe, 

- oświadczenia  Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych (zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane), 

- w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku 

jego obowiązywania) lub warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w 

skład zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowiązywania),  z 

naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o 

którym mowa wyżej powinno być potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego 

uczestnictwa w procesie budowlany) i Inspektora Nadzoru. 

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 30 

dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem 

stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym §14 

umowy. 

    Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 15 

niniejszego paragrafu. 

17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającą, że 

wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały zinwentaryzowane, a dokumenty 

powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

§ 15 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość nie 

niższą niż 1 000 000,00 PLN. 
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W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: 

Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny 

Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną 

powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców 

realizujących umowę wspólnie. 

      Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie mniejszy niż: 

-  OC pracodawcy, 

-  wadliwego wykonania robót i usług, 

-  nienależytego wykonania zobowiązania,  

-  za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych, 

-  za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów 

nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,  

-  OC podwykonawców, 

-  ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie. 

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za 

zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać zapisów 

dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem 

ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia kosztorysowego 

Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 włączając w to koszty rozbiórki, a także koszty 

usunięcia szkód powstałych w wykopach, skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria 

konsultantów. Ubezpieczenie to będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej. 

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 

oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 

osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 

przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 5 powyżej, 

opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych (przedłużenie 

ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę 

ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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§ 16 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi za wady 

fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ……  lat.  

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy (3 lata), zaś 

okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, wskazany w ust. 2 

powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić mniej niż okres wskazany 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (min. 5 lat). 

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 

Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego po 

potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z zastrzeżeniem ust. 

13 poniżej. 

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, 

zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem gwarancji jakości 

i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji lub rękojmi za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, co 

najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku.  

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej,  wady  Wykonawca usunie 

w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w 

Protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne 

uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt czy 

skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez 

Zamawiającego  pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od wykrycia 

wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają 

zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do 

umowy..  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a ujawnione wady 

Wykonawca będzie usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z 

przeglądów gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi 

w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie  zastępcze). Celem 

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne 
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wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie 

zastępcze. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia  

usunięcia wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na zasadach 

przewidzianych  w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C. 

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji jakości  lub 

rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej 

naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania. 

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających się do 

usunięcia, Zamawiający może:  

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady umożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),  

b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy 

oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy. 

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument 

gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w 

niniejszej umowie (w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu 

gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej 

sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w 

niej postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost w niniejszej 

umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które będą niekorzystne dla 

Zamawiającego.  

§ 17 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w  ofercie tj.  ……  PLN 

 (słownie:  ………….  PLN.) w formie  ………  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, o 

ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
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6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót 

budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę 

robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowiązek przed 

upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, jednak nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu 

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i 

dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego 

powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniężną, 

zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i 

dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, ma 

obowiązek  przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe 

zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się 

przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy 

kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 

1 powyżej w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany najpóźniej na 

14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym 

mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich 

wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do 

uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń związanych z 

usunięciem takich wad. 

§ 18 Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, także 

z przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie,  

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w 

wysokości 0,1 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, licząc 

za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, wskazanego w § 3 ust. 8 

umowy,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy,  za każdy dzień 

zwłoki,  licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do 

harmonogramu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust.1 umowy za każdy miesiąc zwłoki, 
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5) karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 

10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy, 

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom. 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany na 

zasadach określonych w § 10 umowy, za każde takie naruszenie, 

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi 

ujęte umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy, 

10)karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 7 umowy, 

11)karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku określonego w § 

7 ust. 3 umowy,  

12)karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku określonego w § 

7 ust. 4 umowy, 

13)karę umowną w kwocie 10 000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę złamanie obowiązków 

wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie   Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna 

Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.456 ust. 1 

ustawy Pzp. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu 

budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy. 

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości szkód 

(strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na 

zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa w 

§18 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 19 Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności wskazanych 

w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest możliwe dokonanie istotnych 
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zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny 

charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej umowie, jak 

również w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W załączniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z 

art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak również warunki ich wprowadzenia. 

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (w tym możliwość 

przesunięcia terminu realizacji   umowy na rok następny) oraz kwot przewidzianych na realizację 

zadania w poszczególnych latach jego wykonania. 

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. 

Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia 

umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (np. w 

sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 

2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie 

Protokołu Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

§ 20 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu 

przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania. 

Wprowadzenie   jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 21 Poufność pozyskanych informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy,  

b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, 

prawnych  

i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych 

osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła, 

c) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do danych 

osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo 

danych. 

§ 22 Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający 

informuje, że: 

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, 

REGON: 000126528.  

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując 
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się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl. 

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego 

celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, 

adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub uzyskane z publicznego 

rejestru (CEIDG, KRS), 

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 

pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu bądź realizacji umowy,  

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę, 

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych  wykorzystuje w następujących celach: 

- w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia działań na 

żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), 

- w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w 

szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dochodzenia 

należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący kontakt 

telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem 

lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez 

okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może 

być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający 

realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania 

danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze danych 

obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez Administratora danych 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa 

nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym 

okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność 

kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 

podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym 

podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, 

którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Dane mogą być też ujawniane naszym partnerom i podwykonawcom, jeśli 
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będzie to niezbędne do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy Dane mogą być także 

ujawnianie w trybie dostępu do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie 

internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu 

Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku 

niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie Umowy bądź wykonanie 

przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie 

poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

(Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 

15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 

ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie 

przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do sprostowania danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie 

przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników), - prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Administrator 

danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w 

stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą 

której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 

Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniając tym samym 

Administratora danych z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi 

wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Administratora danych jest 

zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od 

żądania Administratora danych) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, 

określonego w zdaniu poprzedzającym.   
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3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, 

do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie 

jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

§ 23 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz przypadków wprost 

określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystąpił 

do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) nastąpi  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym 

przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z 

tytułu wykonania części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, STWiORB,  wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań 

umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim 

wypadku mają zastosowanie postanowienia §  3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej 

inwentaryzacji, w szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z 

tytułu utraconych korzyści; 

9) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

10) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po 

uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy 

zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być 

krótszy niż 7 dni; 

11) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

istotne); 

w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach będących podstawą do 

odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-11) powyżej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania jej realizacji przez Wykonawcę obydwie 

Strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca  do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od zgłoszenia 

dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, 

Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.  

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty powołania 

komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; 

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W 

protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i gwarancji, 

ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez  strony  protokołu 

odbioru robót  i wystawienia przez Wykonawcę  faktury.    

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od zgłoszenia przez 

wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do dnia podpisania protokołu odbioru 

robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z 

gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej umowy. 

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy 

na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia oraz 

bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) powyżej, w terminie 14 dni od daty ich 

rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy. 

§ 24 Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć będą do 

ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknięcia 

wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnią w sposób 

ostateczny i niebudzący wątpliwości jego rozwiązania, oznacza to, iż spór może zostać 

rozstrzygnięty przez sąd powszechny.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozpoznawania 

sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy powszechne właściwe dla Zamawiającego. 
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4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w związku z COVID-19), wprowadza 

się następujące zalecenia (stosowanie się do poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy): 

a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie elektronicznej, 

przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: ……………………. (za niezwłocznym 

potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że 

dokumenty elektroniczne winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji 

przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu 

oryginału pisma w formie papierowej, w możliwie najwcześniejszym terminie. Powyższe może 

również dotyczyć przekazania terenu budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny 

być one zawarte w formie pisemnej; 

b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania związane z 

realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze Stron, za pomocą 

telekonferencji lub wideokonferencji; 

c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może ograniczyć ilość 

osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od Wykonawcy przestrzegania 

określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania odległości, wyposażenia w maseczki lub 

rękawiczki ochronne na koszt każdej ze Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób 

przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać 

będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie 

ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym; 

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je do zaleceń 

Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

§ 25 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla 

Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

                    WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy 

Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna  
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Załącznik nr 2 do umowy                                

 ……………………….., dnia ……………………….. 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI   

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..… 

1. Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, 

REGON 531412421 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-

231 Opole, REGON 000126528 

2. Wykonawca: ................................................................................................................................, 

3. Umowa nr _______________________ 

4. Umowa/y na roboty budowlane/dodatkowa/e: 

4.1.____________________________________________________________________itd. 

5. Przedmiot umowy: 

„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409” w m. Gogolin” 
  

6. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte 

materiały wykonane w ramach wymienionych umów. 

7. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji: 

a. łączna długość przebudowanej drogi – 

b. oznakowanie pionowe i poziome 

c. ................................................... 

ponadto gwarancją objęte sa wszystkie roboty towarzyszące. 

 

8. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok ..............  

9. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

wynosi …..  lat (ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o gwarancji, należy przez to rozumieć 

również rękojmię za wady) 

10. Warunki gwarancji jakości: 

10.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany  

 zgodnie  z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami wiedzy  

 technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

10.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość  

 użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót. 

10.3  Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ..................., od dnia 

następnego  

 licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

10.4  Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności 

odbioru końcowego robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych  przez 

Zamawiającego nie później niż w ciągu 14-u dni od ujawnienia wady,  pisemnie, faksem lub w 

formie elektronicznej. 

10.5  Ustala się  terminy usunięcia wad: 

a. Jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

(w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, 
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b. Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona 

jest od warunków atmosferycznych. 

c. w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ppkt. a, Zamawiający wyznaczy termin 

ich usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze 

uwarunkowania techniczno –organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad. 

10.6  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

10.7 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

rzeczy wadliwej  

 rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji 

biegnie na   

 nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 

Wykonawca    

 wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

10.8  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady       

 przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

10.9  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

10.10 siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny, 

10.11 normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 

10.12 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia  

          Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej,  

          protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

10.13 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

przy  

   usuwaniu wad. 

10.14 Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie 

wad   

      nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami 

związanymi  

     z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady robót budowlanych. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

 

 

         .....................................................................               ................................................................... 

                   Udzielający gwarancji jakości              Przyjmujący gwarancję jakości  

           upoważniony przedstawiciel Wykonawcy                          przedstawiciele Zamawiającego     

 

 

 

 


