CK.271.1.2023

Zatqcznik Nr 7

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ..................... r. W Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-
Zdroj, NIP 7341108601

reprezentowane przez:

- Pana Tomasz Klimka — Dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pani Marzeny Maksym — Gtéwnego ksiegowego

zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................... r. w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzgdzong na podstawie
materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — zobowigzuje sie do
wykonania robét budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej w budynku Centrum
Kultury w Krynicy-Zdroju, zwanych w dalszej tresci przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robét budowlanych wraz z niezbednymi dostawami
i czynnosciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1. Szczegdétowy
zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz ofercie Wykonawcy,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy (szczegétowy) w terminie do 7
dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspétdziatac przy wykonywaniu umowy,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez

Zamawiajgcego, w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i terenem budowy/robdét,
oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
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2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogoblnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegoétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy;

6) dokonat we wtasnym zakresie wtasciwej oceny ryzyka, posiada wiedze co do ryzyka
i nie bedzie wnosit zastrzezen z tego tytutu.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcéw* (*niepotrzebne skresli¢). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujacy zakres prac: ........cccvviveiveniesieinens (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane kontaktowe
i dane przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umow spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie —
jesli podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tych
zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie roboét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prac przygotowawczych, demontazowych, posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,
montazowych, stolarskich i instalacyjnych (z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez
kierownikéw budowy, kierownikéw robét i inspektoréw nadzoru, tj. osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane) byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy jako jego pracownicy
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1465). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych
zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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10.

Zobowigzanie wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy rowniez podwykonawcéw, ktérym
Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdét objetych zakresem
niniejszej umowy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w ust. 8 zakresie oraz zapisow
umozliwiajagcych  Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposdb przewidziany w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 8
przy realizacji niniejszej umowy w nastepujgcy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okaza¢,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, date zawarcia
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego
(oSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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2)

3)

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw, lecz w sposéb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajgcych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek),
tj.:
— zaswiadczenia wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opftacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy i/lub
— poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajgcy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowazinione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci przy realizacji umowy sg osobami
faktycznie uczestniczagcymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze osoby te
oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang podac
wykonujgcym czynnosci  kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;
w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrédcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy

stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) oséb Wykonawca zobowigzany jest

sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa

wust. 11. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
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13.

14.

15.

informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 10 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze osSwiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do
ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac. W takim przypadku
Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace
w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw Ilub oswiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia bedg
niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6b na umowe o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentéw lub oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 lub 13 w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

4) wykonywania robdt przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany
w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, nieokazanie dokumentdéw lub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 moze skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego
od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie
od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaftalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100) na dowdd czego
przedtozyt kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez .........cccecueun...... Wraz z potwierdzeniem terminowego
uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtosc
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktérych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych. Oznakowanie terenu
budowy/robdt musi by¢é utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, miec
estetyczng oraz jednolitg graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robét przez kierownika
budowy/robdt przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koricowego
odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robdt, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpozniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robét, oswiadczenia
ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz
z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien,
sporzgdzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak réwniez do
wskazania kierownikéw branzowych (o ile dotyczy), w przypadku ich zmiany badz
utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany bgdZz wprowadzenia nowych
0s0b personelu, ktdre nie byty przewidziane do realizacji zamdwienia w tresci oferty
Wykonawcy;

3) prowadzenia ,Dziennika budowy/robét”;

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdt zanikajacych i do przesytania ich na Zzadanie Zamawiajacego
W wyznaczony sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej tgcznosci
z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

7) o ile beda konieczne opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robdt i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwy organ oraz
pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu oraz wprowadzenia
oznakowania zgodnego z tym/tymi projektami;

8) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegdblnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbiérek innych istniejgcych na terenie budowy/robdt obiektéw i urzadzen oraz
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dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i wuzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

9) Wykonawca zobowigzany jest, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczy;

11) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robdt, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakorczeniu
budowy/robdét do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robét, a takze
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz
drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdét do
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

12) zabezpieczenia terenu  budowy/robét przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

13) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwate, odpowiednio o ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajgcego;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

15) uzyskania witasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatéw, Swiadectw, atestow itp. i dokumentdw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robdét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:
1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robdt;
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2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budowy/robdét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robét.

Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w dokumentacji postepowania lub
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co
do ktérych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz przypadkdéw, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.
W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Krynicy-Zdroju odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do wtfasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdzniej do 2 dni
roboczych po zakonrczeniu danego miesigca, w ktérym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu ztomu.
Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualniong inwentaryzacja.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robdt, Wykonawca
zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wiasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentdéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych o0séb personelu, ktére
nie byly przewidziane do realizacji zamdwienia w tresci oferty Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy/robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg
bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robét Wykonawca we
wiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru koricowego
budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem budowy/robét poinformuje
spotecznosé lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia budowy/robét, zakresie tych budowy/robdét, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
budowy/robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzagce do wykonywania budowy/robdt
budowlano-montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robdét przez kierownika budowy/robét;

2) prowadzi dokumentacje budowy/robét;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robdét;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robdt plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych o ile jest wymagany.

Wykonaweca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Krynica-Zdréj niepodlegajacy
przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy/roboét
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakoriczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu
budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego
wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego dla materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestow, certyfikatéw i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb (samodzielnie
lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy/robdt materiaty, wyroby
i urzadzenia, wéwczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia w sposdob okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
wskazania Wykonawcy materiatéw, wyrobdw i urzadzen (z podaniem ich opisu,
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wiasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajgcy bedzie mogt zaakceptowad i wyrazi¢ zgode na
ich uzycie w procesie budowlanym dotyczagcym zamdwienia. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposéb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub
dostawce) na teren budowy/robdt materiaty, wyroby i urzadzenia, woéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposdb okreslony
w zdaniu poprzedzajagcym do zaakceptowania dostarczonych materiatoéw, wyrobdéw
i urzadzen badz do oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce
materiatéw, wyrobéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego
stanowiska odnosnie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobow i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce materiaty,
wyroby i urzagdzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym
niniejszego zamoéwienia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobdéw i urzadzen oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na pismie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzgdzenia (ich opis, wtasciwosci
i rodzaj), ktére bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatéw, wyrobdow i urzadzen wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek dotyczgcych materiatéw,
wyrobow i urzadzen.

. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez

przedstawiciela Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$é, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezgcych
spraw dotyczagcych wykonania i zaawansowania budowy/robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpaddédw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt (o ile dotyczy).
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Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy ujawni sie konieczno$¢ przeprowadzenia prac
i robét wynikajgcych z zasad sztuki budowlanej oraz witasciwej technologii i organizacji
robét objetych przedmiotem umowy, ktdre nie sg opisane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jednakze ktérych
wykonanie Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, powinien przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i podpisania niniejszej umowy lub ktére wynikaja z obowigzujgcych
przepisdw prawa i ktoérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wykonania na koszt wtasny w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.

§3.

Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:

1) przekazanie placu budowy/robét nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 20
listopada 2023 r., przy czym najpdzniej w tym dniu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg (za wyjgtkiem protokotu
konicowego odbioru oraz innych dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez
Zamawiajgcego, a nie wynikajgcych z Prawa budowlanego).

Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych strony rozumiejg zakornczenie
budowy/robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robdét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg nastepuje odbiorem koncowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz od dnia
zgtoszenia zakornczenia budowy/robdét budowlanych Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie
zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i oswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajgcych z Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej od przekazania jej
w stanie kompletnym i sporzagdzonym zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujgcych przepiséw i umowy. Odbiér budowy/robét budowlanych odbywa sie
niezaleznie od przekazania zatacznikdow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych
dokumentéw i o$wiadczern wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym

W umowie.

Przekazanie terenu budowy/robét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajgcego nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru koficowego
budowy/robdt.

§4.
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr budowy/robét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
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2) odbidr koricowy;
3) odbidér gwarancyjny;
4) odbioér pogwarancyjny.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow budowy/robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty czesciowe, zanikajgce lub ulegajgce zakryciu, ktérych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robot
powiadamiajgc o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego
dla danej branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robét czesSciowych
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
ich wykonania, natomiast budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub budowy/robdt
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego i osobom z ramienia Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
czesciowej, zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci budowy/robdt poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,

c¢) z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementdéw odebranych protokotem cze$ciowym,

d) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszonej
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

3) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy/robdt o zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem zapiséw liter g) i h) niniejszego punktu,

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Inspektora
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c)

d)

e)

f)

g)

nadzoru i Wykonawcy, nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
wykonania catosci robét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej
umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koicowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb lub niedostarczenia kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca winien dostarczyé
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, przy uwzglednieniu
tresci § 3 ust. 3 umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wers;ji
elektronicznej), wraz z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie
tabeli okreslajagcej ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio
w przypadku jezeli wystepujg. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru
przedmiotu umowy, ktdre to egzemplarze nalezy przygotowac w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit d) wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie do 7 dni od
daty zakoriczenia budowy/robét budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego
z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koricowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru korncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy odmoéwi
dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
korncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robdt realizowanych przez Wykonawce,
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h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy bedzie
dokonywat odbioru koficowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

i) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokét odbioru koricowego
budowy/robdt. Odbiér korncowy potwierdza wykonanie i zakorczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

4) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robdt
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a) i b), co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane bedg przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktdéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.

§ 5.

1. Za prawidiowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem
wszelkich materiatéow, wyrobdw i urzadzen i przekazanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, jak tez za usuniecie wszelkich wad przedmiotu umowy oraz spetnienie
przez Wykonawce wszelkich innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ....cccccceecceerccrnaen. zt
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(stownie: ...cccccvviiiiiiiiiiiiiiiinnineeennn, ztotych 00/100). Powyzsza kwota wynagrodzenia
obejmuje podatek VAT. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

2. Wynagrodzenie okreslone powyzej w ust. 1 obejmuje wszystkie swiadczenia gtéwne
i towarzyszace, ktére zgodnie z umowag sg niezbedne w celu kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedmiot umowy rozliczony zostanie po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy.

Odbiory czesciowe mogg zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy, jednak zaptata bedzie dokonana po wykonaniu catego zakresu przedmiotu
umowy.

4. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania obustronnie protokotéw odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur na podstawie podpisanych protokotéw odbiorow czesciowych lub
koricowego, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow
z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robodt
objetych faktura.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

8. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkédw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz
banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktéorym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§6.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowag,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
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projektu tej umowy nie pozniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy

przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢é umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

umowy winny wytgcza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
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9) umowy z podwykonawcami nie mogy uzaleznia¢é wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdéw,
o ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscia wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie okreslonym wust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedfozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz  umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okre$lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatacznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zatfgczniku Nr 3 do umowy moze sie odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 3 do umowy.

§7.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane objete niniejszg umowsg, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtdéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajgcym,
za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajgcy
jako wspotdtuznik solidarny zapfacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu
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lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi
prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za takg
obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8.

1. Zamawiajacy ustanawia osobe do bezposrednich kontaktow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu UMOWY .....ccccvviveeeeieeeeeeeee e, , N tel e, , e-mail:
......................................... W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby obowigzki
petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika zamawiajgcego. Zmiana osdb po stronie
Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej
informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robét, uprawnionym do biezacej

koordynacji budowy/robdt budowlanych: ..........cccceeeiieiiieiieenieens ,nrtel: . , e-
(0 0F: 11 , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich kontaktéow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy: ......ceeeeeene. , nrotel. e, , e-mail:

3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub drogg elektroniczng i beda
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktdrych mowa w ust. 3, zawierajacych o$wiadczenia woli wptywajgce
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-
mail).

§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz 5 letni okres gwarancji, przy
czym biorgc pod uwage tres¢ ztozonej oferty Wykonawca udziela ...... miesiecznego okresu
rekojmi za wady fizyczne na cato$é przedmiotu zamédwienia
- z tym Zze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
korncowego catosci przedmiotu umowy. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cene oferty), naprawe, serwis oraz
konserwacje i przeglady oraz regulacje wynikajgce z warunkéw SWZ i gwarangji
producenta/éw w okresie gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania,
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przez osoby lub podmioty posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/éw lub ich
wymiane.

2. Okres gwarancji i rekojmi na dostarczone, zamontowane urzadzenia réwny bedzie
okresowi gwarancji i rekojmi udzielonej przez producenta urzgdzen. W przypadku gdyby
okres gwarancji producenta na dane urzgdzenie bytby krétszy niz 24 miesigce, Wykonawca
przed dostarczeniem, zamontowaniem danego urzgdzenia ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajacego.

3. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy bez wad.

4. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, wdwczas
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na
Lo [ <13 USSRt , Wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokofu dotyczgcego istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli
Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wéwczas
wigzagcym dla obydwu Stron jest protokdt sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczgcego
istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego
ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej
lub e-mailem: ..o , Wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 5 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspédlnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od
dnia spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzadzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
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protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego bez wudzialu Wykonawcy,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

7. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

8. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkdéw z tytutu gwarancji.

§10.
1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwioki w przystgpieniu do odbioru koricowego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace)

w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

zwtoki w zakonczeniu catosci budowy/robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robdét w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez = Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegdlnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajgcemu dokumentacji budowy/robét
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatacznikow i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczagc od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 lub
5 niniejszej umowy,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,
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m) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek,

n) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

o) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

p) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku termindw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

g) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowag, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii dokumentédw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutdw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogag przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za

wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okre$lonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego

Remont klatki schodowej w budynku Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju



CK.271.1.2023

wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:
1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa;
2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 lub 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

5. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okre$lonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdblnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca nie przedfuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

3) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;
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8.

10.

11.

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

5) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

6) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddw optacenia sktadek;

7) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o ile dotyczy;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

9) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robét albo ich jakgkolwiek czesé, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét budowlanych —
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
budowy/rob6t wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzagdzen nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.
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§12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WaArTOSC evvviireereriieieeeeeee e e, ztotych (STOWNIe: ..oeeeieeee e )
co odpowiada 5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady.

3. W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposdéb aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakoriczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§13.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéow wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi,
a wptywajagcych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwosé
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzszga.
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§14.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajgcych z art. 454-455 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie

realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych

zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach,

jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robét zgodnie z technologig ich wykonania w terminie,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Do niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz ujemnych
temperatur;

charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystgpi brak wskazania wszystkich medidw przebiegajacych pod realizowang
inwestycjg;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktérej Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z terminem;

zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1;

wystgpi zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego — bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

gdy wystgpi konieczno$é wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg  lub  opdzniajg  realizacje  przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmienic¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci
majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowac wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia;
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10) wystgpi udokumentowana zwioka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

11) wystgpi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy;

12) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktédw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

13) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robdt niezbednych dla
realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie medidw,
w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujgcych
przepisdw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
moze nastgpié o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okolicznosci faktyczne.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
w ust. 1.

4. Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Strony poddajg spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy lub pozostajacych
w posrednim badZz bezposrednim zwigzku z umowa o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. W przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préoby ugodowej, o ktdrych
mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
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Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

10. Ewentualna niewaznosc¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badZ tez
postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian
umowy.

11. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;

2) Zatgcznik Nr 2- Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace;

3) Zatgcznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

4) Zatacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Zatgcznik Nr 5 - Dokumentacja postepowania, w tym m.in. specyfikacja warunkdéw
zamowienia, oferta Wykonawcy, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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