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Kod CPV:  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

71330000 Różne usługi inżynieryjne  

45000000-7 Roboty budowlane  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji  

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.  

45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
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 CZĘŚĆ OPISOWA 

 Opis ogólny Przedmiotu Zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej i Polnej w m. Małopole, gm. Dąbrówka.  

Wykonawca uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę/zgłoszenie dla sieci 

kanalizacji sanitarnej, prawomocne pozwolenie na użytkowanie. 

Zaplanowano sieć kanalizacyjną w układzie grawitacyjnym z odprowadzaniem ścieków do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 447 (obręb Małopole, ul. Cicha) na 

wysokości działki 446/2 w obrębie Małopole). Dalej ścieki zostaną odprowadzone istniejącymi 

kolektorami do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.  

Obiektem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Małopole w gminie Dąbrówka. 

Celem inwestycji jest: 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

- rozwój gospodarczy regionu. 

 -zmniejszenie ryzyka odprowadzania zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, 

Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 

robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty.  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  w zakresie wymagań technicznych, jakościowych i opisu przedmiotu 

zamówienia dla zadania opartego na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Małopole. 

 Ogólna charakterystyka terenu inwestycji. 
Gmina Dąbrówka położona jest na terenie powiatu wołomińskiego. Sąsiadujące z nią gminy 

to: Klembów, Radzymin, Somianka, Tłuszcz, Zabrodzie w powiecie wołomińskim. Teren 

przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na południe od miejscowości Dąbrówka. 

Miejscowość Małopole obecnie jest częściowo skanalizowane.  

Obszar inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

„CENTRUM” – gminy Dąbrówka przyjętym uchwałą nr X/55/2003 z dnia 9 września 2003 r. oraz 

Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego „Małopole – S8” przyjętym uchwałą nr 

XIX/162/2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2020 r.   

Teren inwestycji stanowią drogi gminne oraz drogi publiczne klasy lokalnej. 
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Obraz.1 Orientacja gminy Dąbrówka z zaznaczonym terenem inwestycji. 

 

 

 

 
Obraz.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
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 Zakres opracowania: 

1.3.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z 

prawidłowo przeprowadzoną budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Małopole zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz, U. 2021, poz. 2454). 

Zaplanowano sieć kanalizacyjną w układzie grawitacyjnym z odprowadzaniem ścieków do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 447 (obręb Małopole, ul. Cicha) na 

wysokości działki 446/2 w obrębie Małopole).  

Zakres Robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi (dokumentacja projektowa i 

wykonanie): 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej szacunkowej długości 133 mb +-20% o 

średnicy 200mm,  

 uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych 

do realizacji inwestycji, między innymi projektów drogowych (w tym zjazdów), projektów 

przejść pod pasem drogowym, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki 

hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia nawierzchni czy 

projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych 

projektem pisemnej zgody na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Dokumentację projektową należy uzgodnić zgodnie z warunkami technicznymi z Zamawiającym 

przed złożeniem do Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty 

niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z 

wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i 

fakturowaniu Robót. Ostateczne wartości w zakresie długości oraz średnic rurociągów sieci 

ustali Zamawiający z Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. 

 W ramach prac projektowych Wykonawca zainwentaryzuje wszystkie drzewa i zakrzewienia 

stanowiące kolizję z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej konieczne do usunięcia. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca musi uzyskać zgodę na przeprowadzenie wycinki drzew. 

Uwaga: 

Podane ilości/długości są wstępnymi szacunkowymi ilościami wynikającymi z Koncepcji 

wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Cichej i 

Polnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka. 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość 

ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. Wykonawca 

zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopów otwartych oraz metodami bezwykopowymi 

uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Preferowane jest stosowanie 

technologii bezwykopowych. 
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Dobór technologii realizacji robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element 

prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęte przez Wykonawcę 

metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów 

funkcjonalno-użytkowych robót określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym - w 

szczególności: 

 trwałości Robót, 

 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

 zapewnienia szczelności sieci, 

 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów, 

 minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu, 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym Wykonawca w 

ramach zadania i Ceny Oferty zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane, w 

szczególności: 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz zajęcia terenu, pasa drogi, 

 wykonanie robót ziemnych (zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie, wykopów), 

 zabezpieczenie, ewentualna przebudowa istniejącej infrastruktury w miejscach kolizji z 

kanalizacją sanitarną, 

 budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z elementami towarzyszącymi, 

 inspekcję poprawności wykonania kanałów za pomocą specjalistycznej kamery TV, 

 oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane 

stosownymi decyzjami, 

 odtworzenie istniejących terenów i nawierzchni, które zostały rozebrane w celu budowy 

kanalizacji sanitarnej, 

 po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone 

przez Wykonawcę w czasie robót, 

 przywrócenie dróg publicznych chodników, wjazdów, zieleni zajętch i użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy, 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty przekazane i udostępnione przez Zamawiającego odzwierciedlają stan wiedzy, 

jaką dysponuje Zamawiający i służą do zrozumienia zakresu przedmiotu zamówienia, oszacowania 

kosztów realizacji niniejszego zadania oraz przewidziane są jako materiał wyjściowy na etapie 

projektowania, niemniej nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe, rzetelne i 

zgodne z obowiązującym prawem wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

powinien mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zapleczy budowy, baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych, oraz dróg dojazdowych, 
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 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenia terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników 

wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi. 

Usuwanie wszlkich odpadów i (w tym urobku i wód z odwadniania) powstających w czasie 

budowy własnym kosztem, Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach oraz 

prawem wodnym. 

Ze względu na dynamikę rozwoju w miejscowości Małopole Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany parametrów funkcjonalno–użytkowych w kontraktach opisywanych za pomocą 

Programu Funkcjonalno–Użytkowego, (wystąpienia robót dodatkowych). Ewentualna zmiana w 

kontraktach opisywanych za pomocą Programu Funkcjonalno–Użytkowego dotyczyłaby:  

 rozbudowy sieci w zakresie nowo powstałych lub powstających obiektów budowlanych 

(mieszkalnych, usługowych, przemysłowych w ramach aglomeracji),  

 wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych i pamiątkowych UE. 

1.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektów i robot przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 

Na terenie inwestycji znajduje się następująca infrarstruktura: sieć kanalizacji saniternej, sieć 

wodociągowa, sieć energetyczna ziemna oraz słupy energetyczne. 

Teren inwestycji znajduje się  na dziakach stanowiących drogi gminne na działakch nr 447 

oraz 466 w m. Małopole, gm. Dąbrówka.  

Na terenie inwestycji zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

(Uchwała nr X/55/2003 z dnia 09.09.2003) gminy Dąbrówka znajdują się tereny oznaczone jako: 

 C.KGd-1 – Tereny dróg gminnych 

Na terenie inwestycji zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

(Uchwała nr XIX/162/2020 z dnia 26.08.2020) gminy Dąbrówka znajdują się tereny oznaczone jako: 

 KDL-2 – tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego „Małopole – S8” 

przyjętym uchwałą nr XIX/162/2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2020 r. na działce nr 

466 w m. Małopole znajduje się stanowisko archeologiczne nr AZP 52-69/16 ujęte w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, w formie strefy ochorny konserwatorskiej.  

Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w ramach niniejszego zadania 

przewiduje się wybudowanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja polegała będzie na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małopole. Trasa projektowanej sieci przebiegać będzie na 

terenach dróg gminnych.  
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Obraz.4 – zlewnia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej 

Zlewnia o powierzchni ~5000m2 stanowi obszar strefy mieszkaniowej dla miejscowości 

Małopole. Ścieki będą zbierane kanałami grawitacyjnymi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej na działce nr 447 (obręb Małopole, ul. Cicha) na wysokości działki 446/4 w obrębie 

Małopole. 

Włączenia budynków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się w systemie 

przyłączy kanalizacji grawitacyjnej bezpośrednio do sieci grawitacyjnej. 

Na projektowanym obszarze wskazuje się zastosowanie układu kanalizacji grawitacyjnej. Przy 

projektowaniu systemu kanalizacji należy przewidzieć przyszłą rozbudowę systemu poprzez 

włączenie sąsiednich miejscowości i niezabudowanych nieruchomości posiadających znamiona 

działek budowlanych. 

Wszelkie ilości i parametry podane dla obiektów i robót opisanych w niniejszym PROGRAMIE 

FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM są orientacyjne albo przybliżone. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

zamówienia ewentualne zmiany tych ilości, jakie mogą mieć miejsce po opracowaniu przez 

Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą miały wpływu na Cenę 

Kontraktową. 

Uwaga: 

Do poprawnego zwymiarowania i uwzględnienia perspektywy rozwoju sieci kanalizacji 

sanitarnej, należy ująć włączenie pozostałych zabudowań kolonijnych w miejscowościach objetych 

zakresem PFU. Wstępną lokalizację sieci pokazano na załącznikach graficznych. 

 

 Spodziewany efekt inwestycji 
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej umożliwi rozwiązanie problemów gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miejscowości Małopole. Spodziewanym efektem inwestycji będzie 

zapewnienie lepszych warunków zabudowy, poprzez możliwość podłączenia dodatkowej liczby 

mieszkańców i eliminację budowy zbiorników bezodpłyowoych. 
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 Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na środowisko naturalne i stan 

sanitarny miejscowości 
Obszar inwestycji położony jest w zlewni Wisły, kod jednolitych części wód 

powierzchniowych RW2000172671989 – Dopływ spod Karolewa z dopływami: 

 Typ JCWP: 17 

 Region wodny: środkowej Wisły, 

 Długość JCWP [km] – 31,56 

 Powierzchnia zlewni JCWP [km2] – 59,17 

 Stan /potencjał ekologiczny – ponizej dobrego, 

 Stan chemiczny – PSD, 

 Stan JCWP (ogólny) – zły, 

 Rodzaj użytkowania części wód – rolna, 

Celem inwestycji jest poprawa jakości wody w zlewni oraz polepszenie stanu/potencjału 

ekologicznego wód. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na wody powierzchniowe i 

podziemne w zlewni. Poprzez zlikwidowanie nieszczelnych szamb i wylotów ścieków bezpośrednio 

do cieków znacznie poprawi się jakość wód w zlewni. Budowa oraz eksploatacja kanalizacji nie 

będzie powodowała zmian hydromorfologicznych dla jednolitych części wód powierzchniowych z 

uwagi na zakaz wprowadzania do kanalizacji wód z odwadniania trenu. 

Jednolite Części Wód Podziemnych PLGW200054 Region wodny Środkowej Wisły  

 Stan chemiczny - dobry 

 Stan ilościowy - dobry 

 Ocena stanu - dobry 

 Cel stanu chemicznego - dobry stan chemiczny 

 Cel stanu ilościowego dobry stan ilościowy 

 Ryzyko – niezagrożona 

 Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych [km2] 2273.1 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Małopole jest 

inwestycją niezbędną dla utrzymania właściwych warunków sanitarnych oraz konieczną ze 

względu na ochronę zasobów wodnych powierzchniowych i podziemnych. Ważnym argumentem 

decydującym o konieczności realizacji infrastruktury związanej z usuwaniem i unieszkodliwianiem 

ścieków jest konieczność poprawy jakości życia mieszkańców, stanu sanitarno-higienicznego oraz 

większe możliwości rozwoju gospodarczego terenów uzbrojonych, bardziej atrakcyjnych dla 

potencjalnych inwestorów. 

Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach często usuwane są do 

wód powierzchniowych lub bezpośrednio do gruntu. Poprzez nieszczelności przesiąkają do gruntu 

powodując zanieczyszczenie wód i konsekwencje zdrowotne dla ludności korzystającej także ze 

studni kopanych. 

 Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej 
Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach. Dane te 

powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 

wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 

potwierdzające wymaganą przepustowość.  



 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej i Polnej w m. Małopole, gm. Dąbrówka 
 
 

str. 12 

Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w pasach drogowych wskazanych przez 

Zamawiającego minimalizując wejścia w pas jezdny drogi gminnej lub działki prywatne chyba, że 

rozwiązanie takie będzie korzystniejsze dla Zamawiającego co Wykonawca winien jednoznacznie 

wykazać. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska 

stosowne zgody właścicieli nieruchomości oraz decyzje administracyjne. 

1.6.1. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

Trasy i lokalizacje kanałów, studzienek oraz komory kanalziacyjne  

Należy przewidzieć grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. Zarówno lokalizacja jak i 

posadowienie wysokościowe projektowanych sieci kanalizacyjnych powinny być uwarunkowane 

przebiegiem istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

Kanały i obiekty kanalizacji sanitarnej musza być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 

aby nie występowało w nich zjawisko cofki ścieków. Kanały należy lokalizować w liniach 

rozgraniczających ulic, dróg, w terenie ogólnodostępnym lub działkach prywatnych, z 

zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych. Jeżeli jest to tylko możliwe trasy kanałów 

należy lokalizować w pobliżu jezdni (w terenach zielonych) bądź utwardzonych ciągach pieszych 

(chodnikach). Jeżeli w/w lokalizacja trasy kanału jest niemożliwa ze względu na istniejącą 

infrastrukturę bądź inne uwarunkowania terenowe kanały należy lokalizować pod jezdniami. Na 

sieci grawitacyjnej przy głębokosci kanału do 3,0m stosować studzienki kanalizacyjne średnicy co 

najmniej DN425mm PVC/PP lub studnie betonowe DN1200. Przy głębokosci kanału od 3,0 do 4,0m 

stosować studzienki kanalizacyjne średnicy co najmniej DN600mm PVC/PP lub studnie betonowe 

DN1200mm. Przy głębokosci kanału od 4,0m stosować studzienki kanalizacyjne średnicy co 

najmniej DN600mm PVC/PP lub studnie betonowe DN1200mm. Zastosowane studzienki 

kanalizacyjne powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.  

Należy zachować minimalne odległości zewnętrznej powierzchni kanałów od elementów 

nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach istniejących oraz w ulicach 

projektowanych: 

- elektroenergetyka: kable 0,5 m, słupy 1,0 m, 

- telekomunikacja: kable ziemne 0,5 m, kanalizacja kablowa i słupy 1,0 m, 

- gazociągi - 1,0 m,  

- wodociągi: przewody 1,5 m, 

- kanalizacja: drenaż 0,8 m, kanały 1,0 m.  

Należy zachować minimalne odległości zewnętrznej powierzchni kanałów sieciowych 

grawitacyjnych od elementów zagospodarowania przestrzennego: 

- linie zabudowy i budynki mieszkalne 4,0 m,  

- budynki inne 3,0 m,  

- stacje paliw 3,0 m,  

- stacje gazowe LPG – granice terenu 5,0 m,  

- drzewa istniejące 2,0 m, 

Do studzienek stanowiących element projektowanych kanałów sieci kanalizacyjnej należy, 

umożliwić grawitacyjne włączenie się przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z 

poszczególnych nieruchomości. 
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Zabezpieczenie przed wystąpieniem uszkodzeń obiektów budowlanych, w sąsiedztwie, 

których będą prowadzone prace leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca, w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie, powinien uwzględnić 

w kosztach oferty odbudowę odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej w tych miejscach, 

gdzie może ona zostać uszkodzona w wyniku prowadzonych robót. 

W przypadku projektowania kanałów, gdy warunki geologiczne wskazują na obecność 

gruntów o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia, należy 

przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. Pozostały grunt po wykopach należy 

zagospodarować lub przewidzieć wywóz ziemi na odpowiednie składowiska. Należy przewidzieć 

odtworzenie jezdni i chodników zgodnie z projektem i wymaganiami zarządców dróg. Wokół 

przewodów należy uwzględnić podsypkę (min. 0,1m), obypkę i zasypkę (min. 0,3m) piaskiem. 

Kanalizacja grawitacyjna: 

Głębokość posadowienia kanałów powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić 

grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych. Kanały należy posadowić poniżej strefy 

przemarzania (minimalne przykrycie kanału, liczone od terenu do wierzchu rury należy 

przyjmować 1,20 m. Kanały nie powinny powodować kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi. 

Minimalna odległość w pionie między kanałami a innym uzbrojeniem podziemnym powinna 

wynosić w świetle 0,20 m. Dopuszcza się maksymalne zagłębienie kanału, liczone od powierzchni 

terenu do dna kanału, do 5,0 m. Większe zagłębienia kanału wymagają uzgodnienia z 

Zamawiającym.  

Minimalne średnice grawitacyjnych kanałów sanitarnych wynosi 0,20 m. Materiał do budowy 

kanałów PVC (polichlorek winylu) - rury o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, SN8. Przy 

projektowaniu kanału z wybranego materiału należy wykonać obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe konstrukcji kanału i w zależności od ich wyniku zaprojektować odpowiednie 

posadowienie i wzmocnienie kanału.  

W przypadku technicznych możliwości zastosowania dwóch i więcej rodzajów materiałów do 

budowy kanału, decyzję projektanta co do wyboru materiału zatwierdza Zamawiający na etapie 

uzgadniania dokumentacji technicznej. Kanał pomiędzy studzienkami lub komorami 

kanalizacyjnymi, należy projektować z tego samego materiału, o tych samych parametrach 

technicznych i wymiarach.  

Maksymalne dopuszczalne napełnienia kanałów ściekami bytowymi nie może przekraczać 60 

% wysokości przekroju poprzecznego kanału (przy maksymalnym natężeniu przepływu ścieków).  

Należy dążyć do projektowania spadku dna kanału zapewniającego uzyskanie prędkości 

samooczyszczenia albo przynajmniej 0,8 m/s i maksymalnie 3m/s. Minimalne wartości spadku dna 

kanałów grawitacyjnych dla małych średnic przewodów kanalizacyjnych (poniżej DN 300) powinny 

spełniać zależność: Imin= 1/DN. Minimalna wartość spadku dna kanału grawitacyjnego powinna 

wynosić dla średnic DN 200 5%o. Maksymalne wartości spadku dna kanałów grawitacyjnych nie 

powinny powodować przekroczenia maksymalnych prędkości przepływu ścieków określonych 

przez producenta rur. Pomiędzy studzienkami lub komorami kanalizacyjnymi kanał należy 

projektować z jednolitym spadkiem. 

Wymiary kanałów powinny być dobrane pod kątem spełnienia wymagań hydraulicznych, 

minimalizacji ryzyka zatkania kanału.  
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Uzbrojenie na kanałach należy przewidywać dla potrzeb skanalizowania istniejącej i 

projektowanej zabudowy. Należy uwzględnić następujące uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjnej:  

- studzienki inspekcyjne tworzywowe niewłazowe, 

- studzienki rewizyjne betonowe włazowe, 

Studnie rewizyjne 

Studnie kanalizacyjne (rewizyjne/inspekcyjne) na kanałach sanitarnych grawitacyjnych należy 

lokalizować w następujących miejscach: 

- na początku wszystkich kanałów, 

- przy każdym połączeniu dwóch lub więcej kanałów, 

- zmiany kierunku trasy kanału, 

- przy zmianie wymiarów kanałów, 

- przy zmianie spadku kanału, 

- przy włączeniach do istniejących kanałów (poprzez istniejące lub projektowane studnie), 

- maksymalna odległość między studniami rewizyjnymi na odcinkach prostych 50m, 

W miejscach połączeń kanałów przy różnicy wysokości powyżej 0,5 m należy przewidzieć 

kaskadę w studniach kanalizacyjnych. Studnie wraz z kanałami powinny charakteryzować się 

szczelnością na infiltracje wód gruntowych i eksfiltrację ścieków. 

W systemie kanalizacji grawitacyjnej dostęp do kanałów ściekowych poprzez studzienki 

powinien być zapewniony w taki sposób aby zapewnić dostateczny system kontroli i konserwacji. 

Studnie kanalizacyjne (rewizyjne/inspekcyjne) lub komory kanalizacyjne nie należy lokalizować w 

miejscach gromadzenia się wód opadowych.  

Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.  

Próby końcowe 

Na koszt Wykonawcy zostanie przeprowadzona inspekcja kanałów specjalną kamerą TV z 

rejestracją chwilowych spadków. Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego 

oraz Inżyniera o planowanym przeglądzie. Odbiór kanałów może nastąpić po przeprowadzeniu 

inspekcji kanalizacji kamerą TV i próby szczelności. 

Ochrona fauny. 

W trakcie realizacji inwestycji należy zastosować odpowiednie, skuteczne rozwiązania 

zabezpieczające wykopy i studzienki kanalizacyjne przed dostawaniem się do nich zwierząt, w 

szczególności płazów, gadów i drobnych ssaków. Wskazane jest zasypywanie wykopów każdego 

dnia, w przypadku konieczności pozostawienia otwartego wykopu zostanie on zabezpieczony 

ogrodzeniem lub przykryty siatką. Długotrwałym odkryciu będą podlegały tylko wykopy w 

szczególnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Przed zasypaniem wykopów należy 

dokładnie sprawdzić jego dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i umożliwić ich 

ewakuację. Zamontowane studnie kanalizacyjne będą zamykane pokrywami uniemożliwiającymi 

dostanie się do ich wnętrza zwierząt.  

Prace na terenach niezabudowanych, zadrzewionych należy wykonywać poza głównym 

okresem lęgowym zwierząt. 
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Ochrona flory. 

Roboty ziemne w strefie ≤2m od drzew i krzewów mogą być prowadzone wyłącznie  

w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom przy użyciu przecisków lub przewiertów w 

rurach ochronnych.  

Należy podjąć następujące działania mające na celu ochronę zieleni: 

 zakaz manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew, 

 w obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych, 

 w obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu, 

 przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których będą ewentualne prace, 

 w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach należy 
zasypywać w jak najkrótszym czasie, 

 w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać, 

 w przypadku prowadzenia prac w okresie jesienno-zimowym, korzenie podczas wykopów 
należy owinąć matami w celu ochrony przed niską temperaturą. 

Po zakończeniu budowy wykonać prace związane z: 

 rekultywacją terenu wokół trasy przebiegu sieci, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Przewierty sterowane, przeciski 

W miejscach gdzie okaże się to konieczne, sieć należy wykonać metodą bezwykopową: 

przeciskiem w rurze ochronnej stalowej lub przewiertem kierowanym HDD. 

Rury ochronne przeciskowe: rury ochronne należy stosować rury stalowe bez szwu, izolowane 

według PN-80/H-74209, zabezpieczone antykorozyjnie. 

Rurociągi przewiertowe: należy stosować rurociągi PEHD RC PN10 do przewiertów. 

Roboty w pasach drogowych 

Przed wykonawstwem należy wykonać inwentaryzację dróg i urządzeń towarzyszących w 

pasach drogowych. Należy odtworzyć nawierzchnię dróg, pobocza i rowy do stanu sprzed budowy.      

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym piaszczystym jest dopuszczalne jeśli jest on zagęszczony i dla 

zasypki spełnia wymagania producentów rur potwierdzone laboratoryjnymi badaniami gruntu. Zasypanie 

wykopów w pasach drogowych wykonać rygorystycznie przestrzegając zapisy w normie technicznej 

PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania. W pasach 

drogowych wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

Wskaźniki maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN-B-0448. Przy zasypaniu 

rurociągów  w drogach należy wymienić grunty spoiste na grunty zagęszczalne pierwszej kategorii. 

1.6.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Z uwagi na specyfikę zamówienia (obiekt liniowy) nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych. 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Obszar inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

„CENTRUM” – gminy Dąbrówka przyjętym uchwałą nr X/55/2003 z dnia 9 września 2003 r. oraz 

Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego „Małopole – S8” przyjętym uchwałą nr 

XIX/162/2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2020 r.   

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
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września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

2019 poz. 1839), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, 

z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków. 

 Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane. 
Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz z 

punktu widzenia procedur administracyjnych - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i 

pozwoleń w zakresie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

Drugim etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia. Roboty budowlane można 

rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjętego 

prawomocnego zgłoszenia robót budwlanych. Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od 

jej otrzymania przez strony postępowania administracyjnego, jeżeli w tym czasie nie złożą od niej 

odwołania. Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem opracowania jest Starosta właściwy dla miejsca realizacji inwestycji.   
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 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych. 
Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w 

jakikolwiek sposób związane z Przedmiotem Zamówienia w szczególności : 

1. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. 

2. Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady 

poszanowania energii i ekologii. 

3. Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 

utrzymaniem, nie będą zaakceptowane. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”. „Decyzję pozwolenia na 

budowę” uzyskuje Wykonawca w imieniu Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonemu mu przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi 

uzyskanymi na etapie projektowania oraz do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 

etapie wykonania założeń projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń. 

Akceptacja upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. Konsultacje 

prowadzone będą przez Inżyniera Kontraktu w imieniu Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i 

oświadczeń do projektu. 

7. Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie opracowania 

projektowe i towarzyszące w 6 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej (na 

nośniku CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej). 

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 

1. Zlokalizowania kompletnej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

granicach wyznaczonego terenu. 

2. Doboru przepustowości systemu kanalizacyjnego zgodnie z posiadanymi przez 

Zamawiającego dokumentacjami. 

3. Sporządzenie ostatecznej inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia, uzyskanie 

zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usuniecie, lub wykonanie nowych 

nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzje, także usuniecie drzew 

(łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie. 

4. Rozbiórkę, odwóz wraz z opłatą za składowanie asfaltu z jezdni, w których będą 

wykonywane roboty, 

 5. Zapewnienie nadzoru autorskiego, w całym okresie realizacji robót, 

 6. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz poniesienie kosztów obsługi konserwatora 

lub archeologa. 
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7. Opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót (np. opłaty 

za wydanie warunków technicznych przez te firmy lub instytucje, opłaty za uzgodnienia 

lokalizacyjne wydawane przez gestorów uzbrojenia istniejącego, itp.), 

8. Koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

9. Koszt zajęcia pasa drogowego, ewentualne przełożenia niektórych mediów,  

 

Wszelkie koszty, wynikające z wyżej wymienionych punktów Wykonawca musi uwzględnić 

w swojej ofercie i Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych 
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

w miejscowości Małopole do potrzeb opisywanego zamierzenia w zakresie opisanym w PFU. 

Dokumenty Wykonawcy 

W ramach Ceny Ofertowej Wykonawca opracuje niżej wymienione dokumenty oraz wszelkie 

inne Dokumenty Wykonawcy jakie mogą okazać się niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

- uzgodniona z Zamawiającym szczegółowa koncepcja technologiczna oraz lokalizacja tras sieci i 

obiektów,  

- mapy do celów projektowych, 

- badania hydrogeologiczne i dokumentacja geologiczno-inżynierska na terenie objętym 

inwestycją, 

- wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji kanalizacji w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 

projektu budowlanego i wykonawczego, 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków na budowę zjazdu, 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich 

opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania i 

uruchomienia przedmiotu zamówienia, 

- uzgodnienie przebiegu i lokalizacji obiektów w formie decyzji lub oświadczenia z załącznikiem 

graficznym od właścicieli lub zarządców działek przez które przebiegać będzie projektowana 

kanalizacja sanitarna, 

- ewentualna inwentaryzacja zieleni i wykaz drzew do usunięcia, uzyskanie zgody na usuniecie 

drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usuniecie, lub wykonanie nowych nasadzeń i 

pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzje, a także usuniecie drzew (łącznie z 

korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie (przetworzenie lub unieszkodliwienie), 

- materiały projektowe do uzyskania ewentualnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi,  

- Projekt Budowlany – opracowany w zakresie i formie zgodnej z obwiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.), 

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi potrzebnymi do 

wykonawstwa i realizacji budowy, 
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- wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania 

prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego 

uzbrojenia), 

- harmonogram całości robót projektowych i wykonawczych objętych Kontraktem, który powinien 

uwzględniać program i plan płatności, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- program zapewnienia jakości, 

- projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,  

- dokumentację powykonawczą m.in. z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi trakcie budowy, inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci oraz stanu 

istniejących sieci po zakończeniu realizacji zadania, szkicami powykonawczymi z domiarami 

uzbrojenia wbudowanego na wykonanej obiektów do punktów stałych w terenie, instrukcjami 

rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń, 

- dokumentację fotograficzną według wymagań Inspektora Nadzoru dla elementów zanikowych i 

terenu objętego inwestycją: przed rozpoczęciem Robót oraz po odtworzeniu do stanu 

pierwotnego,  

- przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie i przekazać do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiającemu. 

- wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użtkowanie, lub zgłosić zakonczenie prac budowlanych 

skutecznie bez roszczeń osób trzecich lub organów administracyjncych wobec Zamawiającego. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i obowiązującymi 

normami. 

Wszelkie Prawa Autorskie dla wszystkich opracowań projektowych Wykonawcy i 

ewentualnych zmian w opracowaniach wykonanych w ramach zadania zostaną przeniesione na 

Zamawiającego wraz z odbiorem dokumentów przez Zamawiającego.  

Wykonawca przygotuje dokumenty w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej.  

W/w wykaz dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za Dokumenty Wykonawcy objęte w/w wykazem i inne 

niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty ujęte zostaną w ramach ryczałtowej 

ceny całego zadania. Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu 

uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 

udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bez zbędnej zwłoki, w 

terminach wyznaczonych przez w/w organy. 

Zakres prac do wykonania: 

Ponadto Wykonawca powinien uwzględnić w ramach ryczałtowej ceny m. in. koszty związane z: 

- dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi, 

- zapewnieniem nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót, 
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- wdrożeniem zmiany organizacji ruchu, wykonaniem lub zorganizowaniem objazdów na czas 

prowadzenia robót, koszty objazdów sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robót oraz 

opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

- zabezpieczeniem terenu budowy w okresie realizacji Robót (do czasu odbioru ostatecznego 

Robót), 

- realizacją dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy, 

- wykonaniem robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym 

m.in. odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, jeśli będzie konieczna, 

- uiszczeniem opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora 

zabytków, archeologa itp., 

- prowadzeniem pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją w płaszczyźnie pionowej dla 

charakterystycznych punktów profilu przewodu, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka, 

- wywozem odpadów, zagospodarowaniem na terenie Inwestora (wykorzystaniem przez 

Inwestora urobku z wykopów w przypadku możliowści) lub utylizacją odpadów powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami (koszt po stronie Wykonawcy po uzyskaniu zgody lub nakazu 

od Inspektora Nadzoru), w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni dróg itp., 

- wykonaniem instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 

437), 

- zorganizowaniem i przeprowadzeniem prób, badan i odbiorów, 

- zorganizowaniem i przeprowadzeniem rozruchu urządzeń, 

- uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu budowy, 

- przekazaniem kanalizacji wraz z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej 

instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) 

do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, jeśli będzie wymagane), 

- świadczeniem usług gwarancyjnych, 

- zapewnieniem, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. 

Zamówienie nie obejmuje: 

- uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów, urządzeń 

kanalizacyjnych do sieci energetycznej, 

- wykupu terenu . 

Wszelkie działania niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych 

dla prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych i/lub inwestycyjnych, Wykonawca musi 

uznać za włączone zarówno do zakresu Zamówienia jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Zatwierdzona kwota kontraktowa będzie zawierać wszystkie takie prace, a Wykonawca ujmie je w 

cenie oferty. 
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 Przygotowanie terenu budowy 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje m.in.: 

- opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem (przed przystąpieniem do robót) planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- zorganizowanie zaplecza Wykonawcy,  

- wdrożenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni,  

- przebudowę urządzeń obcych.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia 

z Inżynierem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie utrzymywał 

zaplecze. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 

objętych Kontraktem. Wyposażenie biura powinno zapewniać właściwe warunki kierowania 

budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inżynierem. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi 

objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla 

pieszych nad wykopami. W miarę możności należy również zapewnić dojazd do posesji na czas 

prowadzenia robót. O zamiarze prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 

okolicznych mieszkańców oraz pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w 

przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie będzie możliwe. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji 

Kontraktu. 

 

Ogrodzenie terenu budowy. 

Kanalizacja sanitarna jako obiekt budowlany jest obiektem liniowym i w związku z tym 

ogrodzenie terenu budowy jako takiego jest niemożliwe. Należy natomiast bezwzględnie 

zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową kanalizacji sanitarnej, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
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Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. u. 2021 poz. 2351) zobowiązany 

jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa, 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inżynier), poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z 

tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Organizacja robót 

Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, który opracuje Wykonawca a zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Program będzie 

uwzględniał podział i etapy robót oraz plan płatności. 

Utrzymanie Terenu Budowy 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

- obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

- zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

- utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

Zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

- usuniecie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

- likwidację zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go 

do stanu pierwotnego). 

Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. 

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze 

wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy. 

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

- roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 

budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątniecie pozostałości po szkodzie; 

- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z 

tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w 

związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 

Wykonawcy; 

- ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: 

pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia 

się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 

 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania  

Czynności związane z przygotowaniem oferty (m. in. zapoznanie się z całością SIWZ z 

wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, odbycie wizji lokalnej na terenie inwestycji, 

zapoznanie się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, szczegółami dotyczącymi 

Terenu Budowy - sytuacją geologiczną, warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi, 

powierzchniowymi, dostępem, możliwościami zakwaterowania, urządzenia, personelem, energią, 

transportem, źródłem wody, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji) Potencjalny Wykonawca 

przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odnoszą się do wymagań technicznych 

Zamawiającego oraz stanowią materiał pomocniczy do opracowania dokumentów Wykonawcy. 

Zapisy zawarte w WWiORB w szczególności dotyczące standardu i jakości materiałów, wykonania 

robót należy traktować jako minimalne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów bądź pominięć w zapisach PFU i SIWZ, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian, uzupełnień lub poprawek. 

2.4.2. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Kontraktem, dokumentacją projektową, wymaganiami Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego, PZJ, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie realizacji Wykonawca 
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będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz wszelkie materiały i urządzenia do czasu przejęcia 

przez Zamawiającego.  

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Robót 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

W czasie realizacji Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz wszelkie 

materiały i urządzenia do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny m. in. za ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej 

trwania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe w czasie określnym przez Inżyniera. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zapewnić spełnienie wymagań posiadanej przez 

Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie stosować się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym 

stopniu ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu, a w szczególności drzew stanowiących 

pomniki przyrody. 

Wycinka zieleni 

Wykonawca będzie zobowiązany do maksymalnej ochrony istniejącej zieleni. W wypadku 

konieczności usunięcia drzew Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i wykaz drzew do 

usunięcia, uzyska decyzje zezwalającą na usuniecie drzew i spełni zobowiązania nałożone w tej 

decyzji, w tym uiści naliczone opłaty za usuniecie drzew, i dokona usunięcia drzew, łącznie z 

karpinami. Wycinkę zieleni należy prowadzić z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycje w sposób 

zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty 

budowlane, od władających tymi nieruchomościami. 

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie 

minimalnych odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych 

odległości od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z 

właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 

uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca 

będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Inżyniera, 

Zamawiającego oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy, w związku 

z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i planem BIOZ. W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca będzie prowadził 

roboty w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wjazdy drogowe na teren posesji i 

dojścia do budynków nie będą mogły być zamknięte na czas dłuższy niż wynika to z technologii 

robót przy zastosowaniu wszelkich możliwych ułatwień polegających na układaniu tymczasowych 

pomostów i okresowego przepuszczania ruchu. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeco ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na Terenie Budowy i na zewnątrz 

Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 

budynków i posesji w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i 

normach branżowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i 

życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac 

budowlanych, m. in: właściwy rozładunek ciężkich materiałów, składowanie materiałów, 

zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń, zagrożenia przy pracach 

prowadzonych przy braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. przechodniów, 

właścicieli posesji, itp., zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu 

ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia Robót. 

Materiały - zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia 

muszą spełniać wymagania określone w Kontrakcie, dokumentacji projektowej. Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązujących przepisów, normach i wytycznych, norm, posiadać 

wymagane dla nich oznakowania oraz certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty 

świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Na co najmniej 

trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia odpowiednie deklaracje i świadectwa na wszelkie materiały, które planuje 

wbudować. Wykonawca będzie mógł wbudować materiały po uprzednim uzyskaniu akceptacji 

Inżyniera. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub właściwości użytkowych. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. Zamawiający będzie wymagał co najmniej dwuletniej 

gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie 

zaprojektowane i zastosowane urządzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe i przydomowe, 

studnie rewizyjne, urządzenia płuczące, odpowietrzająco – napowietrzające, a także wszystkie inne 

składniki, elementy i urządzenia zastosowane w zamawianej sieci kanalizacyjnej. 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na teren budowy 

materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy 

uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do 

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
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Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie funkcjonalno– 

użytkowym, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno – użytkowym i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub Program Funkcjonalno – Użytkowy będą przewidywać 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Transport 

Wykonawca powinien stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie środki transportu 

używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenia 

oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach 

publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od właściwych władz, stosownie do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2660). 

Wykonawca będzie powiadamiał Inżyniera o każdym przejeździe pojazdu nienormatywnego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na oś będą mogły 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 

- uzyskania zezwolenia od właściwych władz, 

- przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. 

Inżynier będzie miał prawo polecić Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdów nie 

spełniających wymogów obowiązujących przepisów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Programie Funkcjonalno – Użytkowym, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na biesząco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
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uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy w całym okresie trwania robót. 

Wykonanie robót - Zgodność robót z dokumentacją projektową i Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Kontraktem, dokumentacją projektową, wymaganiami Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego, PZJ, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno – Użytkowym będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

WWiORB, normach i wytycznych branżowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

umową. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do utycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezalenie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z raportami Wykonawcy, to Inżynier 

oprze się albo na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót zleci sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie dodatkowych badań przez niezależne laboratorium. W 

takim przypadku całkowite koszty tych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez stronę, 

której wyniki nie zostaną potwierdzone. 

Dokumenty Budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się m. in. następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy, 

- dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowych materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badan Wykonawcy, 

- polecenie rozpoczęcia robót, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- ewentualne umowy cywilno-prawne, 

- świadectwa odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję budowy. 

Dziennik Budowy Wykonawca powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego na podstawie 

upoważnienia Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco. Dziennik Budowy będzie przechowywany przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowych materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Inżynier oraz Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich 

dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
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Wymagania w zakresie prowadzenia robót. 

Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w p. 2.4.5. Wymagania szczegółowe wykonania i 

odbioru robót. 

2.4.3. Wymagania szczegółowe wykonania i odbioru robót. 

2.4.3.1  Wstęp 

Określenia podstawowe: 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków. 

Przykanalik lub przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne - kanał przeznaczony do połączenia instalacji 

wewnętrznej z siecią kanalizacji. 

Przykanalik lub przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe -  Przydomowa lub przyobiektowa 

pompownia ścieków- obiekt budowlany wyposażony w zespół lub zespoły pompowe, instalacje 

zasilające i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowywania ścieków z 

przyłączy grawitacyjnych do sieci ciśnieniowej, tłocznej lub do sieci grawitacyjnej za 

pośrednictwem studni rozprężnej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 1,0 m. 

Urządzenia kanalizacyjne (elementy) uzbrojenia sieci: 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 

dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Elementy studzienek i komór 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

2.4.3.2  Materiał 

Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków. 

Cement pakowany (workowany) powinien być składowany na składach otwartych (wydzielone 

miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami), w magazynach 

zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). Dla cementu luzem należy 

zastosować magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem. Podłoża składów otwartych 

powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone i zabezpieczające cement przed ściekaniem 

wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 

czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Kruszywo.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom Polskiej 

Normy, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Domieszki chemiczne. 

 Zaleca się stosowanie domieszanek betonowych,chemicznych o działaniu 

napowietrzającym, uplastyczniającym, przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie (zgodnie z 

ustaleniami części konstrukcyjnej projektu). Dopuszcza się stosowanie domieszek o działaniu 

kompleksowym. 

Domieszki do betonów musza posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez lTB. 

Domieszki do betonów musza posiadać atest producenta. W przypadku konieczności 

odstępstw od ustaleń projektu, wybór konkretnego materiału domieszki dokonany będzie przez 

Inżyniera spośród przedstawionych przez Wykonawcę materiałów spełniających wymagania 

podane w dokumentacji projektowej. 

Stal zbrojeniowa.  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej należy przyjmować według dokumentacji technicznej. 

Stosując ogólne zasady główne pręty w konstrukcjach żelbetowych należy wykonać ze stali: 18G2 
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dla fundamentów skrzyniowych, wieńców stropowych, 34GS dla ścian nośnych i słupów oraz 

stropów. Pręty rozdzielcze i strzemiona należy wykonać ze stali StOS. Własności mechaniczne i 

technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN. w 

technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych 

dostarczonej partii powinien być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 

odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju 

poprzecznego prętów i ożebrowania powinny mieścić się w granicach określonych dla danej klasy 

stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia 

od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. Stal zbrojeniowa powinna być 

magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem według wymiarów i 

gatunków. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. około 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Suche zaprawy fabryczne.  

Suche zaprawy fabryczne do murowania i do spoinowania ułatwiają prace i eliminują 

potrzebę dbania o inne składniki niż woda. Zaprawy do spoinowania gwarantują jednolitość koloru 

spoin. Stosowanie zapraw fabrycznych powinno być zgodne z instrukcja producenta. Zaprawy 

winny posiadać Aprobatę Techniczna ITB. 

Rury kanałowe 

Do budowy rurociągów grawitacyjnych do ścieków należy zastosować rury zgodne z PFU 

montowane zgodnie z instrukcjami producenta.  

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej należy stosować rury kanałowe :- dla średnic Ø 200 

mm PVC-U, klasy S o sztywności obwodowej minimum SN 8 kN/m2 i ściankach litych według normy 

PN-EN 1401 z uszczelką typu LOCK, 

Rury winny posiadać odpowiednią sztywność obwodową wynikającą z miejsca ich 

zabudowania; dla rur PVC-U łączonych na złączkę dwukielichową nie mniejszą niż SN8 kN/m2. 

Wykorzystywane kształtki i inne elementy sieci powinny odpowiadać tym samym parametrom, co 

rury podstawowe. 

Rury należy układać na warstwie podsypki piaskowej (frakcji zgodnej z wymaganiami 

producenta rur); materiały takie należy zastosować także do obsypki kanału do poziomu 30 cm 

ponad wierzch rur.  
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Na podsypkę i obsypkę rur (do wysokości ok. 30 cm nad wierzch rur) stosować należy : 

- piasek o granulacji d = 0,06 - 2,0 mm, 

- żwir o granulacji d = poniżej 20 mm ( o ile frakcję dopuszcza producenta rur ). 

Studnie rewizyjne (połączeniowe i przelotowe) 

Studnie rewizyjne, połączeniowe betonowe należy stosować maksymalnie co 150mb 

długości sieci grawitacyjnej oraz na nietypowych połączeniach lub załamaniach (wymuszających 

przy zastosowaniu studzienki tworzywowej kształtek połączeniowych). Pozostałe studzienki należy 

zastosować jako tworzywowe. 

Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.  

Studnie betonowe lub żelbetowe według PN-EN 1917 powinny być łączone szczelnie na 

uszczelkę i klej oraz wykonane z następujących elementów:  

- podstawa studzienki wykonana monolitycznie z gotową kinetą, minimalna średnica 

DN1000, 1200, 1500, minimalne wymagania: klasa betonu C35/45, nasiąkliwość betonu do 5%, 

wodoszczelność min. W8 lub W12, mrozoodporność F150,  

- komora robocza z kręgów betonowych lub żelbetowych w zależności od miejsca 

posadowienia minimalna średnica DN1000, 1200, 1500, minimalne wymagania: klasa betonu 

C35/45, nasiąkliwość betonu 5%, wodoszczelność W8 lub W12, mrozoodporność F150, 

- płyta pokrywowa – żelbetowa, 

- przejścia szczelne na włączeniach kanałów, 

- stopnie złazowe lub drabinki złałzowe z materiałów odpornych na korozję (żeliwo, stal 

kwasoodporna), 

- włazy kanałowe DN600, żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400, 

- w zależności od miejsca posadowienia i wysokości : płyta redukująca, pierścień odciążający, 

pierścień dystansowy, 

- Izolacja - bitizol R+P, R+2P lub lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177, 

Przy studzienkach zagłębionych 2 m lub więcej pod powierzchnią terenu minimalna 

wysokość komory roboczej w studzience 2 m. Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 2 

m powinny być wykonane z prefabrykatów o średnicy wewnętrznej 0,80 m. Przykładowa budowa 

studni betonowej DN1200 znajduje się na poniższym rysunku. 
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Przykładowa Tablica Wymiarów Dennic ɸ1200 

Typ DN [mm] h [mm] s [mm] f [mm] 

1200/400-800 1200 400-800 150 150 

1200/400-900 1200 400-900 190 150 

1200/500-1000 1200 500-1000 230 150 

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zamontować szczelne studzienki 

tworzywowe DN425, DN600. Studzienki należy montować na załamaniach trasy rurociągów oraz w 

miejscach możliwej przyszłej zabudowy. Studzienki montować zgodnie z wytycznymi producenta.  

Należy zastosować studzienki charakteryzujące się: 

 Studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2001  
 Studnie z elementów prefabrykowanych z PP  
 Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358. 
 Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  
 Uszczelki w króćcach studzienek mniej podatne na wywinięcia podczas montażu, 

spełniające wymagania normy PN– EN 681–2:2002, 
 Rura trzonowa karbowana z PP: 

o Średnica wewnętrzna trzonu rury dla studzienek DN425 - ≥425mm. 
o Średnica wewnętrzna trzonu rury dla studzienek DN315 - ≥315mm. 
o Rura trzonowa z PP o sztywności obwodowej SN4 kN/m2. 
o Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbów 

dostosowanym do zabudowy w pionie, co umożliwi wykonanie zagęszczenia wokół 
studzienki. 

o Studzienka winna być odporna na wypór wód gruntowych. 
o Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „In 

situ” 

 Kinety: 
o kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodą wtrysku 

(niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów). 
o Potwierdzona badaniami zgodnymi z PN– EN 13598– 2,  
o Żebrowana powierzchnia boczna. 



 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej i Polnej w m. Małopole, gm. Dąbrówka 
 
 

str. 35 

o W kielichach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem 
tworzywowym usztywniającym. 

 Rury teleskopowe: 
o rury teleskopowe z rury PVC– U ze ścianką litą o wysokiej trwałości, 
o wymiarze w świetle > 400 mm dla studzienek DN425, 
o umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora 

odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, 

o odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z 
rdzeniem spienionym). 

o Połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne– na zaczepy– konstrukcja wpływająca 
na trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe 
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej 
(niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe łatwe do 
zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian temperaturowych). 

o Rury teleskopowe o długości ≥750 mm dostosowane do różnych grubości konstrukcji 
drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu 
włazu/wpustu z nawierzchnią. 

 Zwieńczenia: 
o Zwieńczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe – w strefach przejazdowych, B125 

w terenach zielonych, 
o o konstrukcji „pływającej”– powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na 

trzon studzienki i jej podłączenia. 
o włazy  wykonane z żeliwa szarego w komplecie ze stożkiem odciążającym 

tworzywowym oraz adapterem pod właz. 
o włazy niewentylowane ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji 

oraz zabezpieczające przedostające się do systemu kanalizacyjnego piasku i 
zanieczyszczeń z nawierzchni. 

Studzienki,studnie mają posiadać zwieńczenia w klasie D400, jedynie studzienki na 

przyłączach w terenach zielonych nieprzejazdowych dupuszcza się w wykonać w klasie B125. 

 

Betonowa kostka brukowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, 

pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 

kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać :  

- 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm,  

- 3 mm dla kostek o grubości > 80 mm. 

Powierzchnie należy wykonać z kostki o grubości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: na 

długości: ± 3 mm, na szerokości: ± 3 mm, na grubości: ± 5 mm.  

Kolory kostek przyjmuje się w kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innym ustalonym w 

dokumentacji projektowej. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorąco 

Rodzaj, skład mieszanki mineralnej oraz ilość asfaltu, powinien być zgodny z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi. 

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi. 
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2.4.3.3  Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu 

zalecanych przez producenta. Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to 

przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed 

przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach musza być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości.  

Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też proste maszyny i 

urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych ewentualnie w odpowiednich 

pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach z zachowaniem należytej 

ostrożności. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu). Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 

cm po ugnieceniu). 

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów 

oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory 

i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia i instalacje mogą 

być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami transportowymi. 

Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Elementy lekkie należy układać na paletach i łączyć taśmą stalową. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową. 

Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inżynier 

nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do zabudowania urządzeń i materiałów 

uszkodzonych podczas transportu. 

2.4.3.4  Sprzęt 

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania miedzy innymi z następującego 

sprzętu (rodzaj sprzętu dotyczy wymagań minimalnych i nie oznacza, że w trakcie robót nie może 

zajść konieczność wykorzystania innego sprzętu oraz innego typu maszyn lub urządzeń niż 

wymienione poniżej): 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochody ciężarowe o ład. pow. 12 ton, 

- przyczepa dłużycowa do 10 t, 

- żuraw samochodowy o nośności do 20 ton, 

- koparki gąsienicowe, 
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- koparki kołowe, 

- koparko-ładowarki, 

- zgrzewarka do rur PE, 

- maszyna do wierceń poziomych dla rur o średnicy 200-400 mm, 

- wibromłot do zapuszczania grodzic, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu: 

a) zagęszczarki płytowe, 

b) ubijak spalinowy, 

c) walec wibracyjny, 

- szalunki, 

- zestawy odwodnieniowe. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która 

zapewni terminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 

2.4.3.5  Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych oraz punktów wysokościowych w terenie.  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 

usytuowania obiektu (kontur, punkty). 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o powyższe materiały, Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Błędy te będą usunięte na koszt Wykonawcy. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą również do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze 

punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie 

inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

obiektów liniowych i obiektów kubaturowych.  

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków, osadzonych w gruncie 

w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 

określonej w dokumentacji projektowej. Osie powinny być wyznaczone w punktach głównych i w 

punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki i ukształtowania terenu. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm.  

Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Usuniecie pali z wytyczonej osi jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 

stronach osi, umieszczonymi poza granica robót. 

Dla każdego obiektu kubaturowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez 

wytyczenie osi i wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Usunięcie warstwy humusu.  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem, przemieszczeniem i odtworzeniem warstwy 

humusu należy stosować : 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 

lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania powinien być wykonywany w sposób 

zapobiegający zanieczyszczeniu go.  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

makroniwelacji lub rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus należy 

zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 

zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 

budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska wymagane zgody na 

składowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptację Inżyniera na miejsce i sposób 

składowania. 

 Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych, zostanie po ich zakończeniu wykorzystany 

(w wymaganej ilości) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych nieutwardzonych terenów 

przyległych. 

Ewentualny nadmiar humusu powinien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew 

i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji lub wskazaniami Inżyniera. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, 

akceptacji Inżyniera dla miejsca i sposobu składowania humusu przez cały okres realizacji prac oraz 

wizualnej ocenie kompletności przywrócenia warstwy humusu po zakończeniu prac (tam gdzie to 

zaplanowane). 

Rozbiórka elementów infrastruktury technicznej.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne. 
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Doły 

(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w 

miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy lub przeprowadzone 

zostaną inne czynności wykonawcze powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje 

się wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy wypełnić warstwowo odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Roboty ziemne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki, ładowarki, itp. – do odspajania i wydobywania gruntów, 

- pycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp. – do jednoczesnego wydobywania i 

przemieszczania gruntów, 

- samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych, 

- ubijaki, płyty wibracyjne itp. - do zagęszczania gruntu, 

- specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów / przepychów (jeśli wystąpi taka potrzeba). 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń projektowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie (w zależności od 

uwarunkowań zewnętrznych) – ich umocnienia należy wykonać za pomocą obudowy metalowej 

lub grodzic. Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 

1:0,6. 

Minimalna szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami, do których 

dodaje się obustronnie 0,3 - 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 

i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.w miejscy wskazanym do 

zagospodarowania przez Zamawiającego lub zutylizowany na koszt Wykonawcy w przypadku 

braku możliwości wykorystania przez Zamawiającego (brak terenu zamawiającego).  
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. 

Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej w czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów, 

- zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm. 

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie 

może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż  – 3 cm do + 1 cm na sieci 

grawitacyjnej.  

Rury PVC-U należy układać w wykopie zgodnie z projektem i instrukcją montażu producenta 

rur, na warstwie podsypki piaskowej lub żwirowej (o granulacji d 20 mm), o wysokości - 10 cm. Dla 

obiektów liniowych wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego rozpoczynając od 

równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 

cm, drewnianymi ubijakami.  

Rury PVC-U należy obsypać piaskiem lub żwirem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 

Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm 

sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Zaleca się 

wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Po ukończeniu zasypywania 

wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować. 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 - 1,0 zgodnie z normą branżowa. Wykonawca potwierdza 

to wynikami badań wskaźników przeprowadzanych przez uprawnioną osobę. 

Roboty w pasach drogowych 

Przed wykonawstwem należy wykonać inwentaryzację dróg i urządzeń towarzyszących w 

pasach drogowych. Należy odtworzyć nawierzchnię dróg, pobocza i rowy do stanu sprzed budowy.        

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym piaszczystym jest dopuszczalne jeśli jest on zagęszczony i dla 

zasypki spełnia wymagania producentów rur potwierdzone laboratoryjnymi badaniami gruntu. Zasypanie 

wykopów w pasach drogowych wykonać rygorystycznie przestrzegając zapisy w normie technicznej 

PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania. W pasach 

drogowych wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

Wskaźniki maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN-B-0448. Przy zasypaniu 

rurociągów  w drogach należy wymienić grunty spoiste na grunty zagęszczalne pierwszej kategorii. 
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2.4.3.6 Wykonanie obiektów liniowych i kubaturowych. 

Roboty betonowe i żelbetowe. Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonywać zgodnie z 

normami PE i PN. 

Instalacja maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych. Roboty związane z montażem 

maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych, w przypadku włączania ich do pracujących 

obiektów muszą być poprzedzone następującymi czynnościami: 

- powiadomieniem Eksploatatora o konieczności wykonania robót montażowych na określonych 

istniejących obiektach sieci kanalizacyjnej (np. miejsca włączenia w pracującą sieć istniejącą), 

- przygotowaniem istniejących obiektów sieci kanalizacyjnej, w których występuje konieczność 

wykonania robót montażowych do wyłączenia z pracy na okres czasu przewidziany do wykonania 

tych robót, 

- podjęciem odpowiednich działań i środków celem umożliwienia Wykonawcy bezpiecznego 

wykonania robót na obiektach istniejących wyłączonych lub pracujących. 

Za wykonanie opisanych powyżej czynności odpowiada Wykonawca. Cały zakres robót 

montażowych należy wykonać w możliwie krótkim czasie tak, aby umożliwić włączenia w sieć 

istniejącą bez konieczności wyłączania sieci z eksploatacji. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót 

montażowych oraz graficzny terminarz robót określający wszelkie warunki, w których będzie 

wykonywany montaż sieci, maszyn i urządzeń technologicznych. 

Maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne należy dostarczyć na budowę wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, 

aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Maszyny i urządzenia dostarczone na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 

przeprowadzić oględziny dostarczonych maszyn i urządzeń. 

 W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem 

lub zastosowaniem należy je poddać badaniom i próbom określonym przez Inżyniera. 

Maszyny i urządzenia, które nie uzyskały akceptacji Inżyniera należy wymienić na inne, 

pozbawione wad. 

Roboty związane z montażem maszyn, urządzeń i instalacji będą wykonywane ręcznie oraz 

przy pomocy minimum następujących urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych: 

- żuraw samochodowy o maksymalnym udźwigu na podporach przy wysięgu 3,0 m – 20 ton, 

- spawarka czołowa, 

- spawarka elektryczna oporowa, 

- wciągarka ręczna, 

- wciągarka mechaniczna, 

- narzędzia do montażu ręcznego (śrubokręty, klucze płaskie, oczkowe, nasadkowe, młotki, 

wiertarki, wkrętarki, itp.), 

- specjalistyczne narzędzia wskazane lub będące w posiadaniu dostawców maszyn, urządzeń i 

instalacji technologicznych. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiały – maszyny, urządzenia i 

instalacje tego samego rodzaju powinny być dostarczane przez tego samego producenta i powinny 

spełniać wymagania odpowiednich norm i atestów, a w przypadku braku norm i atestów, warunki 

techniczne producenta lub inne określone wymagania. Wszystkie urządzenia napędzane 
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elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami 

przyłączeniowo-sterowniczymi, chyba że w opisie urządzenia wskazano inaczej.  

W przypadku stosowania maszyn lub urządzeń składających się z wielu podzespołów lub 

elementów, daną maszynę lub urządzenie uważa się za kompletne, jeśli dostarczone jest wraz z 

tymi elementami i spełnia określoną funkcją wykonawczą mu przypisaną. Materiały stosowane do 

robót branży technologicznej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Celem kontroli robót będzie takie pokierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość. Wszystkie badania, pomiary i inne czynności kontrolne będą ustalone 

przez Inżyniera i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę jakości robót i jakość maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych. 

Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych 

robót z dokumentacją projektową oraz ich zgodności z warunkami technicznymi i poleceniami 

Inżyniera.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- kolejność, technologię montażu i jakość połączeń poszczególnych elementów maszyn, urządzeń i 

instalacji technologicznych, 

- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, który kwalifikuje użyte do montażu maszyny, urządzenia, instalacje 

lub materiały do użycia bez przeprowadzenia badań, 

- aktualne aprobaty techniczne, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów według DTR producenta. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 

wymagane przez związane normy. 

Studzienki kanalizacyjne.  

Na kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać studzienki kanalizacyjne przelotowe, 

połączeniowe, kaskadowe i rewizyjne.  

Studzienki powinny być wykonane z kręgów żelbetowych lub jako składane (montowane) z 

tworzyw sztucznych, zgodnie z ustaleniami projektu. Montaż studzienek zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

Studzienki należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek 

wkładać można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0 tony. 

Montaż przewodów.  

Spadki i głębokość posadowienia przewodów powinny spełniać warunki określone w 

dokumentacji projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Przewody należy układać od rzędnych 

niższych do wyższych, odcinkami wynikającymi z fabrycznych długości rur. Wyrównywanie 

spadków rury poprzez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne - rura powinna być oparta na podsypce na całej długości i co najmniej na ¼ swego 

obwodu. Po ułożeniu rury należy podbić podsypkę do wymaganego stopnia zagęszczenia, tj. 

minimum 85% według zmodyfikowanej próby Proctora. Najmniejsze spadki kanałów powinny 

zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają 
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z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna być zgodna 

z dokumentacją projektową. 

Materiały użyte do budowy przewodów grawitacyjnych powinny być zgodne z 

dokumentacją, projektową i Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Rury kanałowe należy 

układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kielich układanej rury powinien być 

zabezpieczony denkiem. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy 

wykonywać dołki montażowe o głębokości około 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego 

końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić nie 

przedostawanie się gruntu do wnętrza kielicha. Kolejne ułożone rury, po uprzednim sprawdzeniu 

spadku, powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 

podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia 

złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi.  

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tego uzbrojenia i 

wskazaniami Inżyniera i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach 

energetycznych zastosować rury ochronne. 

Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi.  

Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną; zgodnie z dokumentacją 

projektową lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia. 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyżowania 

wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego po uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia. 

 Skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi.  

Skrzyżowania wykonać zgodnie z  wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem 

uzbrojenia. 

Porządkowanie terenu 

Wykonawca będzie zobowiązany porządkować teren wzdłuż tras przewodów i przy 

obiektach kubaturowych, bez zbędnej zwłoki, w miarę postępu robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, jak np. drogi 

tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów. Nadwyżkę ziemi wynikającą z robót ziemnych 

oraz odpady z budowy i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej Wykonawca 

będzie zobowiązany usunąć do miejsca ich końcowego zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć stan zagospodarowania terenu sprzed rozpoczęcia 

robót budowlanych. Rozebrane nawierzchnie chodników, jezdni, placów, parkingów należy 

odtworzyć przy użyciu analogicznych materiałów. 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany uporządkować teren 

zaplecza budowy, placów składowych. 

Odbudowa dróg, chodników i końcowe zagospodarowanie terenu 

Nawierzchnie z kostki brukowej należy wykonać ręcznie na podsypce cementowo – 

piaskowej. Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych układanych na chodnikach 

może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥35. Grunt podłoża powinien być 

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Do zagęszczenia 

nawierzchni brukowej stosuje się wibratory płytowe. 
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Kostkę zgodnie z obciążeniem użytkowym układa się na podsypce piaskowo-cementowej, 

aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm według PN. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki 

uliczne betonowe zgodne z dokumentacją projektową lub krawężniki zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa według wymagań zarządcy drogi i Inspektora Nadzoru 

powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 

grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Parametry 

konstrukcyjne i grubościowe do ustalenia w.g PN i wytycznych technicznych Inspektora Nadzoru 

oraz wymagań Zarządcy Drogi i Inwestora.  

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

określonej normą. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Do zagęszczenia 

nawierzchni należy stosować walce ogumione i statyczne.  

Podbudowę w zależności od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robót jest również 

wykonanie nawierzchni gruntowych), obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 

stanowić :  

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

- podbudowa tłuczniowa, żwirowa. 

Rodzaj podbudowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i być zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

 Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinna być wbudowywana mechanicznie 

lub ręcznie z zachowaniem grubości warstwy i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zagęszczenie 

nawierzchni mineralnej wykonać za pomocą walca drogowego. 

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym i w porozumieniu z Inżynierem. 

Humus i trawa.  

Humus i trawa wykorzystywane do końcowego zagospodarowania terenu powinny spełniać 

kryteria podane w dokumentacji projektowej. 

2.4.3.7 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  

Program Zapewnienia Jakości 

Opracuje i przedstawi do aprobaty Inżyniera Kontraktu Program Zapewnienia Jakości, w 

którym przedstawi planowany sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne które zapewnią wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 

- część ogólną która będzie zawierać:: 
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 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 plan BIOZ, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badan, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

- część szczegółową, która będzie zawierać: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie nadzorowanie ich przygotowania i wykonania, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Normy.  

 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351). Jest to podstawowy 

dokument normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa. 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213) – W 

ustawie tej zawarte są zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów 

administracji publicznej. Wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu 

Zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach 

budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być : 

o oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 

podstawowymi, albo  
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o umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

o oznakowane znakiem budowlanym. 

 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1344) 

określa m.in. zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności 

z wymaganiami zasadniczymi. System oceny zgodności tworzą przepisy określające 

zasadnicze i szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów, a także przepisy oraz normy 

określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności. 

Oznakowanie CE oznacza, że: 

- wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub Europejską Aprobatą Techniczną) 

 - zgodność została potwierdzona przez dokonanie oceny zgodności zgodnie z systemem 

oceny zgodności wskazanym w tej specyfikacji. 

Tam gdzie w programie funkcjonalno – użytkowym opisano materiały i surowce to 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania materiałów i surowców, które spełniają podane 

w w/w przepisach wymagania. Zastosowanie materiałów lub surowców innych niż opisane w 

programie funkcjonalno-użytkowym każdorazowo będzie wymagało wcześniejszego uzyskania 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. Materiały i surowce nieobjęte polskimi normami będą 

reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Odbiór wymiarów.  

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obowiązujących 

norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 

o PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów. 

o PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

o PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

o PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 

o PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

o PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

Warunki eksploatacyjne.  

Wszystkie zastosowane obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą 

działać prawidłowo w każdych warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 

występować na miejscu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, niezbędny do pobierania próbek, badan materiałów i 

przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
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Częstotliwość pomiarów i badań materiałów oraz robót Wykonawca będzie przeprowadzać z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Kontraktem. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badan. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą mogły wpłynąć ujemnie na 

wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

O terminie pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich 

wyniki na piśmie do aprobaty Inżyniera. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan nie później 

niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badan (kopie) będą 
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przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu Funkcjonalno –Użytkowego 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Niezależnie od Wykonawcy Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, 

na swój koszt. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Certyfikaty, atesty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o  oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

o  oznakowanie znakiem budowlanym B, 

o są umieszczone w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

o Aprobaty Techniczne dla wyrobów budowlanych nienormowanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Program 

Funkcjonalno – Użytkowy, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały przeznaczone do budowy muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.4.3.8   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Nie przewiduje się wykonania przedmiaru i obmiaru robót. Kontrakt którego dotyczy 

przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy jest kontraktem ryczałtowym.  

2.4.3.9 Sposób odbioru robót budowlanych 

Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi technicznemu, 

o poświadczeniu przejęcia robót, 

o poświadczeniu wykonania. 

 Odbiór prac zanikających i podlegających zakryciu polega na kontroli jakości i ilości 

wykonanych robót przed ich zanikiem i zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie umożliwiony w czasie pozwalającym na ewentualne wykonanie korekt i poprawek bez 

spowalniania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera.  

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym i uprzednimi ustaleniami 

ocenia jakość i ilość robót ulegających zakryciu.  

Każdorazowo przed odbiorem robót podlegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić inwentaryzację przewodów w płaszczyźnie pionowej z zaznaczeniem rzędnych 

charakterystycznych punktów profilu przewodu kanalizacyjnego. 

Odbiór techniczny polega na kontroli rzeczywistego wykonania, jakości i ilości robót. 

Gotowość do odbioru technicznego będzie zgłaszana przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

W terminie ustalonym przez Inżyniera nastąpi odbiór techniczny robót. Inżynier dokona 

oceny jakościowej i ilościowej wykonanych prac na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i Programem Funkcjonalno – Użytkowym. W przypadku prawidłowego wykonania 

robót Inżynier dokona odbioru technicznego robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego stanowił będzie podstawę 

do rozpoczęcia prób końcowych przez Wykonawcę. 

Pozytywny wynik prób końcowych stanowił będzie podstawę do przejęcia robót.  

Do przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o Dokumentację projektową podstawową opracowaną w ramach Kontraktu (wraz z 

uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona. 

o Ustalenia technologiczne. 

o Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

o Dziennik budowy (oryginał). 

o Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z projektem. 

o Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem. 

o Raport z zakończenia rozruchu pompowni. 

o Protokoły zgrzewów. 

o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń . 

o Mapy geodezyjne powykonawcze powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

o Instrukcje eksploatacyjne. 
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o Protokoły z odbioru przewodów kanalizacyjnych oraz wykonania prób szczelności 

kanalizacji sanitarnej. 

o Pomiary z rozruchu i skuteczności działania pompowni. 

o Raporty z inspekcji TV kamerami do kanałów. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz w 1 egzemplarzu na płycie CD-R. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że Wykonawca wykonał wszystkie roboty 

podstawowe, dostarczył wymagane dokumenty oraz przeprowadził próby końcowe ze skutkiem 

pozytywnym, wyda Świadectwo Przejęcia (przejęcie robót i odcinków przez Zamawiającego”) . W 

razie potrzeby do Świadectwa Przejęcia dołączona zostanie lista wad i/lub lista pozostałych testów 

i prób. Po zakończeniu okresu rękojmi lub Okresu Zgłaszania Wad (dłuższego z okresów) i 

usunięciu wad Zamawiający wyda Świadectwo Wykonania zgodnie potwierdzające wykonanie 

zobowiązań Wykonawcy. 

Aprobata władz lokalnych 

Roboty, projekt i dostawy powinny podlegać aprobacie odpowiednich instytucji 

krajowych/lokalnych. 

Wszelkie koszty powyższych aprobat będą ponoszone przez Wykonawcę i są uważane za 

wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Szkolenie personelu 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 

wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone w języku polskim. 

2.4.3.10 Płatności 

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

W przypadku zmiany parametrów funkcjonalno–użytkowych w kontraktach opisywanych za 

pomocą Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU), wydatki poniesione w związku z tymi 

zmianami mogą być uznane za kwalifikowane jeśli zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 

– możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie o zamówienie 

publiczne lub PFU. Jeśli PFU stanowią załącznik do umowy o zamówienie publiczne, to pomimo 

braku jednoznacznych postanowień samej umowy, jako punkt odniesienia należy przyjąć 

odpowiednie postanowienia PFU. Powyższe zapewnia dochowanie wymogów w zakresie 

przejrzystości i konkurencyjności w związku z faktem, że dokument ten na etapie prowadzenia 

postępowania jest dostępny dla wszystkich potencjalnych oferentów, a przede wszystkim stanowi 

podstawę sporządzenia ich ofert, 

 – przyczyną dokonywanych zmian w stosunku do założeń PFU nie jest brak staranności 

Zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia. 

Przewiduje się płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu 

protokołu odbioru (bez uwag) w terminie określonym w umowie. 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca przedłoży Zasadniczy Przedmiar Robót 

Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy, na podstawie Projektu budowlanego lub 

wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym. 
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ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości głównych elementów ryczałtowych 

(rozliczeniowych) Robót Stałych, podanych w Wypełnionym Wykazie Cen, wycenionych jako 

wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. 

ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu i 

będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera, które zawsze może zostać przez Inżyniera uchylone. 

Przed Przejęciem Robót, ZPRS będzie zrewidowany i ponownie przedłożony do zatwierdzenia 

przez Inżyniera wtedy, kiedy okaże się, że faktyczna ilość zakończonych Robót Stałych jest inna niż 

to oszacował Wykonawca sporządzając ZPRS, jednak to nie będzie miało żadnego wpływu na Cenę 

Kontraktową . 

Raport oszacowania zaawansowania Robót Stałych na podstawie ZPRS jest koniecznym 

dokumentem uzasadniającym wymaganym jako podstawa dla sporządzenia Rozliczenia 

Wykonawcy 

Oszacowanie zaawansowania Robót Stałych będzie się opierało na pomiarach wykonanych 

Robót Stałych. 

2.4.3.11 Gwarancje 

Wykonawca udzieli Gwarancji na wybudowane obiekty, urządzenia i instalacje minimum na 

okres 5 lat od momentu otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, odbioru 

obiektu i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym obiektu Zamawiającemu. Jeżeli urządzenie 

lub obiekt będzie posiadało gwarancję producenta na dłuższy niż 5 lat, to okres gwarancji ulega 

wydłużeniu zgodnie z gwarancja producenta. 

Gwarancje na jakość zastosowanych urządzeń technologicznych będą weryfikowane w 

czasie Prób Końcowych (ruchu próbnego) i Prób Eksploatacyjnych. Wykonawca zagwarantuje 

dotrzymanie parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji.  

Warunki wstępne do spełnienia Gwarancji Procesowych są następujące: 

przepływ ścieków są nie mniejsze niż określone w niniejszym PFU, · warunki otoczenia pozostają w 

granicach określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym · częstotliwość i standard pomiarów 

będą zgodne z poniższymi zasadami. 

Gwarancja na dostarczone maszyny, urządzenia, technologie, urządzenia i instalacje AKPiA, 

instalacje elektryczne oraz powłoki malarskie - minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Proponowana długosć gwarancji będzie dodatkowym krytrium oceny w przetargu na realizaję 

zadania. Serwis gwarancyjny będzie zapewniony przez Wykonawcę łącznie z bieżącym 

dostarczeniem części zamiennych przez cały okres gwarancji. Wykonawca zapewni usunięcie 

awarii jakiegokolwiek elementu systemu w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego zaistniałego zdarzenia.  

Jeżeli usunięcie jej nie będzie możliwe w tym okresie to Wykonawca zobowiązany jest do 

zainstalowania urządzenia zastępczego pozwalającego na funkcjonowanie systemu do czasu 

usunięcia awarii. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 

protokołu pogwarancyjnego z Zamawiającym. 

Wszystkie koszty związane ze zobowiązaniami gwarancyjnymi (w tym koszty serwisu 

przewidzianego w DTR, instrukcjach obsługi lub innym dokumencie przekazanym przez dostawcę) 

pokrywa w całości Wykonawca. Serwis gwarancyjny jest nieodpłatny. 

  



 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej i Polnej w m. Małopole, gm. Dąbrówka 
 
 

str. 53 

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Obszar inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

„CENTRUM” – gminy Dąbrówka przyjętym uchwałą nr X/55/2003 z dnia 9 września 2003 r. oraz 

Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego „Małopole – S8” przyjętym uchwałą nr 

XIX/162/2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2020 r.   

 Inwentaryzacja zieleni. 
Budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana w pasach drogowych dróg gminnych. Szatę 

roślinną stanowi zieleń w postaci drzew i krzewów usytuowana przeważnie wzdłuż ulic oraz na 

terenach prywatnych posesji. Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji 

Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi Wykonawca. Zaleca się wykonanie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem możliwości wykluczenia kolizji z istniejącą roślinnością. W 

przypadku konieczności dokonania wycinki roślinności należy uzyskać zgodę właściciela 

nieruchomości oraz Zamawiającego. 

 Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Badania podłoża gruntowego dla 

posadowienia projektowanych obiektów wykona uprawniony geolog na zlecenie wykonawcy prac 

projektowych. 

 Mapa zasadnicza 
Uzyskanie i aktualizacja mapy do celów projektowych należy do Wykonawcy prac 

projektowych. W niniejszym opracowaniu obiekty przedstawiono na mapie zasadniczej. Służy to 

przede wszystkim orientacyjnej lokalizacji planowanych elementów i obiektów, która zależna 

będzie od uzyskanych uzgodnienie własnościowych wykonanych przez Wykonawcę prac 

projektowych. 

 Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami do celów 

budowlanych. Zamawiający jest właścicielem działek, na których planowana jest inwestycja objęta 

zamówieniem publicznym.  

 Podstawowe ustawy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 
 Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. u. 2021 poz. 2351 z późn. zm.); 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022, poz 503). 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). 

 Ustawa Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

 Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 779 z późn. zm.). 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990). 

 Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213).. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1344). 

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888 z późn. zm.) 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
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 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1326 z późn. zm.) w 

zakresie wymogów dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych. 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 2028) 

 Podstawowe rozporządzenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. 2021 poz. 1990) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016, 

poz. 2022 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583 z 

późn. zm). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

 Podstawowe normy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 
Normy dotyczące sieci kanalizacyjnej: 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

 PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko 

 PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

 PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 
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 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 

pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U) 

dla podziemnych systemów odwadniających i ściekowych – Warunki techniczne 

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

 PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 

układania przewodów pod ziemią i nad ziemią 

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

 PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie  

 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

 PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne 

 PN-EN 1984:2002 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne 

 PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 

 PN-85/H-74242 Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i żaroodporne 

 

 

 Normy dotyczące robót ziemnych i budowlanych: 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

 PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

 PN-EN 12390 Badania betonu 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 13055- 1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

 PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało- ściowych 

 PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu 

 PN-82/H-93215 Walcówka i prety stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia 

 PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów 

 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy  

 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania 

 Normy dotyczące instalacji energetycznych: 
 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV 

 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji 

 PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania central 
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 PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania sygnalizatorów 

 PN-IEC 364-4- 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych 

 PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-4-41: 2000 stalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:199 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 



 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej i Polnej w m. Małopole, gm. Dąbrówka 
 
 

str. 58 

 PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych 

 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 559:2003 Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV 

 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji 

 PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania central 

 PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania sygnalizatorów 

 Inne dokumenty dotyczące warunków technicznych wykonania 

Przedmiotu Zamówienia 
 Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połaczeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
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 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV 

- 1989 r. – Roboty ziemne. 

Dopuszcza się zmianę trasy poza wyznaczony teren wymienionych działek pod 

warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego i zmiany Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
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 ZAŁĄCZNIKI  
Zał. 1. Rys. 1. Koncpecja zagospodarowania terenu w skali 1:1000.  

Zał. 2. Mapa zasadnicza. 

Zał. 3. Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnmej. 
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