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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-0
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Aranzacja saun w budynku Ptywalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu, dz. nr: 189/89; 189/84; 266/5; 253/23;
obreb Pigtkowo, jedn. ewid. Poznan

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne (ST-0). Nalezy jg rozumied i stosowaé w
powigzaniu z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-1 — Roboty rozbidrkowe

SST-2 — Roboty wykonczeniowe i wyposazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SST-3 — Roboty instalacyjne w budynkach

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan ogdlnych. Zakres robét zwigzanych
wykonaniem robdt budowlanych tj.:

* Prace przygotowawcze

e Demontaze i rozbiérki w niezbednym zakresie

¢ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

¢ Wykonanie przegréd z elementdéw gotowych

¢ Montaz stolarki aluminiowe;j

¢ Montaz sufitéw podwieszanych

¢ Wykonanie warstw posadzkowych

¢ Wykonanie tynkdw wewnetrznych i okfadzin $ciennych
e Malowanie powierzchni wewnetrznych

e Dostarczenie i montaz wyposazenia

¢ Roboty w zakresie instalacji sanitarnych



1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca umowe z Wykonawca
zlecajgc mu wykonanie robét budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktdrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktédrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na
terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na terenie budowy.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

- Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoniczenia robét budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania roboét budowlanych bgdz w trakcie odbioru.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

- Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng wraz z
innymi dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zatagczone do umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego, liczony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty budowlane.
- Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub

czes$¢ robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego.

- Wada - jakakolwiek czes$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

- Odbidr - zaréwno odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér koicowy jak i
odbidér pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, zgodnie z postanowieniami
umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakoriczenia.

- Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbidr Koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci robét budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

- Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna / ST — dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za roboty.



- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robét powinny byé nowe i petnowartosciowe.

- Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce wg zasad okreslonych w umowie. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robaét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe] i komplet ST w liczbie
okreslonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu
mienia do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Umowie z podziatem na:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Dane okre$lone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST co wptynie na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsq i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych;

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych i powinno obejmowac:

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie przejsé dla ruchu pieszego,

- montaz o$wietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych,

- wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i wygody uzytkownikéw przestrzeni sgsiadujace;j z
terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pézn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Odpowiedzialnos¢ za rozliczenie kosztéw zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddéw okresla umowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzagdzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajgcych z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robdt przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Organizacja robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:

a) projekt organizacji robot - musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania
robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robét. Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

b) szczegotowy harmonogram robét i finansowania - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Wykonawca
musi wykazaé, ze zapewnia personelowi ochrone przed niebezpiecznymi, szkodliwymi dla zdrowia i nie
spetniajgcymi odpowiednich wymagan sanitarnych warunkami pracy.

d) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robaét.

1.5.11. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty budowy stanowia:

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiardw (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robot;

- opinie ekspertow i konsultantow;

- korespondencja dotyczaca budowy.



1.5.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedga oznaczone

kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.5.12. Sktadowanie materiatéw z rozbiérek
Materiaty z rozbidrek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie. Koszty transportu i sktadowania materiatow zostang wtgczone w cene umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 . (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdin.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos$é
materiatéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce
Swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
wymagane do prawidtowego wykonania robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw oraz stan drdg. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakoSci. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robét. Jakosé robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg, ale i stan robdt, zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczyé
réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST;

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Ogdélne zasady
obmiaru roboét okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robadt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiodr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr Ostateczny (Koricowy)

Kiedy cato$é robot zostanie zasadniczo ukoriczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do robét,
zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego

robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),



- atesty jakoSciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z
przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu
zamoOwienia zgodnie z Umowag, po czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien dokonad zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci za wykonanie robot okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w p.10
kazdej szczegbétowej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza sie rozwigzania, ktdre sg
réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobodw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, Il IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Polskie i Europejskie Normy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1- Roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania pt.: Aranzacja saun w budynku Ptywalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu, dz. nr: 189/89;
189/84; 266/5; 253/23; obreb Pigtkowo, jedn. ewid. Poznan

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych prac :

1.3.1. Prace przygotowawcze i konicowe

- zabezpieczenie placu/terenu budowy, obszaru prac
- zorganizowanie zaplecza

- wywoz i utylizacja odpaddw

- przeprowadzenie badan i préb



1.3.2. Roboty rozbiérkowe
- rozbidrki wewnatrz obiektu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i
trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek.

2. Materiaty

2.1 Prace przygotowawcze i koncowe

Zabezpieczenie placu/terenu budowy, obszaru prac powinno zapewnia¢ bezpieczeristwo poruszajacych sie
w jego obrebie ludzi i mienia. Zabezpieczenie placu/terenu budowy, obszaru prac powinno zapewniaé
bezpieczeristwo prowadzenia pracy i ochrone sgsiedztwa.

2.2 Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne. Szerokos$¢ ciggdw komunikacyjnych na terenie
placu/terenu budowy, obszaru prac powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i
nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75
m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej
istnieje zrédto zagrozenia, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami. Przejscia i miejsce niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca
pracy i dojscia powinny by¢ w czasie wykonywania robdt oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odtgczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewnié bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz
0s06b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robdt rozbidérkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Kontrola robét ziemnych podlega sprawdzeniu jakosci:

- zabezpieczenie przewoddw i kabli, o ile takie wystgpig w obrebie prowadzonych prac

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
roboét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury,



udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje koniecznosc jej prowadzenia). Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i
musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Cze$¢ | — Roboty
ogoélnobudowlane ITB.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18

PN-68/M-78010 - Transport wewnetrzny.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2—- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
45451000-3 Dostarczenie i montaz wyposazenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania pt.: Remont sal gimnastycznych z infrastrukturg towarzyszaca Zespotu Szkét Technicznych
w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koto, dz. nr 10/16, obreb ewidencyjny koto (0001) jednostka ewidencyjna
300901 _1 Koto-miasto

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych prac :

- izolacje przeciwwilgociowe



- sufity podwieszane

- $cianki oraz zabudowy wykonane na stelazach aluminiowych

- licowanie $cian ptytkami na klej

- malowanie powierzchni wewnetrznych

- podtoza pod posadzki na warstwach izolacji

- posadzki z ptytek

- montaz stolarki - drzwi, przeszklenia szklano-aluminiowe

- dostarczenie i montaz wyposazenia w pomieszczeniu odpoczynku, tazni parowej, tazni infrared, tazni
suchej

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

- folia w ptynie

- gipsowe gtadzie szpachlowe

- komplet materiatéw do wykonania sufitu podwieszanego

- ptyty cementowo-wtdéknowe wodoodporne

- stelaze aluminiowe, profile i akcesoria do wykonania sufitéw podwieszanych oraz $cianek i zabudéw
- ptytki oktadzinowe $cienne

- kleje i spoiny do wykonania oktadzin sciennych z ptytek

- farby wewnetrzne

- piasek do podktadéw pod posadzki

- cement do podtozy pod posadzki

- ptytki oktadzinowe posadzkowe

- kleje i spoiny do wykonania posadzek z ptytek

- drzwi i przeszklenia szklano-aluminiowe

- wyposazenie w pomieszczeniu odpoczynku, tazni parowej, tazni infrared, tazni suchej

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4, Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty izolacyjne — izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma i pionowg powtokowgq nalez wykonac¢ na zagruntowanym podtozu. Podtoze musi by¢
réwne, suche, bez ubytkdw, uszkodzen zarysowan. Jezeli takie wystepujg, przed wykonaniem izolacji nalezy
podtoze uzupetnic i naprawic. Poziome izolacje posadzek i podtozy nalezy wykonaé z folii izolacyjnej
uktadanej na sucho z zastosowaniem odpowiednich zaktadéw. Juz jedna warstwa dobrej jakosci folii
wystarczy do wykonania odpowiedniej izolacji poziomej. lzolacje przeciwwilgociowe podptytkowe
pomieszczen mokrych wykonac z folii w ptynie zachowujgc rezim technologiczny podobny jak przy
wykonaniu izolacji powtokowych bitumicznych. W naroznikach poziomych i pionowych izolowanych podtozy
wklei¢ tasme uszczelniajaca.



5.2. Montaz sufitow podwieszanych

Rozstaw i rodzaj wieszakdw muszg by¢ dostosowane do zastosowanego sufitu, przewidywanego obcigzenia i
grubosci ptyty. Wieszaki z pretem i zaciskiem sprezystym utatwiajg montaz i regulacje wysokosci w szerokich
granicach. Do sufitéw stanowigcych nalezy stosowac wieszaki noniuszowe zabezpieczone dwiema
zawleczkami. Nosnos¢ sufitu mozna zwiekszy¢, zageszczajac ilos¢ wieszakow. Do scian montowane sg profile
przyscienne UD 28 x 27 mm, na ktérych opierajg sie korice rusztu nosnego. Rozstaw profili, do ktérych
mocowana jest ptyta g-k, zalezy od grubosci zastosowanej ptyty oraz kierunku jej montazu. Jezeli profile
przebiegajg prostopadle do dtugosci ptyt, to taki montaz nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy dtugos¢
ptyty jest réwnolegta do profila, to mamy do czynienia z montazem podtuznym. Rodzaj zastosowanej w
suficie ptyty g-k zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od tego, czy stanowi on przegrode lub
ostone ogniowa. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowad specjalne ptyty
impregnowanie. Ptyty do profili nosnych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Nie mogg one jednak
przecinac warstwy kartonu, gdyz nie podtrzymujg wtedy ptyty. Ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu
20 cm. Na rynku dostepnych jest kilka systemoéw sufitéw podwieszanych, przystosowanych do pokrywania
ptytami g-k. Nie rdznig sie one zbytnio miedzy sobg i zwykle obejmuja: elementy mocujgce, wieszaki, profile
z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamietac, ze do mocowania wieszakéw do stropu
nie wolno uzywa¢ kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, a jedynie kotwy metalowe. Decydujg o tym
wzgledy bezpieczenstwa, gdyz w przypadku pozaru ulegng one stopieniu.

5.3. Montaz scian i obudéw w technologii szkieletowej pokrytych ptyta cementowo-wiéknowa oraz ptytg
do budowy fazni

Do wykonania Scianek i obuddw instalacyjnych stosowa¢ odpowiednie wodoodporne ptyty cementowo-
wtdknowe oraz specjalne ptyty do budowy tazni. Rozmieszczajgc elementy konstrukcyjne rusztu nalezy
wykluczy¢ kolizje z przewodami instalacyjnymi. Mocowanie ptyt cementowo-wtdknowych oraz specjalnych
ptyty do budowy tazni do ksztattownikdw nosnych systemowymi wkretami w rozstawie okreslonym przez
producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzi¢. Wkrety powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania potgczen pomiedzy
ptytami cementowo-wtdknowymi oraz specjalnymi ptytami do budowy tazni stosowaé wtasciwe masy
bedace integralnymi czesciami wdrozonych systemoéw. Wyroby te powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami cementowo-
wtéknowymi oraz specjalnymi ptytami do budowy tazni oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowacd
tasmy spoinowe z widkna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowg lub inne. Kolejno$¢ prac
oktadzinowych:

1/ Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych potgczonych ze $ciang za pomocg wkretéw i
kotkéw rozporowych

2/ Montaz ptyt cementowo-wtéknowych oraz specjalnych ptyty do budowy tazni na ruszcie metalowym.
3/ Wykonanie potaczen stykow.

Oktfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.4. Wykonanie posadzek

W czasie wykonywania podtozy pod posadzki i posadzek temperatura powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w
czasie wigzania i twardnienia zapraw oraz klejéw. Materiaty uzyte do wykonywania posadzkek powinny
znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem
roboét. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi
uktadac w poziomie wykonczeniowym. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Podtoze
powinno by¢ no$ne, a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 1
0.5 Mpa. Spoiny na styku $ciana/podtoga spoinowac fugg silikonowa.



5.5. Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Odlegtosci miedzy punktami
mocowania osScieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od naroza oscieznicy —
nie wieksze niz 30 cm. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Sciana stupowo-ryglowa — fasada mocowana do konstrukeji budynku za pomoca specjalnych wspornikéw
stalowych lub aluminiowych. Konstrukcja sktada sie ze stupdw i rygli. W utwory pomiedzy stupami i ryglami
montowane sg zestawy szybowe. Szczeliny pomiedzy murem a fasadg maskowane sg za pomocg blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, wypetniane wetng mineralng i uszczelniane silikonem oraz sznurami
poliuretanowymi. Uwaga: zaprawy cementowe i wapienne majg szkodliwy wptyw na ksztattowniki
aluminiowe. Parametry techniczne wg dokumentacji projektowej.

5.6. Malowanie

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury

os$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac po utozeniu posadzek i cokotéw. Nowe niemalowane tynki powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdéw solnych). Tynki malowane uprzednio
farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po
umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5. Dostarczenie i montaz wyposazenia

Elementy wyposazenia sali i pomieszczen dydaktycznych powinny spetniaé¢ ogdlnie znane i przyjete zasady i
wymagania jakie stawia sie tego typu komponentom wyposazenia wnetrz, a wiec, muszg charakteryzowac
sie wysokg jakos$cig wykonania oraz szczegdlng estetyka, co gwarantuje petng satysfakcje z ich uzytkowania.
Wszystkie elementy wyposazenia sali gimnastycznej oraz pomieszczen dydaktycznych musza, oprécz ogdinie
przyjetych zasad, spetnia¢ wymagania projektowe.

Dostarczenie i montaz wyposazenia powinno obywac sie po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych.
Termin montazu moze ewentualnie uwzglednia¢ koniecznosé potgczenia prac z robotami wykoriczeniowymi
branzy elektrycznej i teletechnicznej.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zasady kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla roboét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodnosSci wymiarow,



- sprawdzenie jakoSci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan dla wykonania szachtow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych
powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

- jakos¢ ptyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

- prawidtowos$¢ wykonania rusztu, jakosé i wytrzymatosé umocowania do podtoza,

- prawidtowos¢, jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w
normie PN-68/B-10020. Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg,

czysta reka.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
roboét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Szczegétowe wymagania przy odbiorze robét z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym w
dokumentac;ji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne
odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Pofgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i gtadkie i
prostoliniowe. Pofgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykoriczonej obudowie. Odbiér podfoza do
tynkowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Odbidr tynkéw zaktada, ze uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie
wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3 mm
na 1 miogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.). Niedopuszczalne sg wady tj.: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp. oraz trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowos$¢ spoin oraz ich wypetnienia,



wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywaé
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowe] szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm. Wykonane posadzki
powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci
i szerokosci posadzki nieprzekraczajace +5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana.
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla wewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 1158:1999 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13541:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odpornosci.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-3— Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Instalacje sanitarne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania pt.: Remont sal gimnastycznych z infrastrukturg towarzyszgcg Zespotu Szkdt Technicznych
w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koto, dz. nr 10/16, obreb ewidencyjny koto (0001) jednostka ewidencyjna
300901 _1 Koto-miasto

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych prac :

- izolacje przeciwwilgociowe

- sufity podwieszane

- $cianki oraz zabudowy wykonane na stelazach aluminiowych

- licowanie $cian ptytkami na klej

- malowanie powierzchni wewnetrznych

- podtoza pod posadzki na warstwach izolacji

- posadzki z ptytek

- montaz stolarki - drzwi, przeszklenia szklano-aluminiowe

- dostarczenie i montaz wyposazenia w pomieszczeniu odpoczynku, tazni parowej, tazni infrared, tazni
suchej

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

- rurociagi kanalizacyjne z ksztattkami

- odptywy liniowe

- elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie

- miska ustepowa

- umywalka z syfonem

- baterie umywalkowe i prysznicowe

- deszczownice prysznicowe sufitowe

- komplet materiatéw do wykonania podejs¢ wodociggowych umywalkowych i prysznicowych

- instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéow grzewczych - mata grzewcza podtogowa

- generator pary zbiornik parownika wykonany ze stali nierdzewnej

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.



4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wodociggowa

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 3o0/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewnié mozliwos¢é spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociagi poziome
rozdzielcze powinny miec izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢é w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewoddw gazowych .

Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosic¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Odstepy miedzy podporami przewoddw wg obowigzujgcych norm i wytycznych producenta. Prowadzenie
przewoddéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpdr
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”) lub izolacji
osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowe;j lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.



Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc
wykonany w sposdb zapewniajagcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowe;j E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi i konserwac;ji .

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowad wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Baterie do zlewozmywakdw i umywalek nalezy montowad bezposrednio przy przyborach.

Baterie natryskowe nalezy montowac bezposrednio na Scianie na wysokosci okoto 1,0 — 1,2 m od posadzki.
W armaturze mieszajgce] i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

-dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%

-dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdéw  taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw
przewoddow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0'C.

Nalezy pamietaé, aby przewoddw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego
ogrzewania oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w



przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych(poziomow) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm
z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytédw na przewodach poziomych wynosil m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po s$cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie
papierem, a odlegtos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.
Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowa nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku
grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowad sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy bardzo
doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bytlo mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie
prac fundamentowych.

Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem pionowym
przez strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- €O hajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowe;j E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Montaz przybordéw sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowaé do Sciany w sposdb zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).
Instalacja z rur PVC

Potagczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamietac o
zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki
uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczyscié z zadzioréw, nieréwnosci



oraz usungc krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie
uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i
zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym
samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

5.3. Instalacja ogrzewania podtogowego

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Instalacja wodociggowa

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — wymagania ogolne, w punkcie 6.

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych, kanatéw oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw
przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w
okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac
wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podp6r.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddéw; sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewoddw wzgledem przegrdd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
taczenia przewoddéw

Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantédw, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0'C. Przed przystgpieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosc
potaczen przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prdbe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg
nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia
izolacji bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.



Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungcé.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

6.2. Instalacja wodociggowa

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-0 — wymagania ogdlne, w punkcie 6.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdét budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawieraé:

zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw, urzadzen:

jako$¢ materiatéw, wyrobdéw, elementdw okresla sie na podstawie

dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okres$lone w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych specyfikacji technicznych
badan wykonanych robét ziemnych

badan wykonanych instalacji

sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw

sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

pomiarow sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jako$¢ materiatow i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotdw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru
konicowego budowy.

Kontrola jako$ci materiatéw

WSszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnosci wykonania robot z:

Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacja Techniczna

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

Poleceniami Inwestora Zastepczego.

Wymagania ogdlne badan

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$é przewodow przez
przegrody budowlane

b) po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu prdb szczelnosci

¢) w okresie gwarancyjnym

Badanie przybordéw sanitarnych



Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia przyborow sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami, rozmiary i ich
dostepnosé.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac
wyniki z dokumentacjg; potgczenia kielichowe nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkow przewoddéw, sprawdzenie przez
ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementdw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez
$ciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem
innych przewodow, sprawdzenie prawidtowosci fagczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujagcym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem
przejs¢ przewoddw przez pomieszczenia;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdéw bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce s$cieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelno$¢é po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.

WSszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zostaé przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosc.

6.3. Instalacja ogrzewania podtogowego

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — wymagania ogolne, w punkcie 6.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawieraé:

zasady komisyjnej kontroli materiatdow, elementéw, urzadzen:

jako$¢ materiatéw, wyrobdéw, elementdw okresla sie na podstawie

dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okres$lone w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegdtowych specyfikacji technicznych
badan wykonanych robét ziemnych

badan wykonanych instalacji

sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw

sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

pomiarow sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jako$¢ materiatow i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotdw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru



konicowego budowy.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakoSci wydane przez producentow i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci roboét

Kontrola zgodnosci wykonania robot z:

Dokumentacjg Projektowa

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

Poleceniami Inwestora Zastepczego.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”, w punkcie 7. Obmiar robdt okresla ilos¢
wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych
pomiardow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robét:

wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z pionem; — zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach,
uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru konncowego (technicznego)

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich



punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robdt, zgodnos$é¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

instalacje wyptukano, napetniono wodg,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;

zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowgq oraz badanie szczelnosci;

zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy); dziennik budowy; potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
STWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegtly
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.



Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe]. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$¢ nominalna
%"), minimalne cisnienie przeptywu

0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze zfgczka do weza.
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowana.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-ENV 12108:  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji cisnieniowych systemow przewodéw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody
pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury —w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy



