Nr sprawy: WZP.271.53.2022.B Zatgcznik nr 3 do SWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow, ktore wptynely do Zamawiajacego we wczesniej
prowadzonym postepowaniu (ozn. Nr WZP.271.31.2022.B, w tym samym przedmiocie
Zamowienia), ktore zostato uniewaznione.

Pytanie 1
dot. Referencji

XXI. pkt 2a
Czy Zamawiajgcy bedzie akceptowat 2 osobne referencje na rézne zadania, dla ktérych suma
powierzchni robot przekracza 2000 m2?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza taczenia dwéch osobnych zadan oraz ich
referencji w celu wykazania doswiadczenia w wykonaniu 1 zamowienia polegajacego na
budowie lub przebudowie lub modernizacji infrastruktury parkowej lub rekreacyjnej lub
ciggu spacerowego o powierzchni min. 2000m?.

Pytanie 2
dot. Projektu

W opisie technicznym $ciezek, we fragmencie dotyczgcym konstrukcji mamy napisane,
iz nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami z kostki granitowej na fawach z betonu
Z "opornikiem".

Czy Zamawiajgcy nie miat na mysli "tfawy betonowej z oporem" ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz obrzeza ciggéw pieszych z trzech rzedéw kostki granitowej
nalezy uktadaé na tawach betonowych z oporem.

Pytanie 3
dot. Zakresu robot

Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie przedmiaréw dotyczgcych wszystkich robét do
wykonania oraz robot rozbiérkowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw roboét.

Pytanie 4
dot. ptytek granitowych

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie ptytek o wymiarach 50x50 cm zamiast 49x49 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy zastosowaé wszystkie plytki granitowe o wymiarach
50x50 cm (réwniez te opisane jako 49x49 cm).

Pytanie 5
dot. Wykonania nawierzchni asfaltowej



Czy projekt obejmuje frezowanie tylko wierzchnich warstw nawierzchni czy tez wykonanie catkiem
nowej drogi wraz z korytowaniem i wykonaniem wszystkich warstw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie remontowane nawierzchnie (w zakresie jezdni, zatok
postojowych oraz chodnikéw) wymagaja utlozenia nowych warstw konstrukcyjnych
wedtlug zatagczonego planu sytuacyjnego oraz przekroju.

Pytanie 6
dot. Etapow

Wykonawca zwraca sie z prosbg o okre$lenie czy rozdziat na Etap | oraz Etap Il jest tylko
uzalezniony od zaawansowania finansowego czy réwniez od zaawansowania robot? Prosba
rowniez o wykazanie jasnych granic tych etapow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz rozdzial na etapy nie jest uzalezniony od zaawansowania

finansowego, jak réowniez nie jest uzalezniony od zaawansowania robét. Poszczegodlne
etapy maja zosta¢ wykonane w catosci oraz odebrane, zgodnie z zapisami §2 ust. 2 oraz
§13 zalagczonego wzoru umowy. Podziat na etapy zostat przedstawiony w pliku Zaf. nr 1 do
Umowy nr WIM-11.272.xx.2022.pdf — w zataczeniu do odpowiedzi. Dodatkowo Zamawiajacy
zatacza rys. PZT - linie podziatu na etapy.pdf, na ktorym wskazano gtéwne domiary
przyjetego podziatu na Etap | i Etap II.

Pytanie 7
dot. Wktadu wtasnego Zamawiajgcego

Wykonawca zwraca sie z prosbg o ujawnienie wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego, ktory
ma wptyw na rozliczenie z Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze minimalna wysokos¢ wktadu wtasnego wynosi 555.000,00 zi
brutto.

Pytanie 8
Dotyczy: Polski tad

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz zadanie realizowane bedzie w ramach Programu Polski tad?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zadanie realizowane bedzie w ramach programu Polski tad.

Pytanie 9
Dotyczy: Podziat zadania na etapy

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia: ,Roboty budowlane ujete w przedmiotowym
zamowieniu realizowane bedg w dwdch etapach, ktérych zakres obszarowy zostat okreslony na
rysunku ,Zatgcznik nr 1 do Umowy nr WIM-/I 272. ... . 2022” bedgcym zatgcznikiem do Umowy o
roboty budowlane. Schematyczny podziat na Etap | (kolor zielony) i Etap Il (kolor niebieski) wg
ponizszego rys.”



Zgodnie z treScig wzoru Umowy, §2, ust.1: ,Wykonawca wykona przedmiot umowy w
nastepujgcych Etapach oraz terminach: 1) Etap 1 — 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy, 2) Etap
2 (stanowigcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) — 56 tygodni od daty zawarcia Umowy, przy
czym rozpoczecie realizacji Etapu 2 nastgpi nie wcze$niej niz po odbiorze Etapu 1 i uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla zakresu Etapu 1. tgczne wykonanie zakresow Etapu 1
i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie przedmiotu umowy”.

Podziat na etapy nalezy uwzglednic¢ juz przy skfadaniu oferty — poprzez wypetnienie tabeli
»Zatgcznik do oferty - Podziat ceny na sktadniki’.

Wykonawca wnosi o:

WyjaSnienie, w jaki sposob ma byc¢ zrealizowany zakres z etapu |, ktory do ukornczenia
bedzie potrzebowac zakoriczenia elementéw z etapu Il, m.in.: czes$¢ 1.1.2 Roboty
rozbidrkowe | demontazowe, catosc¢ I1.2.1 Usuniecie niskiej zieleni ozdobnej (jak MWIK
rozpocznie prace, jezeli nie bedg wykonane rozbiorki na terenie, na ktorym planowana
Jest budowa komory), czesciowo 1.3 Branza sanitarna, czeSciowo Il.4 Branza elektryczna,
czesciowo 1.5 Branza sanitarna — sieci.

Okreslenie, w jaki sposob rozliczony zostanie ewentualny przestdj pomiedzy etapami
wywoftany brakiem moZzliwosci wejscia na teren (niezakonczeniem robot MWIK przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia etapu ll), tj. potwierdzenie, ze Wykonawca uzyska
dodatkowe wynagrodzenie za przedtuzony czas funkcjonowania zaplecza budowy,
czasowej organizacji ruchu, etc.

Okreslenie, co ma zawierac ,uzyskana decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla zakresu
Etapu 1”? Przedfozone pozwolenie na budowe nie zawiera podziatu na etapy.

Odpowiedz:

a)

b)

Roboty rozbiérkowe i demontazowe oraz usunigcie zieleni niskiej w miejscu
lokalizacji zbiornika MWIK i jego instalacji zostang wykonane przez Wykonawce
zbiornika wylonionego w postepowaniu organizowanym przez MWIiK. Branze
sanitarng — instalacje i sie¢ oraz instalacje z branzy elektrycznej i teletechnicznej
nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja dla terenu obejmujacego Etap I.
Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje mozliwosci wyptaty dodatkowego
wynagrodzenia za wydtuzenie terminu realizacji umowy.

Uzyskanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie czesci zakresu decyzji pozwolenia
na budowe — Etap | jako czes¢ obiektu budowalnego mogaca samodzielnie
funkcjonowacé zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ustawy Prawo budowlane).



Pytanie 10
Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / wymogi kontraktowe

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust..1, pkt 6): ,Do obowigzkbw Wykonawcy (...) nalezy:
koniecznos¢ prowadzenia rob6t w sposob niezaktécajgcy normalnego funkcjonowania obiektu’,
pkt 7: ,koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatow na budowe w czasie nie kolidujagcym z
funkcjonowaniem obiektu” oraz pkt 8: ,uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie
czynnego obiektu — koniecznos$¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegdinych
rob6t z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy
prawidtowe funkcjonowanie obiektu”.

Wykonawca wnosi o :

o Wskazanie wszystkich wymogow i ograniczen, ktére Wykonawca musi uwzglednic na
etapie sporzadzenia projektu COR (np. brak mozliwo$ci petnego zamkniecia dla ruchu
kotowego, konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci dojazdu do firm, etc.)

e Potwierdzenie, ze zamawiajgcy uwzglednit fakt braku wptywu Wykonawcy na czas
wydania opinii | zatwierdzen projektu — tym samym nie bedzie odpowiadac za opdznienie
wynikajgce z rozpoczecia robot spowodowane wydiuzajgcg sie procedurg formalno-
rzeczowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca sporzadzajac projekt COR uwzgledni¢ musi

podetapy dla kazdego z etapu giéwnego (pierwszego oraz drugiego) zapewniajace

minimalizacje czasu utrudnien gtéwnie dla kazdego zamkniecia catkowitego ktére

wymusza tymczasowe usuniecie funkcjonowania komunikacji publicznej z petli. Czas jaki

komunikacja publiczna funkcjonowaé bedzie poza petla wymusza utrzymywanie dyzurki

tymczasowej (wymagania dla dyzurki opisano ponizej), ktéra zlokalizowana bedzie przy ul.

Floriana w Bydgoszczy.

Przy tymczasowym przystanku koncowo-poczatkowym na ulicy Bernardynskiej konieczne

bedzie postawienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla kierowcéw wyposazonego w:

— toalete zamykang na klucz (w przypadku zastosowania toalety bez odptywu
kanalizacyjnego wywoz nieczystosci ze zbiornika powinien odbywa¢ sie co 7 dni),

— prad (min. moc zasilania 230V 10kW),

— biezacg wode cieplg i zimng (umywalka/zlewozmywak),

— oswietlenie wewnetrzne oraz zewnetrzne (na czujnik ruchu),

— stolik, krzesta, czajnik elektryczny,

— ogrzewanie (grzejnik elektryczny),

— jeden pojemnik na odpady komunalne (zmieszane).

Dostep do zaplecza zamykany na klucz (min 25 kluczy), utwardzone dojscie od miejsca

postoju autobuséw (na ulicy Bernardynskiej) do wejScia do pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego.

Wszelkie koszty zwigzane z postawieniem i utrzymaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego

ponosi wykonawca przebudowy Placu Koscieleckich.

Zamawiajacy do kazdego aspektu koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji umowy i/lub

etapu bedzie podchodzit indywidualnie pod katem interpretacji zapiséw §19 ust. 3 wzoru

umowy.

Pytanie 11
Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / koszty zmiany trasy kursowania autobusow



Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie bedzie ponosic¢ kosztow wydtuzonych tras kursowania
autobusoéw, wynikajgcej ze zmian w organizacji ruchu drogowego (dodatkowe wozokilometry).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw wydtuzonych tras
kursowania autobuséw, wynikajacych ze zmian w organizacji ruchu drogowego
(dodatkowe wozokilometry).

Pytanie 12

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / zajecie miejsc parkingowych

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie bedzie zobowigzany do zapewnienia zastepczych
miejsc parkingowych w miejsce tych zajetych na czas wykonywania robot.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zapewnienia
zastepczych miejsc parkingowych w miejsce tych zajetych na czas wykonywania robét.

Pytanie 13
Dotyczy: Koordynacja robot z innymi inwestycjami
Wykonawca wnosi o:

a. przedstawienie przez Zamawiajgcego znanych mu informacji na temat planéw
inwestycyjnych lub remontowych gestorow zewnetrznych, zwigzanych z sieciami i
urzgdzeniami planowanymi lub funkcjonujgcymi na obszarze objetym realizacjg
Przedmiotu Zamdwienia — w zakresie, o ktérym ma informacje na dzienn ogfoszenia
przetargu

b. jednoznaczne potwierdzenie, ze ewentualne porozumienie bedzie w treSci zawierafo
przedtuzenie terminu na wykonanie zadania, uwzgledniajgce wplyw na catg Sciezke
krytycznag

c. potwierdzenie, ze Wykonawcy sgsiadujgcych inwestycji bedg zobowigzani dopasowac sie
do rozwigzan tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej wczesniej.

Odpowiedz:
a. Nadzien ogtoszenia przetargu Zamawiajacy dysponuje informacja na temat budowy

zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z niezbednymi instalacjami przez
MWiK w Bydgoszczy sp. z 0.0.

b. Zamawiajacy do kazdego aspektu koniecznosci wydluzenia terminu realizacji
umowy i/lub etapu bedzie podchodzit indywidualnie pod katem interpretaciji
zapisow §19 ust. 3 wzoru umowy.

c. Zamawiajacy informuje, iz Wykonawcy sasiadujacych inwestycji beda zobowigzani
dopasowaé sie do rozwigzan tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej
wczesniej.

Pytanie 14

Dotyczy: Koszty zajecia pasa drogowego

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie w catoSci jest wytgczone z ponoszenia optat za
Zajecie pasa drogowego.



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz Zadanie w caltosci jest wylaczone z ponoszenia optat za zajecie
pasa drogowego.

Pytanie 15
Dotyczy: Nadzor archeologiczny / zakres robot objetych nadzorem archeologicznym

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust.1, pkt 25): ,Do obowigzkéw Wykonawcy (...) nalezy:
zapewnienie nadzoru archeologicznego (...) zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowe’.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nadzor archeologiczny wymagany jest wytgcznie na czas
prowadzenia robot ziemnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze nadzér archeologiczny nalezy zapewni¢ wylgcznie na czas
prowadzenia prac ziemnych.

Pytanie 16
Dotyczy: Nadzér archeologiczny / koszty

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem znalezisk
S8g poza zakresem zadania, tj. nie nalezy ich uimowac w kosztach nadzoru archeologicznego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze w kosztach nadzoru archeologicznego nie nalezy ujmowaé
kosztow zwigzanych z zabezpieczeniem znalezisk.

Pytanie 17
Dotyczy: Nadzor ornitologiczny

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust..1, pkt 25): ,Do obowigzkéw Wykonawcy (...) nalezy:
zapewnienie nadzoru (...) ornitologicznego (...) zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowe”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nadzor ornitologiczny wymagany jest wytgcznie na czas
prowadzenia robot przy istniejgcym zadrzewieniu (wykonywanie prac przy zabezpieczaniu drzew,
usuniecie niskiej zieleni ozdobnej).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nadzér ornitologiczny wymagany jest na czas prowadzenia
robét usuniecia niskiej zieleni ozdobnej oraz przy zabezpieczeniu drzew.

Pytanie 18
Dotyczy: Nadzor chiropterologiczny

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust.1, pkt 25): ,Do obowigzkéw Wykonawcy (...) nalezy:
zapewnienie nadzoru (...) chiropterologicznego (...) zgodnie z warunkami decyzji
0 pozwoleniu na budowe”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Zze nadzér chiropterologiczny wymagany jest wytgcznie na
czas prowadzenia robot przy istniejgcym zadrzewieniu (wykonywanie prac przy zabezpieczaniu
drzew, usuniecie niskiej zieleni ozdobnej).



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nadzér chiropterologiczny wymagany jest na czas prowadzenia
robét usuniecia niskiej zieleni ozdobnej oraz przy zabezpieczeniu drzew.

Pytanie 19

Dotyczy: Nadzor przyrodniczy

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust.1, pkt 25): ,Do obowigzkéw Wykonawcy (...) nalezy:
zapewnienie nadzoru (...) przyrodniczego (...) zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowe”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nadzor przyrodniczy nie jest wymagany na
okres, w ktorym wykonywane beda roboty na zakresie zaprojektowanym przez ZDMIKP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz nadzér przyrodniczy nie jest wymagany na zakres
wykonywania czesci drogowej inwestycji.

Pytanie 20
Dotyczy: Hierarchia dokumentow

Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejno$ci waznosci dokumentow. W przypadku braku
ustalenia takiej kolejnoSci, wykonawca wnosi o wskazanie, jak bedg rozpatrywane ewentualne
rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze inwestycje nalezy realizowa¢ w oparciu o posiadane decyzje
zezwalajgce na prowadzenie robét budowlanych wraz z ich zalacznikami tj. projektami
budowlanymi, ktérych uszczegdétowieniem s3g projekty wykonawcze. Ewentualne
niejasnosci beda wyjasniane w trakcie prowadzenia robét.

Pytanie 21
Dotyczy: Informacja o istniejgcych konstrukcjach drogowych

Wykonawca wnosi o wskazanie informaciji o istniejgcej konstrukcji drogowej do rozbiorki. Zgodnie
z przytoczonymi nazwami ST do rozbiorki jest:

e nawierzchna bitumiczna gr. 5 cm przedfozenie

e nawierzchni z kostki granitowej 9/11 lub bazaltowej
lub

e Dbrukowiec
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze takg konstrukcje nalezy przyjac do rozbiorki. Wykonawca
wnosi takze o potwierdzenie, ze kostka i brukowiec zanieczyszczone masg bitumiczng nie
podlegajg odwiezieniu na plac Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz do rozbiérki nalezy przyjac:

¢ nawierzchnie bitumiczng gr. 5 cm przediozenie

e nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 lub bazaltowej
lub

e Dbrukowiec
Z uwagi na zréznicowanie materiatu jaki spotka¢é mozna w podbudowie jezdni (kostka
kamienna 9/11cm oraz brukowiec) jak réwniez trudny do okreslenia stopien jego
zanieczyszczenia odzyskany materiat kamienny nadajacy sie do ponownego wbudowania



nalezy odwiezé na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy
(oszacowanie przydatnosci materiatu bedzie kazdorazowo weryfikowane przez Inspektora
Nadzoru wlasciwej branzy).

Pytanie 22
Dotyczy: Schody terenowe z nawierzchnig hansegrand / boczne murki ograniczajgce schody

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze przedstawione w pliku ‘082.PK.PW.MA10 - Nawierzchnie
mineralne alei’ boczne murki nalezy wykonac¢ wytgcznie w péinocno wschodniej czesci wyspy

centralnej Placu, tj. w migjscu pokazanym na ponizszym planie sytuacyjnym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze schody terenowe z nawierzchnig hansegrand z bocznymi
murkami ograniczajagcymi nalezy wykonaé¢ wytgcznie w péinocno — wschodniej czesci
wyspy centralnej Placu, tj. w miejscy wskazanym na zalgczonym do pytania planie
sytuacyjnym. Projektowane murki powstang poprzez wydiuzenie obrzezy alejki o rzednej
przy stopniu ,,gérnym”, zachowanie tej rzednej do ostatniego stopnia (nie nalezy stosowa¢
uskokoéw).

Pytanie 23
Dotyczy: Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowe;j

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze warstwy konstrukcyjne projektowanej zatoki autobusowej
nie obejmujg wykonania warstwy podsypki piaskowej grub. 10 cm w stanie zageszczonym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz do wyceny nalezy zatozy¢ koniecznos¢ wykonania podsypki
piaskowej grub. 10 cm w stanie zageszczonym, zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 24
Dotyczy: Zakres projektowanych nawierzchni z ptytek strukturalnych

Zgodnie z ,Uproszczonym projektu technicznym” branzy drogowej (plik 053.PK.PB.BD2 - Plan
sytuacyjny branza drogowa) ptytki strukturalne wykonywane sg wzdtuz zatoki autobusowej tylko
od strony potnocney.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nalezy wykonac je takze wzdtuz zatoki autobusowej od
strony potudniowej. Wykonawca wnosi takze o potwierdzenie, ze nie projektuje sie ich w innych
miejscach, np. przy planowanych przejsciach dla pieszych, etc.



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza konieczno$s¢ wykonania ptytek strukturalnych takze od strony
potudniowej. Jednoczesnie nie projektuje sie ptytek kierunkowych w innych miejscach.

Pytanie 25

Dotyczy: Docelowa organizacja ruchu

Wykonawca wnosi o przedfoZenie projektu docelowej organizacji wraz z trescig zatwierdzenia lub
Jjednoznaczne wskazanie, ze docelowa organizacja ruchu jest wytgczona z zakresu zadania
objetego niniejszym postepowaniem przetargowym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wylgcza docelowg organizacje ruchu z zakresu przedmiotowego
zadania.

Pytanie 26
Dotyczy: Wymagania w zakresie sposobu uktadania projektowanych chodnikow
STAN ISTNIEJACY. Sposob uktadania nawierzchni chodnikéw na juz wykonanych odcinkach:
a. Chodnik pod szkofg — schemat uktadania: ,prosty”, bez pasa z kostki kamiennej wzdtuz
kraweznika, z pasem (3 rzedy) z kostki wzdtuz $ciany budynku

e . G *'/

b. Chodnik pod biurowcem Immobile — schemat uktadania: ,prosty’, pas z kostki kamiennej
wzdtuz kraweznika (3 rzedy kostki), g)asem 1 rzgd) z kostki wzdtuz Sciany budynku

s R .,l



c. Chodnik pod stacja benzynowg — schemat uktadania: ,karo”, brak pasow z kostki
kamiennej wzdtuz kraweznika i wzdtuz $ciany budynku

d. Chodnik na wykonanym fragmencie chodnika wokd6t wyspy centralnej — schemat
uktadania: zblizony do ,karo” - piyty orientowane rownolegle do osi ul. Bernardynskiej;
pas z kostki kamiennej wzdtuz kraweznika (3 rzedy kostki) tylko od strony stacji
benzynoweyj, od strony szkoty brak; od strony wewnetrznej 2 rzedy kostki

STAN PROJEKTOWANY. Sposdb uktadania nawierzchni chodnikbw na projektowanych

powierzchniach
a. wg rys. ,PLAN SYTUACYJINY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. GEOMETRIA
MINIPLACYKU WSCHODNIEGO” (plik 074.PK.PW.MA2 - Plac wschodni): zaznaczono,
Ze istniejgcy uktad ptyt chodnikowych jest obowigzujgcy, wzdtuz kraweznika nie ma opaski
z kostki kamiennej, a po stronie wewnetrznej istnieje opaska z kostki kamiennej z trzech
rzedow kostki kamiennej
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b. wg ,Uproszczonego projektu technicznego” branzy drogowej — (plik 052.PK.PB.BD1 -

Projekt techniczny branza drogowa)

LPrace uwzgledniajg rodzaje nawierzchni nawigzujgce do zrealizowanego zakresu
przebudowy ul. Kujawskiej (...) oraz przylegtych jezdni i chodnikéw ul. Pod Blankami”: Na
przekroju zaznaczono, ze cato$¢ chodnika bedzie wykonane z ptyt 50x50 m (nie ma opaski
Z kostki kamiennej):

wyspa centraina

0 KESM

wg ,Uproszczonego projektu technicznego” branzy drogowej (plik 063.PK.PB.BD2 - Plan
sytuacyjny branza drogowa): plan sytuacyjny nie wydziela z nawierzchni chodnika
powierzchni, na ktorej bedg ptyty oraz tej, na ktoérej bedzie opaska z kostki kamiennej:

Legenda

- plytki strukturalne
B - nawierzchnia jezdni
- nawierzchnia chodnika

88 - nawierzchnia zatoki autobusowe;j

Wykonawca wnosi o:

Jednoznaczne wskazanie schematu uktadania ptyt chodnikowych, w tym okreslenie miejsc,
gdzie nalezy wykonac opaske z trzech rzedow kostki kamienney.

Jednoznaczne potwierdzenie, Zze nie bedzie wymagane rozebranie juz ufozonych
fragmentow chodnika, kraweznika i obrzeza, w przypadku niezgodno$ci uktadanych wzoréw
(istniejgcego i projektowanego).

Wskazanie kolorystyki mozliwych do zastosowania elementow kamiennych (w stanie ob)

11



Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje sposob uktadania plyt chodnikowych jako ,prosty” oraz
koniecznos¢ wykonania opaski kamiennej z trzech rzedow kamienia od strony kraweznika
oraz wynikowo od strony budynkéw lub ptotu (na catej diugosci remontowanego
chodnika). Jest to sposob wskazany w przypadku b) przy biurowcu firmy Immobile. Plyty
chodnikowe na ,MINIPLACYKU WSCHODNIM” nalezy uktada¢ w nawigzaniu do
istniejgcego chodnika, tj. w uktadzie ,,prostym” do osi ul. Bernardynskiej.

Zamawiajacy potwierdza, ze nie bedzie wymagat rozbierania istniejgcych fragmentéw
chodnika kraweznika i obrzeza, w przypadku niezgodnosci uktadanych wzoréw
(istniejacego i projektowanego).

Zamawiajacy wskazuje wybor kolorystyki ptyt kamiennych jako jasniejszy tozsamy
z istniejgcym chodnikiem przy biurowcu firmy Immobile.

Pytanie 27
Dotyczy: Regulacja wysokosciowa naswietli piwnicznych (istniejgce i zaslepione)

Zgodnie z zatgcznikiem do oferty — ,,Podziat ceny na sktadniki”, zakres zadania obejmuje pkt 11.6.6
Regulacja wysokosciowa naswietli piwnicznych w ciggu chodnikéw.

-~

Wykonawca wnosi o:
= potwierdzenie, ze w ramach zadanie nie bedzie wymaga wymiana na nowe krat
istniejgcych naswietli piwnicznych (6 szt.)
» potwierdzenie, ze ww. punkt nie obejmuje robét przy naswietlach zaslepionych (4szt.) —tj.
powierzchnia betonowa zalanych naswietli pozostaje po wykonaniu nawierzchni
z ptyt kamiennych.
» wskazanie sposobu obrobki naswietli (materiat kamienny czy wylewane na mokro)

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze nie bedzie wymagat wymiany krat istniejgcych naswietli
piwnicznych (6 szt.)

Zamawiajacy potwierdza ze ww. punkt nie obejmuje robét przy naswietlach zaslepionych
(4szt.) tj. powierzchnia betonowa zalanych naswietli, po wczesniejszym podkuciu i
wyréwnaniu poziomoéw, zostanie zakryta granitowymi plytami kamiennymi w ciagu
chodnika.

Zamawiajacy informuje, iz do obrébki naswietli konieczny bedzie materiat kamienny.

12



Pytanie 28
Dotyczy: Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Zze dla cafosci zadania (zakres branzy konstrukcyjnej
i drogowej) nalezy zastosowac ten sam materiat do wykonania obramowan z kostki kamiennej, tj.
kostke granitowg tupang 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin
zaprawg trasowo-cementowa na gtebokosc¢ 5 cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla calosci zadania nalezy zastosowa¢ kostke granitowa tupang
9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawag trasowo-
cementowa na gtebokos¢ 5 cm.

Pytanie 29

Dotyczy: Nawierzchnia z ptytek granitowych

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze dla catosci zadania (zakres branzy konstrukcyjnej
i drogowej) nalezy zastosowac ten sam materiat do wykonania nawierzchni z ptytek granitowych,
tj. ptytki o wymiarach 50x50 cm gr. min. 6cm ukfadanych na podsypce cem-piask. 1:4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla calosci zadania (zakres branzy konstrukcyjnej i drogowej)
nalezy zastosowac¢ ten sam materiat do wykonania nawierzchni z ptytek granitowych, tj.
plytki o wymiarach 50x50 cm gr. min. 6cm uktadanych na podsypce cem-piask. 1:4.

Pytanie 30

Dotyczy: Demontaz i przechowanie na terenie budowy tablicy upamietniajagcej 100-lecie
nasadzen kasztanowcoéw bialych — brak wyszczegoélnienia w opisie przedmiotu zaméwienia
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze istniejgcg tablice pamigtkowg: nalezy zdemontowadé i
przechowac na terenie budowy (nie nalezy uwzglednia¢ odnowienia i montazu w nowym miejscu).
Jezeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o doktadne okreslenie zakresu robét zwigzanych z tym
elementem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz tablice upamietniajaca 100-lecie zatozenia alei kasztanowcoéw
nalezy zdemontowaé na czas roboét budowalnych w obrebie centralnej czesci placu,
oczysci¢ i wypolerowa¢ kamien, nastepnie zamontowa¢ w nowej lokalizacji zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (004.PK.PB.A1l - PZT Plansza podstawowa).

Pytanie 31
Dotyczy: Demontaze stupkdéw chodnikowych blokujgce wjazd

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy zakres robot obejmuje demontaz stupkow (zdjecie ponizej).
Dodatkowo Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, ze 3szt. z tych stupkéw po oczyszczeniu i
pomalowaniu bedzie mozna wykorzysta¢ ponownie (zakres nowej matej architektury).
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe stupki nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Rodzaj
nowych blokujacych stupkéw chodnikowych (3 szt.) jaki nalezy zamontowaé zostat
okreslony w zataczniku do postepowania o nazwie 081.PK.PW.MA9 -Stupek chodnikowy.

Pytanie 32
Dotyczy: Wiaty przystankowe

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy docelowo wiaty majg by¢ nowe, czy
z wezesniejszego demontazu. Dokumentacja jest rozbiezna w tym, zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz istniejgce wiaty zostang zdemontowane przez Zamawiajacego
(przedstawiciela ZDMIiKP) po przekazaniu terenu budowy w obustronnie ustalonym
terminie, Zadanie obejmuje dostawe oraz montaz nowych wiat przystankowych. Rodzaj
nowych wiat przystankowych (4 szt.) jaki nalezy zamontowaé¢ zostat okreslony w
zalaczniku do postepowania o nazwie 075.PK.PW.MA3 - Wiata przystankowa.

Pytanie 33
Dotyczy: Istniejgce oznakowanie pionowe

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze demontaz istniejgcego oznakowania pionowego i jego
ponowny montaz nie jest czeScig zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz demontaz oznakowania pionowego na czas robét budowalnych
i jego ponowny montaz w dotychczasowej lokalizacji wchodzi w zakres przedmiotowej
inwestyciji.

Pytanie 34
Prosimy o informacje czy przy regulacji urzgdzen typu wtazy, studnie, skrzynki Wykonawca ma

przyjgc wymiane materiatu na nowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy dokona¢ wytacznie regulacji urzadzen.

Pytanie 35
Wzbr umowy:

§5ust. 1
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,Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy: (...)
25) zapewnienie nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego
i przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe”

natomiast

Decyzja NR 590/2021 z dnia 08.10.2021 r. pozwolenie na budowe (WAB.I1.6740.259.2021 .MPB)
Pkt. 2 tiret drugi:

,obowigzuje ustanowienie nadzoru archeologicznego nad caftoScig prowadzonych robot
ziemnych”

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz po stronie Wykonawcy jest zapewnienie wytgcznie nadzoru
archeologicznego podczas prowadzonych robét ziemnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru
archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego i przyrodniczego.

Pytanie 36
Wzér umowy:

Z uwagi na fakt, iz umowa o roboty budowlane co do zasady ma charakter umowy wzajemnej,
wnosimy o uzupetnienie § 12 wzoru umowy poprzez:
e wprowadzenie kary za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego;
e wprowadzenie Kkar jakie winien zaptaci¢ Zamawiajgcy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach;
W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w § 12:
Ustepu dodatkowego o nastepujgcej tresci:

LZamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych okolicznoS$ciach:

1) za nieterminowe przekazanie placu budowy dla Etapu 1, tj. po przekroczeniu 14 dni
liczonych od dnia podpisania umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nieterminowe przekazanie placu budowy dla Etapu 2, tj. po przekroczeniu 14 dni
liczonych od dnia odbioru Etapu 1, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za opdznienie w odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub czesciowych, w
wysoko$ci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, liczony od dnia zgtoszenia do danego odbioru;

4) 1z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn za jakie odpowiedzialno$c
ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§3ust. 2.7

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ww. paragrafu.

Pytanie 37

Dotyczy: Specyfikacje techniczne branzy drogowej

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia, (zatgcznik nr 2 do SWZ): ,Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng”. W samej tresci Opz zawarto odniesienia do specyfikacji technicznych branzy
drogowej, ktérych nie ma w dokumentacji.

Wykonawca wnosi o:

15



przedtozenie ST D 01.02.04 - Rozbiérka kraweznika betonowego wraz z tawg z wywozem
na odl. do 15 km

przedtozenie ST D 01.02.04 - Rozbiorka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie
z wywozem na odl. do 15 km

przedtozenie ST D 01.02.04 - Rozbiérka nawierzchni bitumicznej mechanicznie za kazdy
dodatkowy cm grubosci z odwozem na odl. do 15 km

przedtozenie ST D 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 lub
bazaltowej z odwozem urobku na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy Witebskiej
5a - odl. do 15 km

przedtozenie ST D 01.02.04 - Rozbiérka brukowca z wywozem na magazyn ZDMiKP
zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a - sr. 15 km

przedtozenie ST D 03.02.02 - Regulacja pionowa wtazow kanatowych wraz z wymiana
wtazow

przedtozenie ST D 03.02.02 - Regulacja z wymiang wpustéw ulicznych na typ D-400 z
kratkg z zeliwa szarego na zawiasach z uzupetnieniem pierscieni odcigzajgcych
przedtozenie ST D 03.02.02 - Regulacja studni telekomunikacyjnych

przedtozenie ST D 03.02.02 - Regulacja wysokoSciowa skrzynek zaworow

przedtozenie ST D 03.02.02 - Regulacja wysokoSciowa naswietli piwnicznych
przedtozenie ST D 04.01.01 - Wykonanie mechaniczne koryta z wyprofilowaniem i
zageszczeniem mechanicznym grunt do zagospodarowania przez Wykonawce
przedtozenie ST D 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod w-wy
konstrukcyjne nawierzchni

przedtozenie ST D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie emulsjg szybkorozpadowg
C60B3ZM w iloSci 0,5 kg/m2

przedtozenie ST D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie emulsjg szybkorozpadowg
modyfikowang C60BP3ZM w ilosci 0.3 kg/m2

przedtozenie ST D 04.04.02 - Wykonanie podbudowy z Kt SM frakcja (0-31,5) mm gr. 15
cm z zageszczeniem mech. ,

przedtozenie ST D 04.04.02 - Wykonanie podbudowy z KESM 0/31,5 mm grub. 35 cm
(kamien twardy)

przedtozenie ST D 04.05.01 - Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 15 cm,
Rm=2,5 Mpa

przedtozenie ST D 04.06.02 - Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 grub.
20 cm wraz z pielegnacjg

przedtozenie ST D 04.06.02 - Wykonanie podbudowy z betonu C 30/37 grub. 30 cm wraz
z dylatacjami co 4 cm i pielegnacjg betonu

przedtfozenie ST D 04.07.01a - Wykonanie warstwy podbudowy w ilo$ci 300 kg/ m2 wg
potrzeb - nalezy wycenic¢ dla AC WMS 16P PMB 25/55-60 KR3-7

przedtozenie ST D.05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej tupanej 9/11 na
podsypce cem-piask. 1:4

Z wypetnieniem spoin zaprawg trasowo-cementowa na gtebokoSc¢ 5 cm (opaska od strony
jezdni oraz od wyspy centralnej)

przedtozenie ST D 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej grub.
17-19 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4, grub. 3-5 cm z jednoczesnym zamuleniem do
1/3 wysokosci kostki. Pozostate 2/3 wysokoS$ci spoiny wypefnione spoina trasowo-
cementowg
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e przedfozenie ST D 05.03.13 - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mastyksowo-
grysowych, warstwa $cieralna SMA grub. 4,0 cm o frakcji 0/11 mm. Nalezy wycenic¢ dla
kategorii ruchu KR V-VI

e przedfozenie ST D 08.01.01a - Regulacja kraweznika kamiennego na fawie betonowej z
betonu C16/20 wraz z oporem

e przedfozenie ST D 08.01.01a - Ustawienie kraweznika kamiennego na fawie betonowej z
betonu C16/20 wraz z oporem

e przedtozenie ST D 08.01.01a - Ustawienie opornikéw kamiennych o wym. 12x20x100 cm

e przedfozenie ST D 08.02.01 - Wykonanie nawierzchni z ptytek granitowych 50x50 cm gr.
min. 6cm uktadanych na podsypce cem-piask. 1.4

e przedfozenie ST D 08.02.01a - Wykonanie nawierzchni z ptytek strukturalnych 30x30 gr.
8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 (polimerobeton) wzdtuz peronu

Odpowiedz:
W zataczeniu do niniejszego pisma Zamawiajacy przekazuje niezbedne specyfikacje
techniczne dla branzy drogowej.

Pytanie 38
Dotyczy: Zielen dyslokowana/ bez gwaranciji

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze gwarancji nie podlega zakres zieleni dyslokowanej ({j.
zakres dziatow 1.2.1, 11.2.1).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz gwarancji nie podlega zielen dyslokowana. Po stronie
Wykonawcy lezy wysadzenie wskazanych przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej
(WGK) roslin. Prace nalezy zsynchronizowaé w taki sposéb by przedstawiciel firmy
dzialajgcej na zlecenie WGK moégt natychmiast przejagé wykopany materiat roslinny.
Wykonawca powinien by¢ w staltym kontakcie z przedstawicielami WGK.

Pytanie 39

Dotyczy: Zabezpieczenie istniejgcej zieleni/ bez gwarancji

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze gwarancji nie podlega zakres zieleni zabezpieczanej na
czas realizacji zadania (lj. zakres dziatow 1.2.2, 11.2.2,).

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz Zabezpieczenie istniejacej zieleni nie jest objete gwarancjg —
jest to zabezpieczenie wykonywane wylacznie na okres prowadzenia robét budowlanych i
parkowych w obrebie centralnej czesci Placu.

Pytanie 40
Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren na potrzeby zaplecza

budowy w postaci placu przy hali targowej lub jakiego$ innego miejsca w poblizu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz organizacja terenu budowy jak réwniez jego zaplecza lezy
po stronie Wykonawcy. Kwestie czasowego najmu terenéw miejskich nalezy uzgadniaé
z Wydzialem Mienia i Geodezji lub Wydziatem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu
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Miasta Bydgoszczy (w zaleznosci od przeznaczenia terenu planowanego do czasowego
zajecia).

Pytanie 41
Prosimy o informacje czy istnieje mozliwo$¢ zamkniecia ruchu pojazdéw przy placu Koscieleckich

na czas przebudowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz organizacja ruchu moze obejmowa¢ catkowite zamkniecie dla
ruchu pojazdéw w zakresie pojedynczego etapu tylko na czas realizacji rob6t drogowych
w zakresie jezdni. Czas catkowitego zamkniecia dla podetapu drogowego wigze sie z
utrzymywaniem przystankéw tymczasowych oraz dyzurki dla kierowcéw wg odrebnych
wytycznych.

Pytanie 42
Prosimy o informacje czy istnieje mozliwoSc zawieszenia funkcjonowania petli autobusowej przy

placu Koscieleckich na czas prowadzenia rob6t?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie ma mozliwosci zawieszenia funkcjonowania petli
autobusowej dla obu etapow jednoczesnie — obu stron.

Pytanie 43
Prosimy o informacje czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie docelowej organizacji ruchu?

Jezeli tak to prosimy o udostepnienie projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz inwestycja nie obejmuje projektu organizacji ruchu docelowej,
organizacja ruchu docelowa pozostaje niezmienna i powinna zostaé przywrécona po
ukonczeniu robét.

Pytanie 44
Prosimy o podanie, ktdre materiaty z rozbiérek nalezg do Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz odzyskowi podlegaja:
— tawki na podstawach z klinkieru,
— kosze betonowe (nieuszkodzone),
— kostka brukowa prostokatna,
— wszystkie materiaty kamienne (szczegodlnie po odkuciu warstw bitumicznych jezdni)
podlegaja ocenie przydatnosci do ponownego wbudowania przez Inspektora
Nadzoru ZDMiKP.

Pytanie 45
Prosimy o podanie miejsca odwozu materiatow z rozbidrek nalezgcych do Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz
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— tawki i kosze powinny by¢ przetransportowane na skwer przy ul. Bernardynskiej
(ewentualnie deptak przy Rybim Rynku) — dokladne lokalizacje zostang wskazane
po podpisaniu umowy,

— kostka brukowa oraz pozostate materialy kamienne powinny zosta¢ spaletowane,
owinieta stretchem i przetransportowane do magazynu ZDMIKP zlokalizowanego
przy ul. Witebskiej 5a.

Pytanie 46
SWZ dziat IV pkt. 1:

LZamawiajgcy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwos$cig prowadzenia negocjacji
(negocjacje fakultatywne)”

oraz

SWZ dziat IV pkt. 2 ppkt. 5) :

Lhegocjacje bedg dotyczyty wytgcznie tych elementéw tresci oferty, ktoére podlegajg ocenie w
ramach kryteriow oceny ofert”

Czy Zamawiajgcy potwierdza zapisy dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia negocjacji
ztozonych ofert w zakresie kryterium ceny i okresu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady?

Odpowiedz:

W zwigzku z zastosowaniem w przedmiotowym postepowaniu trybu podstawowego na
podstawie art. 275 pkt 2 uPzp, Zamawiajgcy potwierdza mozliwosci przeprowadzenia
negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert, ktére podlegaja ocenie w ramach kryteriéw oceny
ofert.

Pytanie 47
Wzbr umowy §5 ust. 1 pkt. 21):

~Sktadanie wnioskbw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek powinien
zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i $wiadectwo CE,
DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru
planowanych do wbudowania wszystkich materiatow i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed
zamiarem ich wbudowania”

Czy zamawiajgcy potwierdza, iz akceptacja materiatow przeznaczonych do wbudowania bedzie
trwata minimum 15 dni roboczych (trzy tygodnie) ?

Wskazany termin akceptacji przez Zamawiajgcego jest razgco dtugi w poréwnaniu do terminu
realizacji danego etapu inwestycji, wnosimy o skrécenie do max 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowne.

Pytanie 48
Wzér umowy :

§2ust. 1:

~Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:

1) Etap 1 — 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy,

2) Etap 2 (stanowigcy pozostaly zakres przedmiotu umowy) — 56 tygodni od daty zawarcia
Umowy, przy czym rozpoczecie realizacji Etapu 2 nastgpi nie wczesniej niz po odbiorze Etapu 1
i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla zakresu Etapu 1.

tgczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowic bedzie catkowite wykonanie przedmiotu
umowy.”
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natomiast

§7ust. 1:

sProtokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla
Etapu 1 nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, natomiast dla Etapu 2 nastgpi po zakonczeniu
i odebraniu Etapu 1, lecz nie wczesniej niz w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1.”

Wnosimy o wskazanie max terminu od dnia podpisania umowy na przekazanie placu budowy
wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajgcy potwierdza, iz protokolarne przekazanie terenu
budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla Etapu 1 nastgpi do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przekazanie terenu budowy nastapi w terminie obustronnie
ustalonym (zgodnie z zapisami umowy), a termin ten nie bedzie dluzszy niz 14 dni
kalendarzowych.

Pytanie 49
§5ust. 1:

o)

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza socjalnego
w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,

(.--)

5) uwzglednienie okoliczno$ci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu — koniecznos¢
uzgadniania terminéw realizacji, kolejnoSci poszczegdlnych robdt z Zamawiajgcym/
Uzytkownikiem | zabezpieczenie terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy prawidfowe
funkcjonowanie obiektu,”

§6 ust. 2:

L~Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie: ...... w Bydgoszczy - ....”

W kilku punktach wzoru umowy pojawia sie dos$¢ znaczgca rola Uzytkownika, wnosimy
o okreslenie jakg firme badz instytucje reprezentuje w przedmiotowym postepowaniu Uzytkownik.
Czy Uzytkownikiem jest upowazniony Przedstawiciel Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy, czy upowazniony Przedstawiciel Miejskich Zaktadéw Komunikacyjnych
w Bydgoszczy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Uzytkownikiem, w zaleznosci od czesci terenu, jego
klasouzytku, bedzie Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej (Bz) lub Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dr).

Pytanie 50
Wzoér umowy § 14 :

ust. 1

~Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoS¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczgc od daty odbioru koricowego robot, na zasadach
okre$lonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w zakresie Etapu 1
odpowiedzialno$¢ powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu, a konczy sie z uptywem
odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu 2).”

lust. 12
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoS$ci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji uprawnien
Z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego paragrafu.”

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz zgda wydfuzenia okresu rekojmi i gwarancji dla Etapu 1 o okres
pomiedzy odbiorem Etapu 1 i Etapu 2, tj. 0 min. 24 tygodnie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca musi uwzgledni¢ wydiuzony okres rekojmi i
gwarancji dla Etapu 1. Bedzie on wydituzony o okres pomiedzy odbiorem Etapu 1 i Etapu
2. Wskazany w ofercie okres udzielonej rekojmi za wady (min. 5 lat) liczony bedzie od daty
odbioru koncowego robo6t w zakresie Etapu 2 przedmiotu umowy (i taki Zamawiajacy
przyjmie do oceny oferty w kryterium ,,okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady”
frozdz. XVII swz/).

Pytanie 51

Pytanie do projektu wykonawczego "Projekt zagospodarowania terenu (PZT)"

1) Punkt 8.5 podpunkt 8.5.2 oraz Uwagi punkt 1i 2

Czy dotyczy catosci jezdni ulic i chodnikow ulicznych, jezeli nie to ktéra to cze$¢ podlegajgca
wytgczeniu?

2) Uproszczony projekt techniczny tyczy ktérej czesci

Na legendzie drég wyznaczono nawierzchnie jezdni Pl. KoScieleckich strona poétnocna przy
Kosciele, strona potudniowa przy KPCK od pot. zachodu budynek Immobile

Czy to bedzie do wykonania czy jednak nie?

Uprzejmie prosze o przejrzysta odpowiedz

Odpowiedz:

1) Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia przedmiotem
zamowienia sg roboty polegajace m.in. na przebudowie nawierzchni jezdni wraz
z wymiang konstrukcji oraz przebudowa ciggéw pieszych na przedmiotowym terenie.
Zakres robét, w tym réwniez zasieg robét drogowych, zostat okreslony na rysunku
»Zatacznik nr 1 do Umowy nr WIM-II 272. ... . 2022” bedacym zalgcznikiem do Umowy
o roboty budowlane.

2) Zamawiajacy informuje, iz uproszczony projekt techniczny dotyczy nawierzchni jezdni
ulic i chodnikéw ulicznych zaznaczonych na w/wym. rysunku odcinkéw ul. Plac
Koscieleckich, tj. strony péinocnej, strony potudniowej oraz strony zachodniej zespotu
parkowego.

Pytanie 52

Dotyczy: Roboty prowadzone przez MWiK — wplyw na realizacje zadania

Zgodnie z projektem Branza drogowa / 052.PK.PB.BD1 - Projekt techniczny branza drogowa:
»lermin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: ...................

Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac prowadzonych przez
gestora sieci wodno-kanalizacyjnej - MWIiK Bydgoszcz (budowa komory)”.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia, pkt 5: ,W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy
zapewni¢ wykonawcy zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej (MWIK) dostep do czesci
terenu w zachodniej czesci Placu KoScieleckich w celu budowy obiektu wraz z przynalezng
infrastrukturg techniczng’/
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Wykonawca wnosi 0 wskazanie wszystkich potrzebnych do kalkulacji ceny oferty informaciji
dotyczgcych realizacji inwestycji przez MWIK Bydgoszcz, ij.:
¢ Opisanie obecnego stanu realizacji zadania (na jakim etapie aktualnie jest ta inwestycja).
o Wskazanie przynajmniej prognozowanych terminow dla tego kontraktu: wejscia na
budowe, ukoriczenia robot, przekazania terenu Wykonawcy rewitalizacji Placu
Koscieleckich.
e Opisanie stanu technicznego, w jakim zostanie pozostawiony teren po wykonanej
inwestycji MWIiK Bydgoszcz.
o Potwierdzenie, Wykonawca dziatajgcy na zlecenie MWIK Bydgoszcz obarczony bedzie
obowigzkiem  nadzordéw:archeologicznym, ornitologicznym, chiropterologicznym
i przyrodniczym i jej kosztami.
o Potwierdzenie, ze MWIK Bydgoszcz bedzie partycypowa¢ w kosztach prowadzenia
czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze:

— inwestycja MWIiK na tym obszarze jest obecnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowe;

— na potrzeby realizacji zadania MWiK oraz Miasta zostalo sporzadzone stosowne
porozumienie, w ktérym zawarto m.in. informacje, ze: ,,MWiK zobowigzuje sie wykonaé
Inwestycje MWIK [...] nie pézniej niz do dnia 31.03.2023 r.”’;

— teren po robotach budowalnych obejmujacych inwestycje MWIK, powinien zostaé¢
odtworzony w stopniu umozliwiajacym jego uzytkowanie do czasu jego przekazania
Wykonawcy na potrzeby realizacji Etapu Il zadania;

— wykonawca robot zadania MWIK, na ktére zostanie wydana stosowna decyzja
administracyjna zezwalajgca na prowadzenie robét budowlanych, zobowigzany bedzie
do jej realizacji wraz ze wszystkimi obowigzkami z niej wynikajgcymi;

— nie jest mu znana czasowa organizacja ruchu dla zakresu inwestycji MWIK, zatem nie
moze sie odnies¢ do tej czesci zapytania.

Pytanie 53
Dotyczy: Demontaz i usuniecie gtazu z tablicg pamigtkowg — brak wyszczegoblnienia

w opisie przedmiotu zaméwienia

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze istniejgcy gfaz z tablica pamigtkowg: nalezy rozebrac, gtaz
przetransportowac¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (wnosimy o podanie odlegfosci
transportu), a samg tablice przekaza¢ Zamawiajgcemu (zadanie nie obejmuje odnowienia i
montazu w nowym miejscu). Jezeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o dokfadne okreslenie
zakresu robot zwigzanych z tym elementem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz glaz z tablica pamiatkowa nalezy rozebra¢. Glaz przewidziany
jest do dyslokacji z terenu parku w miejsce wskazane przez WGK UM Bydgoszczy w
obrebie Miasta Bydgoszczy (wyw6z na odlegtosé do 15 km).Tablice nalezy zamontowac na
scianie budynku na Placu Koscieleckich. Obecnie Zamawiajacy dokonuje odpowiednich
ustalen dotyczacych wyboru budynku oraz dokladnej lokalizacji tablicy pamiatkowej.
Montaz tablicy na wysokosci do 2m nad poziomem terenu.
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Pytanie 54
Dotyczy: Demontaz i usuniecie rzezby plenerowej na cokole betonowym — brak wyszczegolnienia

w opisie przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Zze istniejgcg rzezbe: nalezy zdemontowac
i przetransportowac¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (wnosimy o podanie odlegtos$ci
transportu), zadanie nie obejmuje montazu w nowym miejscu (wykonanie nowego postumentu i
oczyszczenie rzezby). Jezeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o doktadne okreslenie zakresu
robét zwigzanych z tym elementem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zaleceniami Rady ds. Estetyki Miasta rzezba ta
pozostanie na terenie inwestycji. Na czas robét budowlanych element nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Ponadto, w odniesieniu do zapisow w
zataczniku 054.PK.PW.PZT w tabeli nr 1 poz. 12, Zamawiajacy informuje, ze
»-..0CZySzczenie oraz konserwacja wg wskazan i pod nadzorem stuzb konserwatorskich
oraz Plastyka Miejskiego...” nie stanowi przedmiotu danego zamoéwienia. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie wylacznie w/w zabezpieczenie oraz dyslokacje rzezby na
terenie inwestycji oraz transport do i z miejsca ,konserwacji” na terenie miasta
Bydgoszczy. Ostateczna lokalizacja rzezby zostanie ustalona podczas trwania robét.

Pytanie 55
Wzér umowy §14 ust. 2 :

sPonadto w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz

przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych.”

1) Czy Zamawiajgcy pod pojeciem ,serwisowanie | konserwacja” rozumie zabiegi
i czynno$ci majgce na celu utrzymanie wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
w dobrym stanie technicznym, zapewniajgcym sprawne dziatanie?

2) Czy czynnosci ,serwisowania i konserwacji” obejmujg dostawe materiatow koniecznych dla
zapewnienia sprawnego dziatania wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia (np.
Zarowki, smary, itp.) ?

3) Jaki jest zakres czynno$ci przeglagdowych i konserwacyjnych? Wnosimy o szczegofowe
okreslenie.

4) W jakich terminach w okresie gwarancyjnym powinny odbywac¢ sie serwisowanie i
konserwacja? Wnosimy o podanie konkretnych iloSci takich przegladow.

5) Z uwagi na fakt, iz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialno$c za obiekt lub roboty
budowlane przechodzi z wykonawcy na inwestora w momencie dokonania protokolarnego
odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy, czy Zamawiajgcy potwierdza, ze biezgce
utrzymanie lezy po stronie Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

1) Zamawiajacy potwierdza, iz pod pojeciem ,serwisowanie i konserwacja” rozumie
zabiegi i czynnosci majace na celu utrzymanie wbudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia w dobrym stanie technicznym, zapewniajagcym sprawne dziatanie oraz
wszelkie inne dziatania wynikajace z wytycznych producenta i karty gwarancyjnej
urzadzenia.

2) Zamawiajacy potwierdza, iz czynnosci ,serwisowania i konserwacji” obejmuja
dostawe materialéw koniecznych dla zapewnienia sprawnego dziatania wbudowanych
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urzadzen, instalacji i wyposazenia, wynikajagcych z wytycznych producenta i karty
gwarancyjnej urzadzenia.

3) Zamawiajacy informuje, iz zakres czynnosci wynikatl bedzie z wytycznych producenta
i karty gwarancyjnej urzadzenia.

4) Zamawiajacy informuje, iz czestotliwos¢ serwisowania i konserwacji zalezna bedzie
od wytycznych producenta i karty gwarancyjnej urzadzenia oraz powinna by¢
prowadzona przez okres udzielonej gwarancji.

5) Zamawiajacy informuje, iz biezace utrzymanie lezy po stronie Zamawiajacego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, ze zapisy §14 ust. 3 sg obowigzujace.

Pytanie 56
Wzbr umowy § 15 ust. 6:

~Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zapfaty
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wypftat z Promesy, o ktérej mowa w § 4.”

W § 4 wzoru umowy brak jest wpisanych kwot, w zwigzku z powyzszym czy Wykonawca ma
zapewni¢ finansowanie inwestycji?

Do jakiej konkretnie daty Wykonawca ma finansowac inwestycje?

Do jakiej kwoty Wykonawca ma zapewnic finansowanie inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie jest mozliwe okreslenie dziennej daty finansowania
inwestycji przez Wykonawce. Zgodnie z zapisami umownymi oraz wytycznymi programu
dofinansowania Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci dokonuje zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy ze srodkéw wiasnych stanowigcych wkiad witasny do dofinansowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie jest w stanie okresli¢ ostatecznej kwoty jakg Wykonawca
ma zapewnic¢ finansowanie inwestycji.

Pytanie 57

Dotyczy: Negocjacje fakultatywne

Zgodnie z SWZ, Rozdziat IV, pkt 1: ,Zamawiajgcy przewiduje wybdr najkorzystniejszej oferty z
mozliwo$cig prowadzenia negocjacji (negocjacje fakultatywne)”. Czy w przypadku
przeprowadzenia negocjacji, w zakresie Kryterium ceny wykonawca zobowigzany bedzie do
przedfozenia uszczegotowionej wersji tabeli — ,Podziat cen na sktadniki” (zatgcznik nr do SWZ)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku przeprowadzenia negocjacji w zakresie kryterium
ceny wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia uszczegotowionej wersji tabeli —
»Podziat cen na skiadniki”.

Pytanie 58
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy po zakoriczeniu robét z etapu | nie

bedzie mozliwosci rozpoczecia robot z etapu I, to Wykonawca bedzie mogt zawiesic swojg
obecnos¢ na budowie i tym samym koszty utrzymanie zaplecza budowy, dyzurki MZK, itd. bedag
po stronie Zamawiajgcego.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz utrzymanie dyzurki MZK wiaze sie¢ wylacznie z catkowitym
zamknieciem jezdni dla ruchu pojazdow w zakresie pojedynczego etapu w zwigzku z czym
w razie ewentualnego przestoju pomiedzy etapami nie bedzie generowata dodatkowych
kosztow.

Pytanie 59
Zgodnie z wyjasnieniami: ,Uzyskanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie czes$ci zakresu decyzji

pozwolenia na budowe — Etap | jako czesc¢ obiektu budowalnego moggca samodzielnie
funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ustawy Prawo budowlane)”.
Wykonawca zauwaza, ze mozliwy bedzie problem z uzyskaniem ww. decyzji, poniewaz
samodzielne funkcjonowanie elementéw z etapu | nie bedzie mozliwe bez wykonania czesci robot
z zakresu Etapu Il, dotyczy to np. zakres zwigzany z wykonaniem wodociggu:

« ETAP I

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze opisane zaleznosci nie bedg miaty wptywu na mozliwo$c
peitnego rozliczenia etapu |.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz wyzej opisana zaleznos¢ nie bedzie miala wplywu na
mozliwos¢ petnego rozliczenia etapu I.

Pytanie 60
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy stata organizacja ruchu, w jakiejkolwiek formie

(takze odtworzenie istniejgcego oznakowania) wchodzi w zakres zadania. Jezeli nalezy
odtworzy¢ stata organizacje ruchu (materiatami z wczeSniejszych demontazy), to Wykonawca
wnosi o przedfozenie planu sytuacyjnego istniejgcej organizacji ruchu w tym miejscu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz stala organizacja ruchu polega na odtworzeniu istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego i wchodzi w zakres zadania. Odtworzenie
oznakowania pionowego odbedzie sie w oparciu o zdemontowany materiat. W zalgczeniu
Zamawiajacy przedkiada plan sytuacyjny z aktualng organizacjg ruchu jaka trzeba
przywroécié po zakonczeniu realizacji zadania.

25



Pytanie 61
Wykonawca wnosi o:

1.1 Jednoznaczne wskazanie materiatdw do spoinowania nawierzchni z ptyt, kostki oraz podanie
wymogow wykonania spoinowania

1.2 Jednoznaczne wskazanie materiatow do wykonania podsypek pod nawierzchnie brukowane
oraz podanie wymogow wykonania spoinowania

1.3 Potwierdzenie, ze ptyty majg by¢ kamienne, a nie betonowe

1.4 Wskazanie, czy zakres robot drogowych wystepujgcych w branzy konstrukcyjnej i opisanych
w 115.PK.STWIOR - Zagospodarowanie terenu moze byc¢ wykonany wg Specyfikacji
technicznych branzy drogowej — tj. umoZzliwienie ujednolicenia rozwigzan konstrukcyjnych dla
tego samego typu nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz:

1.1 spoinowanie plyt kamiennych — chodnikowych realizowane jest poprzez mialowanie -
zasypanie spoiny o szer. do 5 mm mialem kamiennym o frakcji 0/2 mm,

1.2 wszystkie podsypki pod nawierzchnie brukowane tj. cigg pieszy powinny byé
wykonane
Z podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

1.3 wszystkie plyty chodnikowe powinny byé wykonane z kamienia,

1.4 zakres wymienionych robét nalezy wykonaé¢ wg specyfikacji technicznych branzy
drogowej w celu ujednolicenia rozwigzan konstrukcyjnych dla tego samego typu
nawierzchni.

Pytanie 62
Dotyczy:Rozbieznos$ci w dokumentacji przetargowej / tawki

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, jakie tawki nalezy wykona¢ — te wg Projektu
Budowlanego i wg Opisu przedmiotu zamoéwienia:

032.PK.PB.MA2 - tawka warszawska

Czy te wg Projektu Wykonawczego:

076.PK.PW.MA4 — tawka
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W przypadku braku wyjasnien wykonawca zatozy rozwigzanie zgodne z PB i Opz.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykonaé tawki miejskie/parkowe zgodnie =z
dokumentacja wykonawczg. Zamawiajacy nadmienia, iz nalezy uwzgledni¢ ich state
zwigzanie z gruntem.

Pytanie 63
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze uzyska zwrot réznicy wartosci pomiedzy zatozonym

rozwigzaniem technicznym (zgodnym z wybranym przez niego fragmentem dokumentacji
projektowej), a rozwigzaniem wskazanym w trakcie prowadzenia robot.

Odpowiedz:

Ujawnione w trakcie postepowania przetargowego rozbieznosci w zapisach dokumentaciji
projektowej zostaly jednoznacznie wyjasnione w udzielonych przez Zamawiajgcego
odpowiedziach. Zamawiajgcy zwraca ponadto uwage, ze w mysl| zapiséw wzoru umowy
zawartych §3 ust. 4 ppkt 1) dopuszcza wykonanie rob6t zamiennych (w tym zwiazanych ze
zmiang materiatu budowlanego) na zasadach w niej okreslonych.

Pytanie 64
Dotyczy: Rewizja projektu branzy elektrycznej
Wykonawca wnosi o opisanie wprowadzonych zmian wzgledem pierwotnego projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wykaz zmian wprowadzonych do projektu zostat zamieszczony
na pierwszej stronie pliku 096.PK.PW.E - opis techniczny projekt br. elektryczna —
REWIZJA.

Pytanie 65

Dotyczy:branzy drogowej

Wykonawca zwraca sie z prosbg o podanie wymiarow kraweznika kamiennego oraz opornika
kamiennego, ktére majg zostac uzyte do przebudowy ul. Plac KoScieleckich.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz:

1. Kraweznik kamienny przyjety zostal jako uzupetnienie istniejgcego kraweznika ktoéry
wymagat bedzie regulacji. Szerokos¢ istniejgcego kraweznika to 16 cm natomiast
wysokosé oraz dltugosé jaka nalezy skalkulowaé to 30x100 cm.

2. Opornik kamienny skalkulowany zostat o wym. 15x20x100 cm - sa to wymiary
minimalne. Zamawiajacy dopuszcza opornik o wiekszych wymiarach.

Pytanie 66
Dotyczy: D.04.07.01, D.05.03.13 W SST w pkt. 2.3 dla projektowanej mieszanki AC WMS 16 i w

pkt. 2.2 dla projektowanej mieszanki SMA 11 podano wymaganie wtasciwoSci dla kruszywa
grubego w zakresie nasigkliwosci (Wa24) i mrozoodpornosci (F) oraz dla kruszywa drobnego w
zakresie nasigkliwosci (Wa24) niezgodne z obowigzujgcym dokumentem technicznym WT-1
2014 przywotanym w kazdej z SST w pkt. 10.3. Informujemy, Zze producenci kruszyw deklarujg
wymagane wifasciwosci materiatow na zgodnoSc¢ z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi
WT-1 Whnosimy o zmiane zapisow | dostosowanie SST w tym zakresie na zgodno$c¢ z
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dokumentem WT-1 2014 lub potwierdzenie, Ze nalezy stosowacC materialy o wymaganych
wtasciwosSciach zgodnych z obowigzujgcym dokumentem WT-1 2014 dla projektowanych
mieszanek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz oczekuje wbudowania kruszyw zgodnie z zapisami D.04.07.01
oraz D.05.03.13.

Pytanie 67
Dotyczy:D.05.03.13 W SST w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszanke SMA 11 dla

kategorii ruchu KR 5-7 przy uzyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Informujemy, Ze
zgodnie z przywotanym w pkt. 10.3 dokumentem technicznym WT-2 2014 niedopuszczalne jest
projektowanie mieszanki SMA przy uzyciu asfaltu PMB 25/55-60. Lepiszczem dedykowanym dla
mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5-7 jest asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Wnosimy
0 wyrazenie zgody na zmiane i mozliwo$¢ zastosowania do projektowanej mieszanki z SMA 11
dla kategorii ruchu KR 5-7 asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapisy SST D.05.03.13. Zgodnie z zapisami WT-2
2014 tablica nr 1 umozliwia stosowanie asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 do
mieszanki SMA 11.

Pytanie 68
Dotyczy:D.05.03.13 W SST w pkt.5.1 tablica 4, jednym z wymaganych parametrow mieszanki

SMA 11, KR 5-7 jest wspofczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem "WT-2 2016-czeS¢ II"
ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektow inzynierskich w ciggu gtownym
drog krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robot nie kwalifikuje
sie do powyzszych wymagan w zakresie jasnosSci nawierzchni. W  zwigzku
Z powyzszym prosimy o wykreSlenie zapisu dotyczgcego wspotczynnika luminanciji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie bedzie wymagat badania wspétczynnika luminancji.

Pytanie 69
Prosimy o zamieszczeni SST dot. duzej kostki kamiennej na zatoki autobusowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dotagczyt do postepowania specyfikacje techniczne dot. duzej
kostki kamiennej na zatoki autobusowe.

Pytanie 70
Prosimy o zamieszczenie SST dot. ptyt kamiennych dla czesci drogowej zadania. Zamieszczono

SST dla ptyt betonowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dotagczyt do postepowania specyfikacje technicznedot. ptyt
kamiennych dla czesci drogowej zadania.
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Pytanie 71
Prosimy o potwierdzenie, Zze zaplecze dla kierowcow komunikacji miejskiej. ma znajdowac sie

przy ulicy Floriana.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zaplecze dla kierowcéw ma znajdowaé¢ sie w poblizu
tymczasowego przystanku komunikacji publicznej zlokalizowanego na ulicy Bernardynska
przed ulicg Floriana.

Pytanie 72
Prosimy o wyja$nienie czy Zamawiajgcy udostepni teren na potrzeby zaplecza dla kierowcow

komunikacji miejskie;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, izw przypadku zabezpieczenia odpowiedniej ilosci terenu
bedacego wlasnoscig Zamawiajacego, teren ten zostanie udostepniony pod warunkiem ze
posadowienie obiektu (zaplecza dla kierowcéw) nie wptynie negatywnie na charakter tego
terenu.

Pytanie 73

Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiane rury kanalizacji
deszczowej PCV 630 mm na rure z GRP lub PP-karbowane. Rura PCV w tej Srednicy jest obecnie
bardzo rzadko stosowana i produkowana przez jednego producenta (FUNKE)
i w zwigzku z tym jest stabo dostepna.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje rozwigzanie projektowe rury PCV.

Zatgczniki:
1) Zat nr 1 do Umowy nr WIM-11.272.xx.2022.pdf,

2) rys. PZT — linie podziatu na etapy.pdf,

3) rewizja dot. projektu wykonawczego br. elektrycznej,
4) specyfikacje techniczne dla branzy drogowey,

5) STWIOR nawierzchni z kostki brukowej,

6) SST nawierzchni z ptyt kamiennych,

7) Oznakowanie Plac KoScieleckich - organizacja ruchu.
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