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Nr sprawy: WZP.271.53.2022.B     Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego we wcześniej 

prowadzonym postępowaniu (ozn. Nr WZP.271.31.2022.B, w tym samym przedmiocie 

zamówienia), które zostało unieważnione. 

 

Pytanie 1 

dot. Referencji 

XXI. pkt 2a 

Czy Zamawiający będzie akceptował 2 osobne referencje na różne zadania, dla których suma 

powierzchni robót przekracza 2000 m2? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza łączenia dwóch osobnych zadań oraz ich 

referencji w celu wykazania doświadczenia w wykonaniu 1 zamówienia polegającego na 

budowie lub przebudowie lub modernizacji infrastruktury parkowej lub rekreacyjnej lub 

ciągu spacerowego o powierzchni min. 2000m2. 

 

Pytanie 2 

dot. Projektu 

W opisie technicznym ścieżek, we fragmencie dotyczącym konstrukcji mamy napisane,  

iż nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżami z kostki granitowej na ławach z betonu  

z "opornikiem". 

Czy Zamawiający nie miał na myśli "ławy betonowej z oporem" ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż obrzeża ciągów pieszych z trzech rzędów kostki granitowej 

należy układać na ławach betonowych z oporem. 

 

Pytanie 3 

dot. Zakresu robót 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów dotyczących wszystkich robót do 

wykonania oraz robót rozbiórkowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót. 

 

Pytanie 4 

dot. płytek granitowych 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie płytek o wymiarach 50x50 cm zamiast 49x49 cm? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy zastosować wszystkie płytki granitowe o wymiarach 

50x50 cm (również te opisane jako 49x49 cm). 

 

Pytanie 5 

dot. Wykonania nawierzchni asfaltowej 
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Czy projekt obejmuje frezowanie tylko wierzchnich warstw nawierzchni czy też wykonanie całkiem 

nowej drogi wraz z korytowaniem i wykonaniem wszystkich warstw? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie remontowane nawierzchnie (w zakresie jezdni, zatok 

postojowych oraz chodników) wymagają ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych 

według załączonego planu sytuacyjnego oraz przekroju.  

 

Pytanie 6 

dot. Etapów 

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie czy rozdział na Etap I oraz Etap II jest tylko 

uzależniony od zaawansowania finansowego czy również od zaawansowania robót? Prośba 

również o wykazanie jasnych granic tych etapów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż rozdział na etapy nie jest uzależniony od zaawansowania 

finansowego, jak również nie jest uzależniony od zaawansowania robót. Poszczególne 

etapy mają zostać wykonane w całości oraz odebrane, zgodnie z zapisami §2 ust. 2 oraz 

§13 załączonego wzoru umowy. Podział na etapy został przedstawiony w pliku Zał. nr 1 do 

Umowy nr WIM-II.272.xx.2022.pdf – w załączeniu do odpowiedzi. Dodatkowo Zamawiający 

załącza rys. PZT – linie podziału na etapy.pdf, na którym wskazano główne domiary 

przyjętego podziału na Etap I i Etap II. 

 

Pytanie 7 

dot. Wkładu własnego Zamawiającego 

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujawnienie wysokości wkładu własnego Zamawiającego, który 

ma wpływ na rozliczenie z Wykonawcą. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że minimalna wysokość wkładu własnego wynosi 555.000,00 zł 

brutto. 

  

Pytanie 8 

Dotyczy: Polski Ład  

Czy Zamawiający potwierdza, iż zadanie realizowane będzie w ramach Programu Polski Ład? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zadanie realizowane będzie w ramach programu Polski Ład. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: Podział zadania na etapy 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: „Roboty budowlane ujęte w przedmiotowym 

zamówieniu realizowane będą w dwóch etapach, których zakres obszarowy został określony na 

rysunku „Załącznik nr 1 do Umowy nr WIM-II 272. … . 2022” będącym załącznikiem do Umowy o 

roboty budowlane. Schematyczny podział na Etap I (kolor zielony) i Etap II (kolor niebieski) wg 

poniższego rys.”: 
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Zgodnie z treścią wzoru Umowy, §2, ust.1: „Wykonawca wykona przedmiot umowy w 

następujących Etapach oraz terminach: 1) Etap 1 – 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy, 2) Etap 

2 (stanowiący pozostały zakres przedmiotu umowy) – 56 tygodni od daty zawarcia Umowy, przy 

czym rozpoczęcie realizacji Etapu 2 nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze Etapu 1 i uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zakresu Etapu 1. Łączne wykonanie zakresów Etapu 1 

i Etapu 2 stanowić będzie całkowite wykonanie przedmiotu umowy”. 

Podział na etapy należy uwzględnić już przy składaniu oferty – poprzez wypełnienie tabeli 

„Załącznik do oferty - Podział ceny na składniki”. 

Wykonawca wnosi o:  

 Wyjaśnienie, w jaki sposób ma być zrealizowany zakres z etapu I, który do ukończenia 

będzie potrzebować zakończenia elementów z etapu II, m.in.: część II.1.2 Roboty 

rozbiórkowe i demontażowe, całość II.2.1 Usunięcie niskiej zieleni ozdobnej (jak MWiK 

rozpocznie prace, jeżeli nie będą wykonane rozbiórki na terenie, na którym planowana 

jest budowa komory), częściowo II.3 Branża sanitarna, częściowo II.4 Branża elektryczna, 

częściowo II.5 Branża sanitarna – sieci. 

 Określenie, w jaki sposób rozliczony zostanie ewentualny przestój pomiędzy etapami 

wywołany brakiem możliwości wejścia na teren (niezakończeniem robót MWiK przed 

wyznaczonym terminem rozpoczęcia etapu II), tj. potwierdzenie, że Wykonawca uzyska 

dodatkowe wynagrodzenie za przedłużony czas funkcjonowania zaplecza budowy, 

czasowej organizacji ruchu, etc. 

 Określenie, co ma zawierać „uzyskana decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zakresu 

Etapu 1”? Przedłożone pozwolenie na budowę nie zawiera podziału na etapy. 

 

Odpowiedź: 

a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz usunięcie zieleni niskiej w miejscu 

lokalizacji zbiornika MWiK i jego instalacji zostaną wykonane przez Wykonawcę 

zbiornika wyłonionego w postępowaniu organizowanym przez MWiK. Branżę 

sanitarną – instalacje i sieć oraz instalacje z branży elektrycznej i teletechnicznej 

należy wykonać zgodnie z dokumentacją dla terenu obejmującego Etap I. 

b) Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia za wydłużenie terminu realizacji umowy. 

c) Uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie części zakresu decyzji pozwolenia 

na budowę – Etap I jako część obiektu budowalnego mogąca samodzielnie 

funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ustawy Prawo budowlane). 
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Pytanie 10 

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / wymogi kontraktowe 

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust..1, pkt 6): „Do obowiązków Wykonawcy (…) należy: 

konieczność prowadzenia robót w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania obiektu”, 

pkt 7: „konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę w czasie nie kolidującym z 

funkcjonowaniem obiektu” oraz pkt 8: „uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie 

czynnego obiektu – konieczność uzgadniania terminów realizacji, kolejności poszczególnych 

robót z Zamawiającym/Użytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający 

prawidłowe funkcjonowanie obiektu”.     

Wykonawca wnosi o : 

 Wskazanie wszystkich wymogów i ograniczeń, które Wykonawca musi uwzględnić na 

etapie sporządzenia projektu COR (np. brak możliwości pełnego zamknięcia dla ruchu 

kołowego, konieczność zapewnienia możliwości dojazdu do firm, etc.) 

 Potwierdzenie, że zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas 

wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie 

wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-

rzeczową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca sporządzając projekt COR uwzględnić musi 

podetapy dla każdego z etapu głównego (pierwszego oraz drugiego) zapewniające 

minimalizacje czasu utrudnień głównie dla każdego zamknięcia całkowitego które 

wymusza tymczasowe usunięcie funkcjonowania komunikacji publicznej z pętli. Czas jaki 

komunikacja publiczna funkcjonować będzie poza pętlą wymusza utrzymywanie dyżurki 

tymczasowej (wymagania dla dyżurki opisano poniżej), która zlokalizowana będzie przy ul. 

Floriana w Bydgoszczy.  

Przy tymczasowym przystanku końcowo-początkowym na ulicy Bernardyńskiej konieczne 

będzie postawienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla kierowców wyposażonego w: 

 toaletę zamykaną na klucz (w przypadku zastosowania toalety bez odpływu 

kanalizacyjnego wywóz nieczystości ze zbiornika powinien odbywać się co  7 dni),  

 prąd (min. moc zasilania 230V 10kW),  

 bieżącą wodę ciepłą i zimną (umywalka/zlewozmywak), 

 oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne (na czujnik ruchu), 

 stolik, krzesła, czajnik elektryczny, 

 ogrzewanie (grzejnik elektryczny),  

 jeden pojemnik na odpady komunalne (zmieszane). 

Dostęp do zaplecza zamykany na klucz (min 25 kluczy), utwardzone dojście od miejsca 

postoju autobusów (na ulicy Bernardyńskiej) do wejścia do pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego.  

Wszelkie koszty związane z postawieniem i utrzymaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego 

ponosi wykonawca przebudowy Placu Kościeleckich. 

Zamawiający do każdego aspektu konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy i/lub 

etapu będzie podchodził indywidualnie pod kątem interpretacji zapisów §19 ust. 3 wzoru 

umowy. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / koszty zmiany trasy kursowania autobusów 
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie ponosić kosztów wydłużonych tras kursowania 

autobusów, wynikającej ze zmian w organizacji ruchu drogowego (dodatkowe wozokilometry). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie ponosił kosztów wydłużonych tras 

kursowania autobusów, wynikających ze zmian w organizacji ruchu drogowego 

(dodatkowe wozokilometry). 

 

Pytanie 12 

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / zajęcie miejsc parkingowych 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany do zapewnienia zastępczych 

miejsc parkingowych w miejsce tych zajętych na czas wykonywania robót. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia 

zastępczych miejsc parkingowych w miejsce tych zajętych na czas wykonywania robót. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy: Koordynacja robót z innymi inwestycjami 

Wykonawca wnosi o: 

a. przedstawienie przez Zamawiającego znanych mu informacji na temat planów 

inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i 

urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją 

Przedmiotu Zamówienia – w zakresie, o którym ma informację na dzień ogłoszenia 

przetargu 

b. jednoznaczne potwierdzenie, że ewentualne porozumienie będzie w treści zawierało 

przedłużenie terminu na wykonanie zadania, uwzględniające wpływ na całą ścieżkę 

krytyczną 

c. potwierdzenie, że Wykonawcy sąsiadujących inwestycji będą zobowiązani dopasować się 

do rozwiązań tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej wcześniej. 

 

Odpowiedź: 

a. Na dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający dysponuje informacją na temat budowy 

zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z niezbędnymi instalacjami przez 

MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. 

b. Zamawiający do każdego aspektu konieczności wydłużenia terminu realizacji 

umowy i/lub etapu będzie podchodził indywidualnie pod kątem interpretacji 

zapisów §19 ust. 3 wzoru umowy. 

c. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy sąsiadujących inwestycji będą zobowiązani 

dopasować się do rozwiązań tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej 

wcześniej. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy: Koszty zajęcia pasa drogowego 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie w całości jest wyłączone z ponoszenia opłat za 

zajęcie pasa drogowego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Zadanie w całości jest wyłączone z ponoszenia opłat za zajęcie 

pasa drogowego. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy: Nadzór archeologiczny / zakres robót objętych nadzorem archeologicznym 

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust..1, pkt 25): „Do obowiązków Wykonawcy (…) należy: 

zapewnienie nadzoru archeologicznego (…) zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na 

budowę”.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nadzór archeologiczny wymagany jest wyłącznie na czas 

prowadzenia robót ziemnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że nadzór archeologiczny należy zapewnić wyłącznie na czas 

prowadzenia prac ziemnych. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy: Nadzór archeologiczny / koszty  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem znalezisk 

są poza zakresem zadania, tj. nie należy ich ujmować w kosztach nadzoru archeologicznego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w kosztach nadzoru archeologicznego nie należy ujmować 

kosztów związanych z zabezpieczeniem znalezisk. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy: Nadzór ornitologiczny 

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust..1, pkt 25): „Do obowiązków Wykonawcy (…) należy: 

zapewnienie nadzoru (…) ornitologicznego (…) zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na 

budowę”.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nadzór ornitologiczny wymagany jest wyłącznie na czas 

prowadzenia robót przy istniejącym zadrzewieniu (wykonywanie prac przy zabezpieczaniu drzew, 

usunięcie niskiej zieleni ozdobnej). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nadzór ornitologiczny wymagany jest na czas prowadzenia 

robót usunięcia niskiej zieleni ozdobnej oraz przy zabezpieczeniu drzew. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy: Nadzór chiropterologiczny 

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust..1, pkt 25): „Do obowiązków Wykonawcy (…) należy: 

zapewnienie nadzoru (…) chiropterologicznego (…) zgodnie z warunkami decyzji  

o pozwoleniu na budowę”. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nadzór chiropterologiczny wymagany jest wyłącznie na 

czas prowadzenia robót przy istniejącym zadrzewieniu (wykonywanie prac przy zabezpieczaniu 

drzew, usunięcie niskiej zieleni ozdobnej). 

 

 

 



 

7 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nadzór chiropterologiczny wymagany jest na czas prowadzenia 

robót usunięcia niskiej zieleni ozdobnej oraz przy zabezpieczeniu drzew. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy: Nadzór przyrodniczy 

Zgodnie ze wzorem Umowy §5, ust..1, pkt 25): „Do obowiązków Wykonawcy (…) należy: 

zapewnienie nadzoru (…) przyrodniczego (…) zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na 

budowę”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nadzór przyrodniczy nie jest wymagany na 

okres, w którym wykonywane będą roboty na zakresie zaprojektowanym przez ZDMiKP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż nadzór przyrodniczy nie jest wymagany na zakres 

wykonywania części drogowej inwestycji. 

 

Pytanie 20 

Dotyczy: Hierarchia dokumentów 

Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejności ważności dokumentów. W przypadku braku 

ustalenia takiej kolejności, wykonawca wnosi o wskazanie, jak będą rozpatrywane ewentualne 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że inwestycję należy realizować w oparciu o posiadane decyzje 

zezwalające na prowadzenie robót budowlanych wraz z ich załącznikami tj. projektami 

budowlanymi, których uszczegółowieniem są projekty wykonawcze. Ewentualne 

niejasności będą wyjaśniane w trakcie prowadzenia robót. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy: Informacja o istniejących konstrukcjach drogowych 

Wykonawca wnosi o wskazanie informacji o istniejącej konstrukcji drogowej do rozbiórki. Zgodnie 

z przytoczonymi nazwami ST do rozbiórki jest: 

 nawierzchna bitumiczna gr. 5 cm przedłożenie  

 nawierzchni z kostki granitowej 9/11 lub bazaltowej  

lub 

 brukowiec  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że taką konstrukcję należy przyjąć do rozbiórki. Wykonawca 

wnosi także o potwierdzenie, że kostka i brukowiec zanieczyszczone masą bitumiczną nie 

podlegają odwiezieniu na plac Zamawiajacego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do rozbiórki należy przyjąć:  

 nawierzchnię bitumiczną gr. 5 cm przedłożenie  

 nawierzchnię z kostki granitowej 9/11 lub bazaltowej  

lub 

 brukowiec  

Z uwagi na zróżnicowanie materiału jaki spotkać można w podbudowie jezdni (kostka 

kamienna 9/11cm oraz brukowiec) jak również trudny do określenia stopień jego 

zanieczyszczenia odzyskany materiał kamienny nadający się do ponownego wbudowania 
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należy odwieźć na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy    

(oszacowanie przydatności materiału będzie każdorazowo weryfikowane przez Inspektora 

Nadzoru właściwej branży). 

 

Pytanie 22 

Dotyczy: Schody terenowe z nawierzchnią hansegrand / boczne murki ograniczające schody 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedstawione w pliku ‘082.PK.PW.MA10 - Nawierzchnie 

mineralne alei’ boczne murki należy wykonać wyłącznie w północno wschodniej części wyspy 

centralnej Placu, tj. w miejscu pokazanym na poniższym planie sytuacyjnym. 

    

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że schody terenowe z nawierzchnią hansegrand z bocznymi 

murkami ograniczającymi należy wykonać wyłącznie w północno – wschodniej części 

wyspy centralnej Placu, tj. w miejscy wskazanym na załączonym do pytania planie 

sytuacyjnym. Projektowane murki powstaną poprzez wydłużenie obrzeży alejki o rzędnej 

przy stopniu „górnym”, zachowanie tej rzędnej do ostatniego stopnia (nie należy stosować 

uskoków). 

 

Pytanie 23 

Dotyczy: Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że warstwy konstrukcyjne projektowanej zatoki autobusowej 

nie obejmują  wykonania warstwy podsypki piaskowej grub. 10 cm w stanie zagęszczonym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy założyć konieczność wykonania podsypki 

piaskowej grub. 10 cm w stanie zagęszczonym, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy: Zakres projektowanych nawierzchni z płytek strukturalnych 

Zgodnie z  „Uproszczonym projektu technicznym” branży drogowej (plik 053.PK.PB.BD2 - Plan 

sytuacyjny branża drogowa) płytki strukturalne wykonywane są wzdłuż zatoki autobusowej tylko 

od strony północnej.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że należy wykonać je także wzdłuż zatoki autobusowej od 

strony południowej. Wykonawca wnosi także o  potwierdzenie, że nie projektuje się ich w innych 

miejscach, np. przy planowanych przejściach dla pieszych, etc. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania płytek strukturalnych także od strony 

południowej. Jednocześnie nie projektuje się płytek kierunkowych w innych miejscach. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy: Docelowa organizacja ruchu 

Wykonawca wnosi o przedłożenie projektu docelowej organizacji wraz z treścią zatwierdzenia lub 

jednoznaczne wskazanie, że docelowa organizacja ruchu jest wyłączona z zakresu zadania 

objętego niniejszym postepowaniem przetargowym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wyłącza docelową organizację ruchu z zakresu przedmiotowego 

zadania. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy: Wymagania w zakresie sposobu układania projektowanych chodników  

STAN ISTNIEJĄCY. Sposób układania nawierzchni chodników na już wykonanych odcinkach: 

a. Chodnik pod szkołą – schemat układania: „prosty”, bez pasa z kostki kamiennej wzdłuż 

krawężnika, z pasem (3 rzędy) z kostki wzdłuż ściany budynku 

 
 

b. Chodnik pod biurowcem Immobile – schemat układania: „prosty”, pas z kostki kamiennej 
wzdłuż krawężnika (3 rzędy kostki), z pasem (1 rząd) z kostki wzdłuż ściany budynku 
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c. Chodnik pod stacją benzynową – schemat układania: „karo”, brak pasów z kostki 

kamiennej wzdłuż krawężnika i wzdłuż ściany budynku 

 
 

d. Chodnik na wykonanym fragmencie chodnika wokół wyspy centralnej – schemat 

układania: zbliżony do „karo”  - płyty orientowane równolegle do osi ul. Bernardyńskiej; 

pas z kostki kamiennej wzdłuż krawężnika (3 rzędy kostki) tylko od strony stacji 

benzynowej, od strony szkoły brak; od strony wewnętrznej 2 rzędy kostki 

 
 

 

 

STAN PROJEKTOWANY. Sposób układania nawierzchni chodników na projektowanych 

powierzchniach 

a. wg rys. „PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. GEOMETRIA 

MINIPLACYKU WSCHODNIEGO” (plik 074.PK.PW.MA2 - Plac wschodni): zaznaczono, 

że istniejący układ płyt chodnikowych jest obowiązujący, wzdłuż krawężnika nie ma opaski 

z kostki kamiennej, a po stronie wewnętrznej istnieje opaska z kostki kamiennej z trzech 

rzędów kostki kamiennej 
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b. wg „Uproszczonego projektu technicznego” branży drogowej – (plik 052.PK.PB.BD1 - 

Projekt techniczny branża drogowa) 

„Prace uwzględniają rodzaje nawierzchni nawiązujące do zrealizowanego zakresu 

przebudowy ul. Kujawskiej (…) oraz przyległych jezdni i chodników ul. Pod Blankami”: Na 

przekroju zaznaczono, że całość chodnika będzie wykonane z płyt 50x50 m (nie ma opaski 

z kostki kamiennej): 

 

 
 

c. wg „Uproszczonego projektu technicznego” branży drogowej (plik 053.PK.PB.BD2 - Plan 

sytuacyjny branża drogowa): plan sytuacyjny nie wydziela z nawierzchni chodnika 

powierzchni, na której będą płyty oraz tej, na której będzie opaska z kostki kamiennej: 

 

 
 

Wykonawca wnosi o: 

 Jednoznaczne wskazanie schematu układania płyt chodnikowych, w tym określenie miejsc, 

gdzie należy wykonać opaskę z trzech rzędów kostki kamiennej. 

 Jednoznaczne potwierdzenie, że nie będzie wymagane rozebranie już ułożonych 

fragmentów chodnika, krawężnika i obrzeża, w przypadku niezgodności układanych wzorów 

(istniejącego i projektowanego). 

 Wskazanie kolorystyki możliwych do zastosowania elementów kamiennych (w stanie ob) 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje sposób układania płyt chodnikowych jako „prosty” oraz 

konieczność wykonania opaski kamiennej z trzech rzędów kamienia od strony krawężnika 

oraz wynikowo od strony budynków lub płotu (na całej długości remontowanego 

chodnika). Jest to sposób wskazany w przypadku b) przy biurowcu firmy Immobile. Płyty 

chodnikowe na „MINIPLACYKU WSCHODNIM” należy układać w nawiązaniu do 

istniejącego chodnika, tj. w układzie „prostym” do osi ul. Bernardyńskiej. 

Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał rozbierania istniejących fragmentów 

chodnika krawężnika i obrzeża, w przypadku niezgodności układanych wzorów 

(istniejącego i projektowanego).  

Zamawiający wskazuje wybór kolorystyki płyt kamiennych jako jaśniejszy tożsamy  

z istniejącym chodnikiem przy biurowcu firmy Immobile. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy: Regulacja wysokościowa naświetli piwnicznych (istniejące i zaślepione) 

Zgodnie z załącznikiem do oferty – „Podział ceny na składniki”, zakres zadania obejmuje pkt II.6.6 

Regulacja wysokościowa naświetli piwnicznych w ciągu chodników. 

 

Wykonawca wnosi o: 

 potwierdzenie, że w ramach zadanie nie będzie wymaga wymiana na nowe krat 

istniejących naświetli piwnicznych (6 szt.)  

 potwierdzenie, że ww. punkt nie obejmuje robót przy naświetlach zaślepionych (4szt.) – tj. 

powierzchnia betonowa zalanych naświetli pozostaje po wykonaniu nawierzchni  

z płyt kamiennych. 

 wskazanie sposobu obróbki naświetli (materiał kamienny czy wylewane na mokro)   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że nie będzie wymagał wymiany krat istniejących naświetli 

piwnicznych (6 szt.) 

Zamawiający potwierdza że ww. punkt nie obejmuje robót przy naświetlach zaślepionych 

(4szt.) tj. powierzchnia betonowa zalanych naświetli, po wcześniejszym podkuciu i 

wyrównaniu poziomów, zostanie zakryta granitowymi płytami kamiennymi w ciągu 

chodnika. 

Zamawiający informuje, iż do obróbki naświetli konieczny będzie materiał kamienny. 
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Pytanie 28 

Dotyczy: Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla całości zadania (zakres branży konstrukcyjnej  

i drogowej) należy zastosować ten sam materiał do wykonania obramowań z kostki kamiennej, tj. 

kostkę granitową łupaną 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin 

zaprawą trasowo-cementowa na głębokość 5 cm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dla całości zadania należy zastosować kostkę granitową łupaną 

9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą trasowo-

cementową na głębokość 5 cm. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy: Nawierzchnia z płytek granitowych  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla całości zadania (zakres branży konstrukcyjnej  

i drogowej) należy zastosować ten sam materiał do wykonania nawierzchni z płytek granitowych, 

tj. płytki o wymiarach 50x50 cm gr. min. 6cm układanych na podsypce cem-piask. 1:4. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dla całości zadania (zakres branży konstrukcyjnej i drogowej) 

należy zastosować ten sam materiał do wykonania nawierzchni z płytek granitowych, tj. 

płytki o wymiarach 50x50 cm gr. min. 6cm układanych na podsypce cem-piask. 1:4. 

 

Pytanie 30 

Dotyczy: Demontaż i przechowanie na terenie budowy tablicy upamiętniającej 100-lecie 

nasadzeń kasztanowców białych – brak wyszczególnienia w opisie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istniejącą tablicę pamiątkową: należy zdemontować i 

przechować na terenie budowy (nie należy uwzględniać odnowienia i montażu w nowym miejscu). 

Jeżeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o dokładne określenie zakresu robót związanych z tym 

elementem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż tablicę upamiętniającą 100-lecie założenia alei kasztanowców 

należy zdemontować na czas robót budowalnych w obrębie centralnej części placu, 

oczyścić i wypolerować kamień, następnie zamontować w nowej lokalizacji zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu (004.PK.PB.A1 - PZT Plansza podstawowa). 

 

Pytanie 31 

Dotyczy: Demontaże słupków chodnikowych blokujące wjazd 

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy zakres robót obejmuje demontaż słupków (zdjęcie poniżej). 

Dodatkowo Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że 3szt. z tych słupków po oczyszczeniu i 

pomalowaniu będzie można wykorzystać ponownie (zakres nowej małej architektury). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe słupki należy zdemontować i zutylizować. Rodzaj 

nowych blokujących słupków chodnikowych (3 szt.) jaki należy zamontować został 

określony w załączniku do postępowania o nazwie 081.PK.PW.MA9 -Słupek chodnikowy.  

  

Pytanie 32 

Dotyczy: Wiaty przystankowe 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy docelowo wiaty mają być nowe, czy  

z wcześniejszego demontażu. Dokumentacja jest rozbieżna w tym, zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż istniejące wiaty zostaną zdemontowane przez Zamawiającego 

(przedstawiciela ZDMiKP) po przekazaniu terenu budowy w obustronnie ustalonym 

terminie, Zadanie obejmuje dostawę oraz montaż nowych wiat przystankowych. Rodzaj 

nowych wiat przystankowych (4 szt.) jaki należy zamontować został określony w 

załączniku do postępowania o nazwie 075.PK.PW.MA3 - Wiata przystankowa. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy: Istniejące oznakowanie pionowe 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że demontaż istniejącego oznakowania pionowego i jego 

ponowny montaż nie jest częścią zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż demontaż oznakowania pionowego na czas robót budowalnych 

i jego ponowny montaż w dotychczasowej lokalizacji wchodzi w zakres przedmiotowej 

inwestycji. 

 

Pytanie 34 

Prosimy o informację czy przy regulacji urządzeń typu włazy, studnie, skrzynki Wykonawca ma 

przyjąć wymianę materiału na nowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy dokonać wyłącznie regulacji urządzeń. 

 

Pytanie 35 

Wzór umowy: 

§5 ust. 1  
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„Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy: (…) 

25) zapewnienie nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego  

i przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę” 

natomiast 

Decyzja NR 590/2021  z dnia 08.10.2021 r. pozwolenie na budowę (WAB.II.6740.259.2021 .MPB) 

Pkt. 2 tiret drugi: 

„obowiązuje ustanowienie nadzoru archeologicznego nad całością prowadzonych robót 

ziemnych” 

Czy Zamawiający potwierdza, iż po stronie Wykonawcy jest zapewnienie wyłącznie nadzoru 

archeologicznego podczas prowadzonych robót ziemnych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego i przyrodniczego. 

 

Pytanie 36 

Wzór umowy: 

Z uwagi na fakt, iż umowa o roboty budowlane co do zasady ma charakter umowy wzajemnej, 

wnosimy o uzupełnienie § 12 wzoru umowy poprzez: 

 wprowadzenie kary za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego; 

 wprowadzenie kar jakie winien zapłacić Zamawiający Wykonawcy w następujących 

przypadkach; 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w § 12: 

Ustępu dodatkowego o następującej treści: 

     „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) za nieterminowe przekazanie placu budowy dla Etapu 1, tj. po przekroczeniu 14 dni 

liczonych od dnia podpisania umowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za nieterminowe przekazanie placu budowy dla Etapu 2, tj. po przekroczeniu 14 dni 

liczonych od dnia odbioru Etapu 1, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za opóźnienie w odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu lub częściowych, w 

wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia zgłoszenia do danego odbioru; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za jakie odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 3 ust. 2.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ww. paragrafu. 

 

Pytanie 37 

Dotyczy: Specyfikacje techniczne branży drogowej 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 2 do SWZ): „Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną”. W samej treści Opz zawarto odniesienia do specyfikacji technicznych branży 

drogowej, których nie ma w dokumentacji.  

Wykonawca wnosi o: 
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 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem 

na odl. do 15 km 

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie 

z wywozem na odl. do 15 km   

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka nawierzchni bitumicznej mechanicznie za każdy 

dodatkowy cm grubości z odwozem na odl. do 15 km  

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 lub 

bazaltowej z odwozem urobku na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 

5a - odl. do 15 km 

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka brukowca z wywozem na magazyn ZDMiKP 

zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a - śr. 15 km 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z wymiana 

włazów 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja z wymianą wpustów ulicznych na typ D-400 z 

kratką z żeliwa szarego na zawiasach z uzupełnieniem pierścieni odciążających 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja studni telekomunikacyjnych 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja wysokościowa naświetli piwnicznych 

 przedłożenie ST D 04.01.01 - Wykonanie mechaniczne koryta z wyprofilowaniem i 

zagęszczeniem mechanicznym grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę  

 przedłożenie ST D 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne nawierzchni 

 przedłożenie ST D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową 

C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2 

 przedłożenie ST D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną C60BP3ZM w ilości 0.3 kg/m2 

 przedłożenie ST D 04.04.02 - Wykonanie podbudowy z KŁSM frakcja (0-31,5) mm gr. 15 

cm z zagęszczeniem mech. ,  

 przedłożenie ST D 04.04.02 - Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm grub. 35 cm 

(kamień twardy) 

 przedłożenie ST D 04.05.01 - Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 15 cm, 

Rm=2,5 Mpa 

 przedłożenie ST D 04.06.02 - Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 grub. 

20 cm wraz z pielęgnacją 

 przedłożenie ST D 04.06.02 - Wykonanie podbudowy z betonu C 30/37 grub. 30 cm wraz 

z dylatacjami co 4 cm i pielęgnacją betonu 

 przedłożenie ST D 04.07.01a - Wykonanie warstwy podbudowy w ilości 300 kg/ m2 wg 

potrzeb - należy wycenić dla AC WMS 16P PMB 25/55-60 KR3-7 

 przedłożenie ST D.05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej łupanej 9/11 na 

podsypce cem-piask. 1:4  

 z wypełnieniem spoin zaprawą trasowo-cementowa na głębokość 5 cm (opaska od strony 

jezdni oraz od wyspy centralnej)  

 przedłożenie ST D 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej grub. 

17-19 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4, grub. 3-5 cm z jednoczesnym zamuleniem do 

1/3 wysokości kostki. Pozostałe 2/3 wysokości spoiny wypełnione spoina trasowo-

cementową 
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 przedłożenie ST D 05.03.13 - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mastyksowo-

grysowych, warstwa ścieralna SMA grub. 4,0 cm o frakcji 0/11 mm. Należy wycenić dla 

kategorii ruchu KR V-VI 

 przedłożenie ST D 08.01.01a - Regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej z 

betonu C16/20 wraz z oporem 

 przedłożenie ST D 08.01.01a - Ustawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowej z 

betonu C16/20 wraz z oporem 

 przedłożenie ST D 08.01.01a - Ustawienie oporników kamiennych o wym. 12x20x100 cm 

 przedłożenie ST D 08.02.01 - Wykonanie nawierzchni z płytek granitowych 50x50 cm gr. 

min. 6cm układanych na podsypce cem-piask. 1:4  

 przedłożenie ST D 08.02.01a - Wykonanie nawierzchni z płytek strukturalnych 30x30 gr. 

8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 (polimerobeton) wzdłuż peronu 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje niezbędne specyfikacje 

techniczne dla branży drogowej. 

 

Pytanie 38 

Dotyczy: Zieleń dyslokowana/ bez gwarancji 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że gwarancji nie podlega zakres zieleni dyslokowanej (tj. 

zakres działów I.2.1, II.2.1). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż gwarancji nie podlega zieleń dyslokowana. Po stronie 

Wykonawcy leży wysadzenie wskazanych przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 

(WGK) roślin. Prace należy zsynchronizować w taki sposób by przedstawiciel firmy 

działającej na zlecenie WGK mógł natychmiast przejąć wykopany materiał roślinny. 

Wykonawca powinien być w stałym kontakcie z przedstawicielami WGK. 

 

Pytanie 39 

Dotyczy: Zabezpieczenie istniejącej zieleni/ bez gwarancji 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że gwarancji nie podlega zakres zieleni zabezpieczanej na 

czas realizacji zadania (tj. zakres działów I.2.2, II.2.2,). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż Zabezpieczenie istniejącej zieleni nie jest objęte gwarancją – 

jest to zabezpieczenie wykonywane wyłącznie na okres prowadzenia robót budowlanych i 

parkowych w obrębie centralnej części Placu. 

 

Pytanie 40 

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy teren na potrzeby zaplecza 

budowy w postaci placu przy hali targowej lub jakiegoś innego miejsca w pobliżu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż organizacja terenu budowy jak również jego zaplecza leży  

po stronie Wykonawcy. Kwestie czasowego najmu terenów miejskich należy uzgadniać  

z Wydziałem Mienia i Geodezji lub Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu 



 

18 

 

Miasta Bydgoszczy (w zależności od przeznaczenia terenu planowanego do czasowego 

zajęcia). 

 

Pytanie 41 

Prosimy o informację czy istnieje możliwość zamknięcia ruchu pojazdów przy placu Kościeleckich 

na czas przebudowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż organizacja ruchu może obejmować całkowite zamknięcie dla 

ruchu pojazdów w zakresie pojedynczego etapu tylko na czas realizacji robót drogowych 

w zakresie jezdni. Czas całkowitego zamknięcia dla podetapu drogowego wiąże się z 

utrzymywaniem przystanków tymczasowych oraz dyżurki dla kierowców wg odrębnych 

wytycznych. 

 

Pytanie 42 

Prosimy o informację czy istnieje możliwość zawieszenia funkcjonowania pętli autobusowej przy 

placu Kościeleckich na czas prowadzenia robót? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zawieszenia funkcjonowania pętli 

autobusowej dla obu etapów jednocześnie – obu stron. 

 

Pytanie 43 

Prosimy o informację czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie docelowej organizacji ruchu? 

Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwestycja nie obejmuje projektu organizacji ruchu docelowej, 

organizacja ruchu docelowa pozostaje niezmienna i powinna zostać przywrócona po 

ukończeniu robót. 

 

Pytanie 44 

Prosimy o podanie, które materiały z rozbiórek należą do Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż odzyskowi podlegają: 

 ławki na podstawach z klinkieru, 

 kosze betonowe (nieuszkodzone),  

 kostka brukowa prostokątna, 

 wszystkie materiały kamienne (szczególnie po odkuciu warstw bitumicznych jezdni) 

podlegają ocenie przydatności do ponownego wbudowania przez Inspektora 

Nadzoru ZDMiKP. 

 

Pytanie 45 

Prosimy o podanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórek należących do Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż 
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 ławki i kosze  powinny być przetransportowane na skwer przy ul. Bernardyńskiej  

(ewentualnie deptak przy Rybim Rynku) – dokładne lokalizacje zostaną wskazane 

po podpisaniu umowy, 

 kostka brukowa oraz pozostałe materiały kamienne powinny zostać spaletowane, 

owinięta stretchem i przetransportowane do magazynu ZDMIKP zlokalizowanego 

przy ul. Witebskiej 5a. 

 

Pytanie 46 

SWZ dział IV pkt. 1 : 

„Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

(negocjacje fakultatywne)” 

oraz 

SWZ dział IV pkt. 2 ppkt. 5) : 

„negocjacje będą dotyczyły wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w 

ramach kryteriów oceny ofert” 

Czy Zamawiający potwierdza zapisy dotyczące możliwości przeprowadzenia negocjacji 

złożonych ofert w zakresie kryterium ceny i okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady? 

 

Odpowiedź: 

W związku z zastosowaniem w przedmiotowym postępowaniu trybu podstawowego na 

podstawie art. 275 pkt 2 uPzp, Zamawiający potwierdza możliwości przeprowadzenia 

negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert. 

 

Pytanie 47 

Wzór umowy §5 ust. 1 pkt. 21): 

„składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek powinien 

zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i świadectwo CE, 

DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptację przez Inspektora Nadzoru 

planowanych do wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń, min. 15 dni roboczych przed 

zamiarem ich wbudowania” 

Czy zamawiający potwierdza, iż akceptacja materiałów przeznaczonych do wbudowania będzie 

trwała minimum 15 dni roboczych (trzy tygodnie) ? 

Wskazany termin akceptacji przez Zamawiającego jest rażąco długi w porównaniu do terminu 

realizacji danego etapu inwestycji, wnosimy o skrócenie do max 14 dni kalendarzowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne. 

 

Pytanie 48 

Wzór umowy : 

§2 ust. 1 : 

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących Etapach oraz terminach:  

1) Etap 1 – 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy,  

2) Etap 2 (stanowiący pozostały zakres przedmiotu umowy) – 56 tygodni od daty zawarcia 

Umowy, przy czym rozpoczęcie realizacji Etapu 2 nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze Etapu 1 

i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zakresu Etapu 1.  

Łączne wykonanie zakresów Etapu 1 i Etapu 2 stanowić będzie całkowite wykonanie przedmiotu 

umowy.” 
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natomiast  

§7 ust. 1 : 

„Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla 

Etapu 1 nastąpi w terminie obustronnie ustalonym, natomiast dla Etapu 2 nastąpi po zakończeniu 

i odebraniu Etapu 1, lecz nie wcześniej niż w terminie wskazanym w § 2 ust.1 pkt 1.” 

Wnosimy o wskazanie max terminu od dnia podpisania umowy na przekazanie placu budowy 

wykonawcy. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, iż protokolarne przekazanie terenu 

budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla Etapu 1 nastąpi do 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie obustronnie 

ustalonym (zgodnie z zapisami umowy), a termin ten nie będzie dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych. 

 

Pytanie 49 

§5 ust. 1 : 

„(…)  

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza socjalnego 

w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika, 

(…) 

5) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu – konieczność 

uzgadniania terminów realizacji, kolejności poszczególnych robót z Zamawiającym/ 

Użytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu,” 

§6 ust. 2 : 

„Zamawiający wskazuje przedstawiciela Użytkownika w osobie: …… w Bydgoszczy - ….” 

W kilku punktach wzoru umowy pojawia się dość znacząca rola Użytkownika, wnosimy  

o określenie jaką firmę bądź instytucję reprezentuje w przedmiotowym postępowaniu Użytkownik. 

Czy Użytkownikiem jest upoważniony Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej w Bydgoszczy, czy upoważniony Przedstawiciel Miejskich Zakładów Komunikacyjnych 

w Bydgoszczy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Użytkownikiem, w zależności od części terenu, jego 

klasoużytku, będzie Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (Bz) lub Zarząd Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dr). 

 

Pytanie 50 

Wzór umowy § 14 : 

ust. 1  

„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres ….. lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w zakresie Etapu 1 

odpowiedzialność powyższa rozpoczyna się z datą odbioru tego Etapu, a kończy się z upływem 

odpowiedzialności dla całego przedmiotu umowy (w tym Etapu 2).” 

i ust. 12 
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„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 

odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji uprawnień 

z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu.” 

Czy Zamawiający potwierdza, iż żąda wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji dla Etapu 1 o okres 

pomiędzy odbiorem Etapu 1 i Etapu 2, tj. o min. 24 tygodnie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca musi uwzględnić wydłużony okres rękojmi i 

gwarancji dla Etapu 1. Będzie on wydłużony o okres pomiędzy odbiorem Etapu 1 i Etapu 

2. Wskazany w ofercie okres udzielonej rękojmi za wady (min. 5 lat) liczony będzie od daty 

odbioru końcowego robót w zakresie Etapu 2 przedmiotu umowy (i taki Zamawiający 

przyjmie do oceny oferty w kryterium „okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady” 

/rozdz. XVII swz/). 

 

Pytanie 51 

Pytanie do projektu wykonawczego "Projekt zagospodarowania terenu (PZT)" 

1) Punkt 8.5 podpunkt 8.5.2 oraz Uwagi punkt 1 i 2 

Czy dotyczy całości jezdni ulic i chodników ulicznych, jeżeli nie to która to część podlegająca 

wyłączeniu? 

2) Uproszczony projekt techniczny tyczy której części 

Na legendzie dróg wyznaczono nawierzchnię jezdni Pl. Kościeleckich strona północna przy 

Kościele, strona południowa przy KPCK od poł. zachodu budynek Immobile 

Czy to będzie do wykonania czy jednak nie? 

Uprzejmie proszę o przejrzysta odpowiedz 

 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia przedmiotem 

zamówienia są roboty polegające m.in. na przebudowie nawierzchni jezdni wraz  

z wymianą konstrukcji oraz przebudową ciągów pieszych na przedmiotowym terenie.  

Zakres robót, w tym również zasięg robót drogowych, został określony na rysunku 

„Załącznik nr 1 do Umowy nr WIM-II 272. … . 2022” będącym załącznikiem do Umowy 

o roboty budowlane.  

2) Zamawiający informuje, iż uproszczony projekt techniczny dotyczy nawierzchni jezdni 

ulic i chodników ulicznych zaznaczonych na w/wym. rysunku odcinków ul. Plac 

Kościeleckich, tj. strony północnej, strony południowej oraz strony zachodniej zespołu 

parkowego.  

 

Pytanie 52 

Dotyczy: Roboty prowadzone przez MWiK – wpływ na realizację zadania 

Zgodnie z projektem Branża drogowa / 052.PK.PB.BD1 - Projekt techniczny branża drogowa: 

„Termin realizacji zadania 

Termin realizacji zadania: ………………. 

Rozpoczęcie prac może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac prowadzonych przez 

gestora sieci wodno-kanalizacyjnej - MWiK Bydgoszcz (budowa komory)”. 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, pkt 5: „W ramach przedmiotu zamówienia należy 

zapewnić wykonawcy zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej (MWiK) dostęp do części 

terenu w zachodniej części Placu Kościeleckich w celu budowy obiektu wraz z przynależną 

infrastrukturą techniczną”/ 
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Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich potrzebnych do kalkulacji ceny oferty informacji 

dotyczących realizacji inwestycji przez MWiK Bydgoszcz, tj.: 

 Opisanie obecnego stanu realizacji zadania (na jakim etapie aktualnie jest ta inwestycja). 

 Wskazanie przynajmniej prognozowanych terminów dla tego kontraktu: wejścia na 

budowę, ukończenia robót, przekazania terenu Wykonawcy rewitalizacji Placu 

Kościeleckich. 

 Opisanie stanu technicznego, w jakim zostanie pozostawiony teren po wykonanej 

inwestycji MWiK Bydgoszcz. 

 Potwierdzenie, Wykonawca działający na zlecenie MWiK Bydgoszcz obarczony będzie 

obowiązkiem nadzorów:archeologicznym, ornitologicznym, chiropterologicznym  

i przyrodniczym i jej kosztami. 

 Potwierdzenie, że MWiK Bydgoszcz będzie partycypować w kosztach prowadzenia 

czasowej organizacji ruchu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 

‒ inwestycja MWiK na tym obszarze jest obecnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na 

budowę; 

‒ na potrzeby realizacji zadania MWiK oraz Miasta zostało sporządzone stosowne 

porozumienie, w którym zawarto m.in. informację, że: „MWiK zobowiązuje się wykonać 

Inwestycję MWiK […] nie później niż do dnia 31.03.2023 r.”; 

‒ teren po robotach budowalnych obejmujących inwestycję MWiK, powinien zostać 

odtworzony w stopniu umożliwiającym jego użytkowanie do czasu jego przekazania 

Wykonawcy na potrzeby realizacji Etapu II zadania; 

‒ wykonawca robót zadania MWiK, na które zostanie wydana stosowna decyzja 

administracyjna zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych, zobowiązany będzie 

do jej realizacji wraz ze wszystkimi obowiązkami z niej wynikającymi; 

‒ nie jest mu znana czasowa organizacja ruchu dla zakresu inwestycji MWiK, zatem nie 

może się odnieść do tej części zapytania. 

 

Pytanie 53 

Dotyczy: Demontaż i usunięcie głazu z tablicą pamiątkową – brak wyszczególnienia  

w opisie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istniejący głaz z tablica pamiątkową: należy rozebrać, głaz 

przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego (wnosimy o podanie odległości 

transportu), a samą tablicę przekazać Zamawiającemu (zadanie nie obejmuje odnowienia i 

montażu w nowym miejscu). Jeżeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o dokładne określenie 

zakresu robót związanych z tym elementem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż głaz z tablicą pamiątkową należy rozebrać. Głaz przewidziany 

jest do dyslokacji z terenu parku w miejsce wskazane przez WGK UM Bydgoszczy w 

obrębie Miasta Bydgoszczy (wywóz na odległość do 15 km).Tablicę należy zamontować na 

ścianie budynku na Placu Kościeleckich. Obecnie Zamawiający dokonuje odpowiednich 

ustaleń dotyczących wyboru budynku oraz dokładnej lokalizacji tablicy pamiątkowej. 

Montaż tablicy na wysokości do 2m nad poziomem terenu. 
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Pytanie 54 

Dotyczy: Demontaż i usunięcie rzeźby plenerowej na cokole betonowym – brak wyszczególnienia 

w opisie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istniejącą rzeźbę: należy zdemontować  

i przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego (wnosimy o podanie odległości 

transportu), zadanie nie obejmuje montażu w nowym miejscu (wykonanie nowego postumentu i 

oczyszczenie rzeźby). Jeżeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o dokładne określenie zakresu 

robót związanych z tym elementem.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zaleceniami Rady ds. Estetyki Miasta rzeźba ta 

pozostanie na terenie inwestycji. Na czas robót budowlanych element należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Ponadto, w odniesieniu do zapisów w 

załączniku 054.PK.PW.PZT w tabeli nr 1 poz. 12, Zamawiający informuje, że 

„…oczyszczenie oraz konserwacja wg wskazań i pod nadzorem służb konserwatorskich 

oraz Plastyka Miejskiego…” nie stanowi przedmiotu danego zamówienia. Wykonawca 

winien uwzględnić w ofercie wyłącznie w/w zabezpieczenie oraz dyslokację rzeźby na 

terenie inwestycji oraz transport do i z miejsca „konserwacji” na terenie miasta 

Bydgoszczy. Ostateczna lokalizacja rzeźby zostanie ustalona podczas trwania robót. 

 

Pytanie 55 

Wzór umowy §14 ust. 2 : 

„Ponadto w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania i konserwacji 

wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz 

przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty zakupu materiałów 

eksploatacyjnych.” 

1) Czy Zamawiający pod pojęciem „serwisowanie i konserwacja” rozumie zabiegi  

i czynności mające na celu utrzymanie wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia  

w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne działanie? 

2) Czy czynności „serwisowania i konserwacji” obejmują dostawę materiałów koniecznych dla 

zapewnienia sprawnego działania wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia (np. 

żarówki, smary, itp.) ? 

3) Jaki jest zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych? Wnosimy o szczegółowe 

określenie. 

4) W jakich terminach w okresie gwarancyjnym powinny odbywać się serwisowanie i 

konserwacja? Wnosimy o podanie konkretnych ilości takich przeglądów. 

5) Z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za obiekt lub roboty 

budowlane przechodzi z wykonawcy na inwestora w momencie dokonania protokolarnego 

odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy, czy Zamawiający potwierdza, że bieżące 

utrzymanie leży po stronie Zamawiającego?   

 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem „serwisowanie i konserwacja” rozumie 

zabiegi i czynności mające na celu utrzymanie wbudowanych urządzeń, instalacji  

i wyposażenia w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne działanie oraz 

wszelkie inne działania wynikające z wytycznych producenta i karty gwarancyjnej 

urządzenia. 

2) Zamawiający potwierdza, iż czynności „serwisowania i konserwacji” obejmują 

dostawę materiałów koniecznych dla zapewnienia sprawnego działania wbudowanych 
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urządzeń, instalacji i wyposażenia, wynikających z wytycznych producenta i karty 

gwarancyjnej urządzenia. 

3) Zamawiający informuje, iż zakres czynności wynikał będzie z wytycznych producenta  

i karty gwarancyjnej urządzenia. 

4) Zamawiający informuje, iż częstotliwość serwisowania i konserwacji zależna będzie  

od wytycznych producenta i karty gwarancyjnej urządzenia oraz powinna być 

prowadzona przez okres udzielonej gwarancji. 

5) Zamawiający informuje, iż bieżące utrzymanie leży po stronie Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy §14 ust. 3 są obowiązujące. 

 

Pytanie 56 

Wzór umowy § 15 ust. 6: 

„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zapłaty 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez 

Zamawiającego wypłat z Promesy, o której mowa w § 4.” 

W § 4 wzoru umowy brak jest wpisanych kwot, w związku z powyższym czy Wykonawca ma 

zapewnić finansowanie inwestycji? 

Do jakiej konkretnie daty Wykonawca ma finansować inwestycję? 

Do jakiej kwoty Wykonawca ma zapewnić finansowanie inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe określenie dziennej daty finansowania 

inwestycji przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami umownymi oraz wytycznymi programu 

dofinansowania Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy ze środków własnych stanowiących wkład własny do dofinansowania. 

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić ostatecznej kwoty jaką Wykonawca 

ma zapewnić finansowanie inwestycji. 

 

Pytanie 57 

Dotyczy: Negocjacje fakultatywne 

Zgodnie z SWZ, Rozdział IV, pkt 1: „Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji (negocjacje fakultatywne)”. Czy w przypadku 

przeprowadzenia negocjacji, w zakresie kryterium ceny wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia uszczegółowionej wersji tabeli – „Podział cen na składniki” (załącznik nr do SWZ)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku przeprowadzenia negocjacji w zakresie kryterium 

ceny wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia uszczegółowionej wersji tabeli – 

„Podział cen na składniki”. 

 

Pytanie 58 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku, gdy po zakończeniu robót z etapu I nie 

będzie możliwości rozpoczęcia robót z etapu II, to Wykonawca będzie mógł zawiesić swoją 

obecność na budowie i tym samym koszty utrzymanie zaplecza budowy, dyżurki MZK, itd. będą 

po stronie Zamawiającego.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż utrzymanie dyżurki MZK wiąże się wyłącznie z całkowitym 

zamknięciem jezdni dla ruchu pojazdów w zakresie pojedynczego etapu w związku z czym 

w razie ewentualnego przestoju pomiędzy etapami nie będzie generowała dodatkowych 

kosztów. 

 

Pytanie 59 

Zgodnie z wyjaśnieniami: „Uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie części zakresu decyzji 

pozwolenia na budowę – Etap I jako część obiektu budowalnego mogąca samodzielnie 

funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ustawy Prawo budowlane)”. 

Wykonawca zauważa, że możliwy będzie problem z uzyskaniem ww. decyzji, ponieważ 

samodzielne funkcjonowanie elementów z etapu I nie będzie możliwe bez wykonania części robót 

z zakresu Etapu II, dotyczy to np. zakres związany z wykonaniem wodociągu: 

 
 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że opisane zależności nie będą miały wpływu na możliwość 

pełnego rozliczenia etapu I. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wyżej opisana zależność nie będzie miała wpływu na 

możliwość pełnego rozliczenia etapu I. 

 

Pytanie 60 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy stała organizacja ruchu, w jakiejkolwiek formie 

(także odtworzenie istniejącego oznakowania) wchodzi w zakres zadania. Jeżeli należy 

odtworzyć stała organizację ruchu (materiałami z wcześniejszych demontaży), to Wykonawca 

wnosi o przedłożenie planu sytuacyjnego istniejącej organizacji ruchu w tym miejscu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż stała organizacja ruchu polega na odtworzeniu istniejącego 

oznakowania pionowego i poziomego i wchodzi w zakres zadania. Odtworzenie 

oznakowania pionowego odbędzie się w oparciu o zdemontowany materiał. W załączeniu 

Zamawiający przedkłada plan sytuacyjny z aktualną organizacją ruchu jaką trzeba 

przywrócić po zakończeniu realizacji zadania. 
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Pytanie 61 

Wykonawca wnosi o: 

1.1 Jednoznaczne wskazanie materiałów do spoinowania nawierzchni z płyt, kostki oraz podanie 

wymogów wykonania spoinowania 

1.2 Jednoznaczne wskazanie materiałów do wykonania podsypek pod nawierzchnie brukowane 

oraz podanie wymogów wykonania spoinowania 

1.3 Potwierdzenie, że płyty mają być kamienne, a nie betonowe 

1.4 Wskazanie, czy zakres robót drogowych występujących w branży konstrukcyjnej i opisanych 

w 115.PK.STWIOR - Zagospodarowanie terenu może być wykonany wg Specyfikacji 

technicznych branży drogowej – tj. umożliwienie ujednolicenia rozwiązań konstrukcyjnych dla 

tego samego typu nawierzchni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż: 

1.1 spoinowanie płyt kamiennych – chodnikowych realizowane jest poprzez miałowanie - 

zasypanie spoiny o szer. do 5 mm miałem kamiennym o frakcji 0/2 mm, 

1.2 wszystkie podsypki pod nawierzchnie brukowane tj. ciąg pieszy powinny być 

wykonane  

z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 

1.3 wszystkie płyty chodnikowe powinny być wykonane z kamienia, 

1.4 zakres wymienionych robót należy wykonać wg specyfikacji technicznych branży 

drogowej w celu ujednolicenia rozwiązań konstrukcyjnych dla tego samego typu 

nawierzchni. 

 

Pytanie 62 

Dotyczy:Rozbieżności w dokumentacji przetargowej / Ławki 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, jakie ławki należy wykonać – te wg Projektu 

Budowlanego i wg Opisu przedmiotu zamówienia: 

032.PK.PB.MA2 - Ławka warszawska 

 

Czy te wg Projektu Wykonawczego: 

 

 076.PK.PW.MA4 – Ławka 
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W przypadku braku wyjaśnień wykonawca założy rozwiązanie zgodne z PB i Opz.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać ławki miejskie/parkowe zgodnie z 

dokumentacją wykonawczą. Zamawiający nadmienia, iż należy uwzględnić ich stałe 

związanie z gruntem. 

 

Pytanie 63 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzyska zwrot różnicy wartości pomiędzy założonym 

rozwiązaniem technicznym (zgodnym z wybranym przez niego fragmentem dokumentacji 

projektowej), a rozwiązaniem wskazanym w trakcie prowadzenia robót. 

 

Odpowiedź: 

Ujawnione w trakcie postępowania przetargowego rozbieżności w zapisach dokumentacji 

projektowej zostały jednoznacznie wyjaśnione w udzielonych przez Zamawiającego 

odpowiedziach. Zamawiający zwraca ponadto uwagę, że w myśl zapisów wzoru umowy 

zawartych §3 ust. 4 ppkt 1) dopuszcza wykonanie robót zamiennych (w tym związanych ze 

zmianą materiału budowlanego) na zasadach w niej określonych. 

 

Pytanie 64 

Dotyczy: Rewizja projektu branży elektrycznej 

Wykonawca wnosi o opisanie wprowadzonych zmian względem pierwotnego projektu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wykaz zmian wprowadzonych do projektu został zamieszczony 

na pierwszej stronie pliku 096.PK.PW.E - opis techniczny projekt br. elektryczna – 

REWIZJA. 

 

Pytanie 65 

Dotyczy:branży drogowej 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wymiarów krawężnika kamiennego oraz opornika 

kamiennego, które mają zostać użyte do przebudowy ul. Plac Kościeleckich. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż:  

1. Krawężnik kamienny przyjęty został jako uzupełnienie istniejącego krawężnika który 

wymagał będzie regulacji. Szerokość  istniejącego krawężnika to 16 cm  natomiast 

wysokość oraz długość  jaką należy skalkulować  to 30x100 cm. 

2. Opornik kamienny skalkulowany został o wym. 15x20x100 cm – są to wymiary 

minimalne. Zamawiający dopuszcza opornik o większych wymiarach. 

 

Pytanie 66 

Dotyczy: D.04.07.01, D.05.03.13 W SST w pkt. 2.3 dla projektowanej mieszanki AC WMS 16 i w 

pkt. 2.2 dla projektowanej mieszanki SMA 11 podano wymaganie właściwości dla kruszywa 

grubego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) i mrozoodporności (F) oraz dla kruszywa drobnego w 

zakresie nasiąkliwości (Wa24) niezgodne z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 

2014 przywołanym w każdej z SST w pkt. 10.3. Informujemy, że producenci kruszyw deklarują 

wymagane właściwości materiałów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi 

WT-1 Wnosimy o zmianę zapisów i dostosowanie SST w tym zakresie na zgodność z 
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dokumentem WT-1 2014 lub potwierdzenie, że należy stosować materiały o wymaganych 

właściwościach zgodnych z obowiązującym dokumentem WT-1 2014 dla projektowanych 

mieszanek. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oczekuje wbudowania kruszyw zgodnie z zapisami D.04.07.01 

oraz D.05.03.13. 

 

Pytanie 67 

Dotyczy:D.05.03.13 W SST w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę SMA 11 dla 

kategorii ruchu KR 5-7 przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Informujemy, że 

zgodnie z przywołanym w pkt. 10.3 dokumentem technicznym WT-2 2014 niedopuszczalne jest 

projektowanie mieszanki SMA przy użyciu asfaltu PMB 25/55-60. Lepiszczem dedykowanym dla 

mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5-7 jest asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Wnosimy 

o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki z SMA 11 

dla kategorii ruchu KR 5-7 asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SST D.05.03.13. Zgodnie z zapisami WT-2 

2014 tablica nr 1 umożliwia stosowanie asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 do 

mieszanki SMA 11. 

 

Pytanie 68 

Dotyczy:D.05.03.13 W SST w pkt.5.1 tablica 4, jednym z wymaganych parametrów mieszanki 

SMA 11, KR 5-7 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem "WT-2 2016-część II" 

ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym 

dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje 

się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku  

z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał badania współczynnika luminancji. 

 

Pytanie 69 

Prosimy o zamieszczeni SST dot. dużej kostki kamiennej na zatoki autobusowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dołączył do postępowania specyfikacje techniczne dot. dużej 

kostki kamiennej na zatoki autobusowe. 

 

Pytanie 70 

Prosimy o zamieszczenie SST dot. płyt kamiennych dla części drogowej zadania. Zamieszczono 

SST dla płyt betonowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dołączył do postępowania specyfikacje technicznedot. płyt 

kamiennych dla części drogowej zadania. 
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Pytanie 71 

Prosimy o potwierdzenie, że zaplecze dla kierowców komunikacji miejskiej. ma znajdować się 

przy ulicy Floriana. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zaplecze dla kierowców ma znajdować się w pobliżu 

tymczasowego przystanku komunikacji publicznej zlokalizowanego na ulicy Bernardyńska 

przed ulicą Floriana. 

 

Pytanie 72 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający udostępni teren na potrzeby zaplecza dla kierowców 

komunikacji miejskiej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iżw przypadku zabezpieczenia odpowiedniej ilości terenu 

będącego własnością Zamawiającego, teren ten zostanie udostępniony pod warunkiem że 

posadowienie obiektu (zaplecza dla kierowców) nie wpłynie negatywnie na charakter tego 

terenu. 

 

Pytanie 73 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rury kanalizacji 

deszczowej PCV 630 mm na rurę z GRP lub PP-karbowane. Rura PCV w tej średnicy jest obecnie 

bardzo rzadko stosowana i produkowana przez jednego producenta (FUNKE)  

i w związku z tym jest słabo dostępna. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe rury PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1) Zał. nr 1 do Umowy nr WIM-II.272.xx.2022.pdf, 
2) rys. PZT – linie podziału na etapy.pdf, 
3) rewizja dot. projektu wykonawczego br. elektrycznej, 
4) specyfikacje techniczne dla branży drogowej, 
5) STWiOR nawierzchni z kostki brukowej, 
6) SST nawierzchni z płyt kamiennych, 
7) Oznakowanie Plac Kościeleckich - organizacja ruchu. 

 


