Zatacznik nr 2.3 Wzér umowy do SWZ
UMOWA NR

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzu w dniu .................. r. pomigdzy:
Gming - miasto Grudziagdz - Zarzad Drég Miejskich w Grudziadzu, ul. Ludwika
Warynskiego 34A, 86-300 Grudziadz, NIP 876-24-26-842, Regon 871118833

(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’) reprezentowanym przez:

Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich - Jarostawa Murgala

oraz

Umowa finansowana jest ze sSrodkéw budzetowych bedacych w dyspozycji komorki
organizacyjnej: Zarzadu Drég Miejskich w Grudziadzu

— zrédlo finansowania: PWB

— klasyfikacja budzetowa: Dziat 600 Rozdziat 60015 Paragraf 605 Kwota ............... zt

Dziat 700 Rozdziat 70005 Paragraf 605 Kwota ............... 7t

— zadanie budzetowe (biezace / inwestycyjne): ZDM/99/2022

— rodzaj dokumentu stanowigcego podstaw¢ dokonania ptatnosci: faktura

— stawka podatku VAT: 23%

— ptatno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 3302 0169 6079
Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu 1 nastepuje na podstawie
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ,,P.z.p.”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach umowy ustugi
polegajacej na petnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa infrastruktury drogowej wraz z budowq miejskiej hali targowej handlu
hurtowego” zwanej w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.
Na ww. zadanie uzyskano wstepng promes¢ dotyczacg dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
nr Edycja2/2021/4743/Polskilad.
2. Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:
1) Przedmiotem zamOwienia jest §wiadczenie ustug: zarzadzania, kontroli i nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg czeSci pierwszej postgpowania tj. ,wykonania robot

budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej w ramach zadania
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inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury drogowej wraz z budowq miejskiej hali
targowej handlu hurtowego”, zwanym dalej ,,Kontraktem”.

2) Zamawiajacy powierzy Wykonawcy, zarzadzanie i nadzér inwestorski nad realizacja
Kontraktu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) w celu skutecznego wyegzekwowania
od wykonawcy wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materialéw 1 rob6t, kosztéw
realizacji robot oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa, w
ustalonym w umowie z wykonawcg Kontraktu terminie.

3) Szczegétowy zakres zamdéwienia, nad ktérym bedzie sprawowany nadzoér inwestorski
zostal opisany za pomocg dokumentacji projektowej, ktéra znajduje si¢ w ,,Zatgczniku nr
5.1 OPZ”.

§2
SKELADNIKI UMOWY
. Integralng czgs$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamdwienia, ktéry znajduje si¢ w ,,Zatgczniku nr 5.3 OPZ”,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
. Wszystkie w/w elementy s3 jednakowo rownowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktérymkolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami poszczegllnych dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscia ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy, niniejsza
Umowe¢ oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ i uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub
rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu
Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie do 13 miesiecy
liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
. Termin, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie na wniosek Zamawiajagcego wydluzony
lub skrécony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania rob6t, nad ktérymi sprawowany
bedzie nadzér. Z tego tytutu Wykonawcy nie bedzie przystugiwato zadne dodatkowe
wynagrodzenie.
. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien, w ktérym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu raport koncowy, o ktérym mowa w §10 ust. 3.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w  wysoko$ci: netto: ... PLN, brutto: ................ PLN (stownie:
............................ ) w tym podatek VAT w stawce
23% W KWOCIE. ..t ).
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2.

1.

2.

5.
6.

Zaptata nalezno$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.

§5

ROZLICZENIA I PEATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
czesciowej lub faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy
niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi w czasie realizacji robdt bedzie wyptacane w nastepujacy

sposéb:
1) po wykonaniu etapu I, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 umowy zawartej w ramach
Kontraktu — W WYSOKOSCT «..vvvniiiiiie e e e z1 brutto;

2) po wykonaniu etapu II, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 umowy zawartej w ramach
Kontraktu — w wysokos$ci 8.930,00 zt brutto;
3) po wykonaniu etapu III, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy zawartej w ramach
Kontraktu — w wysokos$ci 13.395,00 zt brutto;
4) po wykonaniu etapu IV, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 umowy zawartej] w ramach
Kontraktu — w wysokos$ci 22.325,00 zt brutto;
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktéra zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego i raportu
koncowego, ktére bedg zataczone do faktury VAT. Rozliczenie koncowe, protokét odbioru
koncowego robdt budowlanych oraz raport koncowy muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien opd6znienia.
Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyplate srodkow z
wstepnej Promesy Nr Edycja2/2021/4743/PolskilLad z Programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu
wyplaty Srodkéw na podstawie prawidlowo wystawionej faktury na zasadach
wskazanych w ust. 2.
Na fakturze VAT nalezy umiesci¢ nast¢pujace dane:
Nabywca:
Gmina — miasto Grudziadz
ul. Ratuszowa 1
86 — 300 Grudziadz
NIP 876 — 24 — 26 — 842
Odbiorca:
Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu
ul. Ludwika Warynskiego 34A
86 — 300 Grudziadz
NIP 876 — 24 — 03 — 226
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§6

UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia si¢ od wszelkich roszczen cywilno-prawnych:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong kopig

aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Na czas realizacji nadzoru Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie nastepujacych
dokumentéw:
1) umowy zawartej na Kontrakt,
2) Dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej,

3) inne dokumenty sktadajace si¢ na Kontrakt.

§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
1 postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,

wykonywania innych czynnosci, o ktérych mowa w SWZ,

wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
1 rozliczeniach finansowych zwigzanych z wymaganiami Zamawiajacego,

zapewnienia stalej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje
wykonywanych czynno$ci z wymaganiami Zamawiajacego,

w przypadku, kiedy postep robét budowlanych nie bedzie zadowalajacy, do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach,
ktoére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan
wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z Kontraktem,

sporzadzenia protokotu przejecia placu budowy przez wykonawce robdt i uczestniczenia
w przekazywaniu terenu budowy Wykonawcy rob6t budowlanych przez Zamawiajacego,
prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosSci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materialéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,
kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

10) udzielania wykonawcy rob6t wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych

Kontraktu,

11) kontroli zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu,

12) wyrazania zgody na wykonywanie rob6t w nocy i w dni wolne od pracy po uzgodnieniu
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13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)

32)
33)

34)
35)

36)
37)

z Zamawiajacym,

organizacji oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom dotyczacym postepu robot
(rad budowy), w ktérych udzial biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje¢ Kontraktu stron (m.in.: wykonawca rob6t, nadzér inwestorski,
Zamawiajacy itp.),

monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnoS$ci realizacji z obowiagzujagcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
robot,

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

kwalifikowania 1 weryfikowania materialéw z rozbidrki pod katem przydatnosci
do ponownego wbudowania,

nadzorowania badah materialéw i rob6t wykonywanych przez wykonawce robot,
poinformowania Zamawiajagcego o koniecznosci zalecania wykonawcy robot,
wykonania dodatkowych badan materiatéw lub/i pomiaréw laboratoryjnych dla robot
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

weryfikowania ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez wykonawce robot,
sprawdzania obmiaru wykonanych robét,

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

sprawdzenia wykonanych robd6t i powiadomienia wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,
poswiadczenia usunigcia przez wykonawce rob6t wad,

przygotowania do odbioru czgsciowego i koncowego robét, sprawdzenia kompletnosci
1 prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce rob6t dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

poswiadczenia terminu zakonczenia robét,

potwierdzenia gotowosci do odbioru zrealizowanych robét,

przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentéw wymaganych do zgloszenia
zakonczenia budowy,

weryfikacji dokumentacji powykonawczej, potwierdzenia jej kompletnosci,

dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez wykonawce robdt po zakonczeniu robot,

zapobiegania roszczeniom wykonawcy robot,

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét
oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajagcego a stanem faktycznym
na terenie budowy, jak réwniez o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robdt, ktére moga mie¢ wpltyw na wydluzenie czasu wykonania lub
zwigkszenie kosztow,

okreslenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot,

weryfikowania oraz potwierdzania protokoléw koniecznosSci wraz z uzasadnieniem
w przypadku stwierdzenia rob6t zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

szacowania i weryfikowania rob6t dodatkowych lub/i zamiennych wskazanych przez
wykonawce rob6t w zakresie wartosci fizycznych i finansowych,

wydania polecenia przyspieszenia tempa robot,

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego

oraz/lub instytucje finansujace, lub procedury wdrazania projektu (zaleznosci od zrédta
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finansowania),
38) wudzialu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego
i procedury wdrazania projektu (w zaleznos$ci od zrédta finansowania),
39) wudzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg 1 roszczen o0s6b trzecich
wywotlanych realizacjga Kontraktu,
40) zapewnienia kadry 1 nadzoru z niezb¢dnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zaméwienia.
. Wykonawca bedzie decydowac o:
1) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw 1 wszystkich elementéw 1 wurzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot,
3) wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami Kontraktu,
4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
. Wykonawca bedzie wnioskowac o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
2) zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie,
3) zmian¢ terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban wykonawcy robot,
4) przedstawienie propozycji wykonawcy robdt odno$nie zmiany kierownika budowy lub
rob6t na inng osobe¢ niz wskazana w ofercie wykonawcy robdét,
5) zlecenie wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych,
6) akceptacje przedstawionego przez wykonawce robot harmonogramu platnosci.
. Wykonawca bedzie akceptowac:
1) przedstawiony przez wykonawce¢ robot program zapewnienia jakosci, harmonogram
robot,
2) laboratorium wykonawcy robot,
3) sprzetiurzadzenia pomiarowe wykonawcy robot,
4) zrédia pozyskania materiatéw miejscowych,
5) comiesigczne harmonogramy rzeczowo — finansowe,
6) protokoty odbioru czesciowego, koncowego i odbior pogwarancyjny.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, zgodnie z oS$wiadczeniem zawartym w Ofercie, zamdwienie wykona
bez udziatu Podwykonawcéw, za wyjatkiem robdt w zakresie .......................... , ktore
zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/6w.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na petnienie nadzoru
inwestorskiego zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg prace zwigzane z petnieniem nadzoru, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
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10.

1.
12.
13.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 prace zwigzane z nadzorem

inwestorskim, w szczegélnosci w przypadku gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust 2 niniejszej umowy,

3) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamdéwienia, okreslony w §1,

4) umowa nie zawiera informacji o zakresie prac powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen  do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace zwigzane z nadzorem inwestorskim,

w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na petnienie nadzoru

inwestorskiego przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace zwigzane z pelnieniem
nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 prace zwigzane z nadzorem inwestorskim,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg prace zwigzane z nadzorem inwestorskim, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na petnienie nadzoru

inwestorskiego przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej

umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreSlony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone

do wykonania czg¢$ci prac i odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow

jak za swoje wtasne.
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14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania prac, Zamawiajagcy ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajagcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminéw.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania rob6t poinformuje
i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym réwniez za Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

§ 10
RAPORTY

1. Raporty miesieczne:

1) Wykonawca w ciggu 15 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przedlozy Zamawiajagcemu
,»Raport miesieczny” wyszczeg6lniajacy wykonane przez zespdt ekspertdw prace i
kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie robdt, uzyskiwanym
poziomie jako$ci robdt, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w
realizacji umowy na roboty budowlane.

2) Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robot 1 powstalych problemdéw, propozycje rozwigzania tych
probleméw,

b) zaangazowanie sit i sSrodkéw wykonawcy robot,

c) szacowany postep rob6t w podziale na kategorie robot,

d) plan robét i finanséw na kolejny miesiac,

e) graficzng prezentacje postepu robdt na planie i/lub rysunkach obiektow,

f) fotografie dokumentujace postep robot,

g) liste polecen zmian,

h) wykaz roszczen i mozliwosci ich rozstrzygnigcia.

2. Raport techniczny:

1) na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca przygotuje raport informujgcy o problemach
technicznych jakie wystgpily w trakcie realizacji robét. Taki raport bedzie wymagany,
kiedy wystapig powazne zmiany w dokumentacji projektowe;.

2) raport techniczny powinien zawierac:

a) zalozenia, na podstawie ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany,

c) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robét, ktére beda
wystepowaty
w zwigzku z wprowadzang zmiang,

d) opis przyjetych zalozen projektowych i réznice w stosunku do oryginalnych
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(ofertowych) zatozen projektowych,
e) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajagce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z oferta wykonawcy robot,
f) rysunki pokazujace dokltadng lokalizacj¢ proponowanych zmian projektowych.
3. Raport Koncowy:
1) niezwlocznie po zakonczeniu robot budowlanych, przed odbiorem ostatecznym
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu raport koncowy,

2) raport koncowy powinien zawierac:

a) wstep (krétki opis projektu, dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu),

b) dokumentacj¢ projektowa (zatozenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie
realizacji),

c) organizacj¢ 1 zarzgdzanie Kontraktem (struktura zarzadzania wykonawcy robot,
struktura nadzoru inwestorskiego),

d) Wykonawstwo (postep robdt, uwagi do wykonania poszczegélnych gléwnych
elementow robot, dziat ogélny, roboty ziemne, osiggnig¢ta jako$¢ robot zgodnie z
SST, przyczyny wystgpienia wad, itp.),

e) umowe o roboty budowlane i wprowadzone zmiany (czas trwania umowy o roboty
budowlane, rozszerzenia, sprawy finansowe, przyczyny zmiany zaakceptowanej
kwoty kontraktowej, analiza ptatnosci, koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych
robdt, itp.),

f) Uwagi 1 wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace: dokumentacji
projektowej, warunkéw Kontraktu, OiSST, czasu trwania umowy o roboty
budowlane, technologii robét, rekomendacji na przyszie podobne projekty.

§ 11
PERSONEL

1. Nadzor nad realizacja Kontraktu bedzie powierzony osobom, zwanym w dalszej tresci
zespotem ekspertow, posiadajacym wymagane uprawnia budowlane i1 doswiadczenie
zawodowe.

2. Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem ekspertow bedzie Inspektor Robét
Drogowych/Inspektor koordynator zwany w tresci umowy Inzynierem Nadzoru.

3. Inzynier Nadzoru w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedstawi
do akceptacji Zamawiajacemu, schemat organizacyjny wraz ze szczegdétowym zakresem
obowiagzkéw i1 uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym
w sktad zespotu.

4. Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktoérych wynagrodzenie
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5. Inzynier Nadzoru oraz pozostale osoby powinny by¢ dostepne na kazde zasadne wezwanie
Zamawiajacego lub wykonawcy robdt. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien
dostosowac¢ godziny pracy ekspertéw do harmonogramu robét, w ramach ceny ofertowe;.

6. W przypadku, gdy =zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z o0s6b personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje 1 doswiadczenie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bgdzie mdgt zapewni¢ nowej osoby o co najmniej
rownowaznych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu Zamawiajacy moze podja¢ decyzje
o odstgpieniu od Umowy jezeli wilasciwa jej realizacja jest zagrozona. Jezeli w opinii
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Zamawiajacego nie zachodzi takie ryzyko, moze zaakceptowa¢ proponowang osobe.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie
personelu.

§ 12

ZAKONCZENIE ROBOT

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wystawi fakture koncowg VAT, ktdra zostanie wystawiona

na podstawie protokotu odbioru koncowego oraz zatwierdzonego raportu koncowego.

. W okresie zgtaszania wad i1 bezposrednio po nim, do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:

1) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy,

2) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usunigcia wad,

3) odbiér wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad,

4) wnioskowanie o zwrot gwarancji wykonania.

§13

ODBIORY

. Nadzo6r Inwestorski bedzie zobowigzany do odbioru rob6t budowlanych. Strony ustalaja,

ze beda stosowane trzy rodzaje odbioréw:

1) odbiory czes$ciowe,

2) odbidr koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robét budowlanych,

3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca

robot, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego 1 Nadzor

Inwestorski o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni

roboczych, umozliwiajagcym odbidr tych robét przez Nadzor Inwestorski.

. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca otrzyma od wykonawcy robo6t niezbedne

dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb

i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez wykonawce

robdt, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

. Odbidr koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 30 dni roboczych liczac od daty zgloszenia
przez wykonawce robot gotowosci odbioru.

2) w czynno$ciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
wykonawcy robét, Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg przepisy prawa.

. Z kazdej czynno$ci odbiorowej (odbiory czgsciowe i odbidr koncowy) zostanie sporzadzony

protokoét, ktoéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Protokoty odbioru, o ktérych mowa w ust. 6, sg zatagczane do dziennika budowy i stanowig

dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.
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§ 14

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkéw, jezeli:

1) Wykonawca nie zastosuje si¢ w terminie do 20 dni do zadania zawartego
w pisemnym powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajgcego, wymagajacego
aby Wykonawca naprawil zaniedbanie, ktére ma powazny wplyw na wiasciwe
1 terminowe wykonanie ustug,

2) Wykonawca odmawia wykonania lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca podzleca ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje umowg przez
personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca oglasza upadtos¢, staje si¢ niewyptacalny, zostaje mu wyznaczony zarzadca
masy upadlosciowej, zawiera porozumienia z wierzycielami lub zawiesza dziatalnos¢,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie
umowy,

6) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacenia sktadek,

7) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

. Po odstgpieniu od umowy Wykonawca podejmie niezwlocznie kroki majace na celu

zakonczenie $wiadczenia ustug w spos6b zorganizowany, sprawny oraz umozliwiajacy

zminimalizowanie kosztow.

. Zamawiajacy poswiadczy w mozliwie najkrétszym terminie, wysoko$¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.

. Wykonawca z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, moze odstgpi¢ od umowy,

jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan pomimo wielokrotnych

pisemnych upomnien Wykonawcy.

. Wykonawca nie ma prawa zada¢, oprocz kwot naleznych za wykonane ustugi, odszkodowan

za poniesione przez niego szkody, powstate w wyniku odstgpienia od umowy w przypadkach

okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

§ 15
SPORY

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej] umowy obie strony s3 zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktérej wplyngto roszczenie, ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
sie¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgloszenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana strona uprawniona jest do wystgpienia na droge¢
sagdow3.
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§ 16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedace;j
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa3.

2. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forme¢ odszkodowania stanowia kary umowne.

3. Z zastrzezeniem przypadkow uregulowanych w §14 kary te beda naliczone w nast¢pujacych
przypadkach i wysokos$ciach:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktére druga
strona nie odpowiada, strona odst¢pujaca od umowy zaptaci drugiej stronie kary umowne
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1

2) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §21 ust. 1 0s6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace i nie wymienionych w § 21 ust. 2 lub niezlozenie w terminie
oswiadczenia okreslonego w ust. 4 w wysokosci 5000 za kazdy stwierdzony przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby (0séb).

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat 1 szkod wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania si¢ Wykonawcy z jego
zobowigzan, pod warunkiem ze:

1) Wykonawca zostal powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie
p6zniej niz w ciggu 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o nich;

2) goérna granica (limit) odpowiedzialnosci Wykonawcy bedzie ograniczona do kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda
nie zostaty spowodowane swiadomym dziataniem Wykonawcy;

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wtasny kazdg nieprawidtowos$¢
w realizacji ustugi wynikajaca z jego winy.

7. Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody
spowodowane:

1) nie podjeciem przez Zamawiajacego dzialan wynikajacych z zalecen Wykonawcy
lub wydaniem przez Zamawiajacego polecenia Wykonawcy wykonania decyzji, z ktéra
Wykonawca nie zgadza si¢ lub w stosunku do ktérej wyrazat swoje powazne watpliwosci
i zglosit ten brak zgody lub zastrzezenia na piSmie przed przystgpieniem do realizacji w/w
decyzji,

2) niewlasciwym wykonaniem zalecen Wykonawcy przez przedstawicieli lub pracownikéw
Zamawiajacego.

8. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy do konca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.

9. Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzafh wynikajacych
z umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie zawarcia umowy.
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§17
ZMIANY UMOWY - ART. 455 UST. 1 PKT 1 P.Z.P.

1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

w przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o czas opdznienia, jezeli takie op6znienie jest lub begdzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wykopalisk  uniemozliwiajacych ~ wykonanie  rob6t lub  wykopalisk
archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb 1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

c) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

d) niewypaléw i niewybuchdw,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

f) konieczno$ci zmiany Harmonogramu z przyczyn, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - przy czym Zamawiajacy zaznacza,
ze wobec warunkéw dofinansowania Rzadowego Funduszu Polski fad:
Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydluzenie terminu
realizacji umowy, nawet w razie spelnienia okreslonych w umowie
przestanek, uwarunkowane bedzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa
Rady Ministrow na zmiane warunkow uzyskanej przez Zmawiajacego
promesy.

w przypadku powstania okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw

administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw

wydawania przez organy administracji rozstrzygnie¢, a w szczegdllnosci decyzji,
uzgodnien, zezwolen;

w przypadku powstania koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane

w dokumentacji technicznej:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegélnosci stwierdzenia istnienia nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzef, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

c) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji
projektowej,

z tym, ze kazda ze wskazanych w lit. a — ¢ zmian moze by¢ powigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych ponizej.
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- stawka roboczogodziny R - minimalna dla wojewddztwa kujawsko - pomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

- koszty posrednie Kp (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (tacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdélnie dostepnych
katalogobw, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert

handlowych, itp. naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych KNR;

Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny

zawierac:

1) opis zmiany i jej charakter;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia;

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany

umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji

zmiany.

Whniosek o zmian¢ mowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawna wynikajaca z postanowien
umowys;

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly speilnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Strona wnioskujgca o zmiang¢ terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace

do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W  przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana

do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmianys;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang.

Z negocjacji tresci zmiany Umowy Strony sporzadzajg protokoét przedstawiajacy przebieg

spotkania i jego ustalenia.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowa¢ zmiang umowy,

nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajagcego do dokonania zmian
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10.

11.

12.

13.

1.

ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy
do ich dokonania.

Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczaja réwniez mozliwo$s¢ zmian osobowych personelu kluczowego
Wykonawcy wskazanego w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia okreslonej
funkcji (zaré6wno na state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w SWZ dla postgpowania poprzedzajacego zawarcie umowy,
na dzien zlozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem,
7e uprawnienia proponowanego personelu oraz do§wiadczenie (jezeli dotyczy), bedg takie
same lub wyzsze niz uprawnienia oraz dos$wiadczenie (jezeli dotyczy) personelu
wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany umowy
1 nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 zmian¢ osobowg personelu kluczowego Wykonawcy, w ktérym wskaze co najmniej dane
personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doswiadczenie (jezeli bylo wymagane),
Wykonawca do wniosku obowigzany jest dotagczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane
przez nowg osobg uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie (jezeli byto wymagane).
Dopuszczenie nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji
przy realizacji przedmiotu umowy uzaleznione jest od uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja réwniez mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac si¢ o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, Ze zastepujacy podmiot
spetnia okreslone w dokumentacji zaméwienia warunki udzialu w postepowaniu. Zmiana
taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia
Zamawiajacego. Do zawiadomienia nalezy dolgczy¢ dokumenty majace na celu
potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje¢ finansowg lub ekonomiczng okreslonych w SWZ.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajag mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nast¢pstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych, ktdrych wartos¢ nie
zwicksza wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Podstawg
wprowadzenia robdt zamiennych bedzie protokét koniecznos$ci robdt zamiennych
sporzadzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

§18
ZMIANA UMOWY - ART. 436 PKT 4 P.Z.P.

Zamawiajacy na podstawie art 436 pkt 4 P.z.p., przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
Wynagrodzenia w przypadku wystgpienia:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
lub;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg.

2. Zmiany wysokosci Wynagrodzenia na podstawie ust. 1 beda dokonywane wedtug zasad
opisanych ponizej:

1) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 cena brutto danego
elementu przedmiotu umowy ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomigdzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o nowg stawke podatku
od towardéw 1 ustug), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji cena brutto, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim bgdzie obejmowala stawke i warto§¢ podatku, wynikajaca
z przepisOw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury. Cena netto Przedmiotu
Umowy nie ulegng zmianie;

2) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 cena danego
elementu przedmiotu umowy zostanie zmieniona o kwot¢ odpowiadajaca wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu
przedmiotu umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych czynnos$ci objete dang ceng elementu przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci
minimalnej stawki  godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej tych oséb;

3) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 ceny danego
elementu przedmiotu umowy, zostang zmienione o kwote odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu przedmiotu umowy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych czynnosci objete dang ceng elementu przedmiotu umowy;

4) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 ceny danego
elementu przedmiotu umowy zostang zmienione o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu przedmiotu umowy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
czynnosci objete dang ceng elementu przedmiotu umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem dokonania
zmiany cen elementu przedmiotu umowy jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu
wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zmiany
danej ceny elementu przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) szczegdtowa kalkulacjg kosztow pracy ponoszonych na realizacj¢ prac obje¢tych dang
ceng elementu przedmiotu umowy obejmujaca:
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a) imienny wykaz oséb bezposrednio wykonujacych prace objete dang ceng elementu
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielko$ci ich zaangazowania czasowego
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajgcego, tj. udzialu procentowego prac
wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego w tacznym czasie pracy tych
0soOb;

b) wysoko$s¢ wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ stawki godzinowej 0s6b,
o ktérych mowa powyzej i zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne lub wysokos¢
zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne uiszczanych dla osoéb,
bedacg konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany kosztéw wynikajacych z wptat
na pracownicze plany kapitalowe 1 taczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu
umowys;

c) okreslenie procentowego udziatu elementéw cenotworczych sktadajacych sie na dana
cen¢ elementu przedmiotu umowy, ze szczegdlnym wykazaniem procentowanego
udziatu kosztéw pracy w danej cenie elementu przedmiotu umowys;

2) kopiami dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy

w kwotach wykazanych powyze;j.

. Na podstawie dokumentéw przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej,

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty

wykonania prac objetych dang elementu przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien,

w jakim wplynie ona na wysoko$¢ danej ceny elementu przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym

si¢ do przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem

jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 2-4 wptynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang
ceng elementu przedmiotu umowy.

. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2:

1) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zosta¢ ztozony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow bedacych przyczyna
ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim
nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu
umowy, to wéwczas Strony przyjmowac beda, ze zmiana przepisOw nie ma wptywu
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

2) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zosta¢ wniesiony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego
planu kapitalowego bedacego przyczyna ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie wystgpi do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu umowy, to wéwczas Strony
przyjmowac beda, ze zmiana przepisOw nie ma wptywu na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

. Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 2-4 majg wptyw na koszty

wykonania prac objetych dang ceng elementu przedmiotu umowy spoczywa

na Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci cen elementu przedmiotu umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio

w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w sposob opisany
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W niniejszym paragrafie, nastapi poczawszy od zaistnienia zdarzenia, o ktéry, mowa w ust.
1 pkt 2-4. Zmiany wysokosci cen elementdw przedmiotu umowy zostang potwierdzone
przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy.

. W przypadku, gdy dana okolicznos¢ wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczy¢ bedzie
Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje swiadczenia wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowigzany
jest dotaczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu przedmiotu
umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 — 4 zostata uwzgledniona
w umowie aczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

§19
ZMIANA UMOWY - ART. 439 P.Z.P.

. Zamawiajacy na podstawie art. 439 P.z.p., przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialéw i kosztéw zawigzanych z realizacja
zamOwienia innych niz te wskazane § 171 § 18.

. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub
obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw wyrazajacej si¢ zmiang
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,,Wskaznik GUS”) o ponad 20 %;

2) wartos¢ zmiany Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji przedmiotu umowy poréwnywana bedzie do wartosci
Wskaznika GUS ogloszonego w terminie bezposrednio poprzedzajacym dzien otwarcia
ofert w postgpowaniu poprzedzajagcym zawarcie umowy (,,Bazowy Wskaznik GUS”);

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi poczawszy od kwartatu, ktérego dotyczyt
bedzie komunikat Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego podajacy Wskaznik GUS
wigkszy albo mniejszy o 20 % niz Bazowy Wskaznik GUS;

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czgsci wynagrodzenia przypadajacej
do zaptaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3;

5) ewentualna zmiana kwoty wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyzej, nastapi
o procent stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS;

6) zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyzej dotyczy¢ bedzie
kwartatow roku kalendarzowego po terminie sktadania ofert, w odniesieniu do robot
budowlanych wykonanych poczawszy od poczatku kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat
w sprawie Wskaznika GUS podajacy ten wskaznik wyzszy albo niz 20 % od Bazowego
Wskaznika GUS;

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym przedmiot
umowy bedzie realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez
Zamawiajacego.

Strony ustalajg maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania

powyzszych postanowien na poziomie do 5 % kwoty nominalnej tgcznego wynagrodzenia

netto okreslonej w dniu zawarcia umowy.
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4. Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami

1.

ust. 2-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nast¢pujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Jezeli w terminie, o ktorym mowa ust 2 Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang
Wynagrodzenia jednoczes$nie na podstawie postanowien ust. 21 § 17, to Wykonawcy bedzie
nalezny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedng z tych podstaw,
w zaleznosci od tego, ktora z kwot zmiany bedzie wyzsza.

§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny
brutto podanej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, co Stanowi KWOLE .........ccccvevveerererienenens zt.

W FOTTIIC. ..ottt ettt ettt sttt ettt
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpozniej w dniu podpisania umowy w pelnej wysokosci,
czyli w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 3% ceny przedstawionej w ofercie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania prac i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane prace
bez koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen przez Zamawiajacego.

Podzial zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi podzieleniu na dwie
czesci:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia zakonczenia
prac i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytulu gwarancji za wady 1 zwrdci je nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi
1 gwarancji.

§21

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) oswiadcza, ze osoby wykonujace prace
fizyczne z ramienia Wykonawcy oraz Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

Strona 19 z 21



1)
2)

3)

zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w  zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

4. Za

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ oséb wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby =zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce¢ kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia  czynnosci, ktérych  dotyczy  ww. oswiadczenie = Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegajag anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceé 1 wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych, potwierdzajace
oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig¢ i
nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

niedopelnienie wymogu zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane

na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnej wynagrodzenia za prace

ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia Pracownikéw $§wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktorych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazda osobg.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W  przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajagcego w zwigzku z umowg, Strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.
W przypadku, gdy, po wyczerpaniu trybu, o ktérym mowa w ust. 1, nie dojdzie
do rozwigzania, w catosci lub w czesci, zaistniatego pomig¢dzy Stronami sporu, sgdem
wiasciwym do ich rozpoznania bedzie przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy polskiego
Kodeksu cywilnego oraz ustawy P.z.p. i inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowe¢ sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(pieczec 1 podpis) (pieczec 1 podpis)
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