OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. ST-B - 00.

NAZWA ZADANIA:

,Remont elewacji wraz z wymiang poszycia dachowego i podbitki
dachowej budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu.
zlokalizowanego przy ul. Sambora Il 17 w Gotubiu”.

NAZWY i KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie placu budowy.

45442180-2 Malowanie elewacji.

45400000-1 Montaz okfadzin elewacyjnych.

45260000-7 Roboty dekarskie - pokrycia dachowe, obrébki.
45312311-0 Montaz instalacji odgromowe;.

45500000-2 Wynajem maszyn i sprzetu budowlanego.

INWESTOR :
Zespot Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu ul. Sambora 1l 17.

Gdansk listopad 2023 roku.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-B -00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamoéwienia .
.,Remont elewacji wraz z wymiang poszycia dachowego i podbitki dachowej
budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu”.

»Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17.

Inwestor : Zesp6t Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu ul. Sambora Il 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robét, wspélne dla wszystkich rodzajow rob6t objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajacy zbidér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych ( objetych przedmiotem zamowienia),
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatbw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdélnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie zatgcznikiem do umowy
na wykonawstwo.

1.5. Zakres Roboét objetych ST .
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- odmalowanie istniejacej elewacji oraz montaz pionowego deskowania z ptyt
widkno-cementowych w miejscach ptyt ceramicznych. Oktadziny elewacyjne: tynk
mineralny cienkowarstwowy (kolor biaty), oktadzina $cian imitujgca deski
drewniane o zréznicowanej szerokosci (kolor taupe), elementy konstrukciji tarasu,
balustrad i szkielet muru pruskiego malowane na kolor antracyt. Cokét: istniejgca
ceramiczna oktadzina cokotu malowana farbg ceramiczng zewnetrznag, kolor grafit.

- wymiane poszycia dachowego na blache tytanowo — cynkowg montowang na
rgbek stojgcy. Dach, obrébki blacharskie i orynnowanie: blacha tytanowo-cynkowa
na rgbek stojgcy, kolor grafit

— wykonanie dachowych opierzen i obrébek blacharskich,

- montaz taw i stopni kominiarskich, ptotkéw sniegowych, wywiewek
wentylacyjnych ,



- montaz rynien i rur spustowych oraz pozostatych systemowych elementéw
wyposazenia dachu, malowanych na kolor grafit.

— montaz systemowej instalacji odgromowe;.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatéw wykonczeniowych
zewnetrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowej:
Stolarka okienna i drzwiowa: bez zmian

1.6. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych .
- Zagospodarowanie placu budowy wraz z ogrodzeniem.
- Wywéz gruzu i materiatéw rozbiérkowych.

1.7. Informacje o terenie budowy .

Istniejgcy budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych ma rozbudowang bryte o
zréznicowanej wysokosci, krytag dachem wielospadowym. Budynek sktada sie
parteru oraz poddasza uzytkowego. Konstrukcja tradycyjna murowana o
szerokosci 24cm oraz z zelbetowych stupéw. Dach o konstrukcji drewnianej. Strop
nad parterem zelbetowy. Istniejgca elewacja jest w wiekszosci tynkowana z
obszarami pokrytymi ptytkami ceramicznymi oraz imitacjg tzw. muru pruskiego.
Dach pokryty jest blachodachéwka, podbitka z paneli pcv. Obrébki blacharskie,
orynnowanie i parapety z blachy ocynkowanej powlekane;j. Istniejgce rury
spustowe podtgczone do istniejgcego systemu drenazu. Poziom posadowienia
posadzki parteru —175,6 1mn.p.m.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace roboét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktows i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreSlone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementébw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerang;ji.



W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich .
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét . :
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig
przy wykonywaniu roboét.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Zapewnienia bezpieczenstwa w obrebie i na placu budowy pracownikom
oraz osobom postronnym;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku roboét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych



Robodt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbioér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez
»~0dbiorem koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.



1. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ i whasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesSli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robét zgodnie =z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w_terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wusuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagc;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi wykonawca.



5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robo6t ogolnobudowlanych .

- PARAPETY ZEWNETRZNE.

Parapety zewnetrzne istniejagce — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Malowane na kolor grafitowy. Przed malowaniem wszystkie parapety nalezy
oczyscic¢ z istniejacej farby.

DRZWI i OKNA.

Bez zmian.

SYSTEMY ODWADNIAJACE.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw — rynny zewnetrzne systemowe
fitl5cm, rury spustowe zewnetrzne fi18cm , wg rysunkéw architektury.

Odprowadzenie wody opadowej do istniejgcego drenazu.

OKLADZINY ZEWNETRZNE.

- istniejgcy tynk: nalezy oczysci¢ z istniejgcej farby, glonéw i zaciekédw oraz
uzupetni¢ ubytki, nastepnie zagruntowaé preparatem adekwatnym do powierzchni
zgodnie z kartg techniczng i malowac farbg elewacyjng zewnetrzng dyspersyjng o
zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i ple$nig, na kolor biaty (np. Baumit
HBW89 lub réwnowazny). Przed przystgpieniem do malowania wykona¢ prébe.

- istniejgce elementy konstrukcji muru pruskiego: nalezy oczy$ci¢ z istniejgcej
farby, glonéw, plesni i zaciekow, zabezpieczyé $rodkiem owadobdjczym i
grzybobojczym. Malowac¢ lakierobejcg zewnetrzng na kolor antracyt (np. Tikkurilla
Valtti Complete 5089 Piki lub réwnowazne). Przed natozeniem powitoki
wierzchniej zabezpieczyé $rodkiem gruntujgcym zgodnie z kartg techniczng
producenta.

- istniejgcy cokoét: nalezy oczysci¢ z istniejgcej farby, glondw, plesni i zaciekow
oraz uzupetni¢ ubytki, nastepnie zagruntowaé preparatem adekwatnym do
powierzchni zgodnie z kartg techniczng producenta i malowa¢ farbg akrylowg
zewnetrzng do klinkieru odporng na wilgo¢, promieniowanie UV i zmiany
temperatury, kolor grafit (np. Ceresit CT42 Java Graphite lub réwnowazne)

- oktadzina $cian imitujgca deski drewniane o zréznicowanej szerokosci: ptyta
witdkno-cementowa na podkonstrukcji wentylowanej drewnianej systemowej z
uszczelkg EPDM, ustojenie pionowe, kolor taupe (np. Rockpanel Woods Durable
8mm Ceramic Oak lub réwnowazne).

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wszystkie obrébki - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym.

INSTALACJA ODGROMOWA.
Instalacja odgromowa systemowa (np. An-Kom lub réwnowazne).

KOLORYSTYKA BUDYNKU.

Wykonczenie elewacji wg rysunkéw architektury.

SCIANY.
- istniejgcy tynk: malowany na kolor biaty (np. Baumit HBW89 lub réwnowazny).
Przed przystgpieniem do malowania wykonaé prébe.



- istniejgce elementy konstrukcji muru pruskiego: Malowaé lakierobejca
zewnetrzng na kolor antracyt (np. Tikkurilla Valtti Complete 5089 Piki lub
rébwnowazne).

- istniejgcy cokét malowaé farbg akrylowg zewnetrzng do Klinkieru odporng na
wilgo¢, promieniowanie UV i zmiany temperatury, kolor grafit (np. Ceresit CT42
Java Graphite lub réwnowazne)

- oktadzina $cian imitujgca deski drewniane o zréznicowanej szerokosci ustojenie
pionowe, kolor taupe (np. Rockpanel Woods Durable 8mm Ceramic Oak lub
rébwnowazne).

WITRYNY i OKNA.
- stolarka witryn i okienna pcv i aluminiowa — bez zmian
- stolarka drzwiowa — bez zmian.

DACH.

- blacha tytanowo cynkowa na rabek stojacy np. Rheinzink prePatina schiefergrau
(grafit) lub rbwnowazna RAL 7015

- stopnie i tawy kominiarskie, ptotki $niegowe, wywiewki wentylacyjne i obrébki
blacharskie systemowe w kolorze schiefergrau (grafit) lub réwnowazna RAL 7015
- podbitka dachowa z ptyt wtékno-cementowych na podkonstrukcji wentylowane;j
drewnianej systemowej z uszczelkg EPDM, kolor grafit RAL 7016 (np. Rockpanel
ul).

OPIERZENIA.

- parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor grafit
RAL 7016

- pozostate opierzenia — grafit RAL 7016.

RYNNY | RURY SPUSTOWE.
- stalowe ocynkowane powlekane na kolor RAL 7016.

INNE ELEMENTY.

- elementy konstrukcji tarasu i balustrad oraz pozostate elementy drewniane
nalezy oczysci¢ z istniejgcej farby, glonéw, plesni i zaciekow, zabezpieczyé
srodkiem  owadobdjczym i grzybobdjczym. Zabezpieczyé preparatem
ogniochronnym do klasy niezapalnos$ci co najmniej B,s1,d0 (np. Fobos 4M lub
rownowazne). Malowa¢ lakierobejcg zewnetrzng na kolor antracyt (np. Tikkurilla
Valtti Complete 5089 Piki lub réwnowazne). Przed natozeniem powtoki
wierzchniej zabezpieczy¢ $rodkiem gruntujgcym zgodnie z kartg techniczng
producenta.

5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W odniesieniu do prowadzonych robét majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
BHP odnos$nie prowadzonych robét ogdinobudowlanych. Przed przystgpieniem do
robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych zagrozeniach. Podczas
wykonywania rob6t konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robét
wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w hetmach ochronnych. Ze wzgledu na



mozliwo$¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow roboty nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed przystgpieniem do prac nalezy wygrodzi¢ teren tak aby

uniemozliwi¢ dostep osobom niepowotanym, stosujgc ogrodzenie petne o
wysokosci ok. 2,20m W miejscach widocznych nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze informujgce o prowadzeniu robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

-czesS¢ 0gdblng opisujaca:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegolnych elementdw robdt,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegodtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robét,

-spos6b  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét .
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

~ probek, badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli
Inzynier moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynagé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek .

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzga watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .



6.5. Raporty z badan .

‘Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie poézniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u ZzZrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)



6.8. Dokumenty budowy .
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z

~dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdélnych elementdéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorébw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasdnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnoSci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robét,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych

.8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

-- dokumentacjg kosztorysowa

- kosztorysem ofertowym



- ustaleniami z inwestorem
- wiedzg i sztukg budowlang
- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robaét.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilo8¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy .

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny roboét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior konncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Wizja lokalna i wykonana inwentaryzacja;

= Warunki techniczne i uzgodnienia;

= Normy i przepisy prawa budowlanego (m.in. [PB] Ustawa Prawo budowlane;
[WT] Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).



