SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby
niniejszego postepowania przetargowego.

Podstawowe nr SST sg zapisane przy pozycjach przedmiaru rob6t. Przywotane w nich SST obowigzujg (nie
sg zamieszczane w przedmiarze robét by nie komplikowa¢ zawartych w nich zapiséw). W przypadku braku
zamieszczonych, ale przywofanych SST, obowigzujg te SST przywotane o tresci oryginalnej dla danego nr
SST. W przypadku braku SST dla jakiego$ asortymentu robot, Wykonawca przedstawi przedmiotowe SST do
akceptacji Inwestora (Inwestor wyznaczy osoby, ktére te SST zweryfikujg i zaakceptujg). Przywofane
w przedmiarze rob6t KNR/KNNR-y stanowity baze do przygotowania przedmiotowego przedmiaru robot
(zostaty one zmodyfikowane na potrzeby przygotowania niniejszego zadania).

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji rob6t budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby
niniejszego postepowania przetargowego.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegolowe dla poszczegdélnych
asortymentéw robét budowlanych ujetych w niniejszym postepowaniu przetargowym. Dodatkowo w
obowigzkach Wykonawcy pozostajg n/w czynnosci. Koszty wykonania n/w czynnosci nie bedg powodem do
zwigkszenia wynagrodzenia i nalezy je ujg¢ w cenie kontraktowej.

= Spetnienie wymogow zamieszczonych w dokumentacji przetargowej po stronie Wykonawcy.

= Dozory branzowe bezptatne i ptatne, ewentualne nadzory archeologiczne w tym roboty archeologiczne i
ratunkowe po stronie Wykonawcy.

=  Uporzadkowanie terenu budowy i innych terenéw uzytkowanych podczas realizacji zadania po stronie
Wykonawcy.

= Optaty za wylgczenia i przestoje energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wg taryf po stronie
Wykonawcy.

» Tymczasowe przetozenia koryta ciekow, rowOw, grodze ziemne, rury, dreny lub inne urzgdzenia do
odprowadzenia wody na czas budowy obiektéw. Odwodnienie wykopow i rowkéw realizowane na
biezgco. Po stronie Wykonawcy.

= Realizacja prac ratunkowych np. po obfitych opadach deszczu po stronie Wykonawcy.

= Optaty za utylizacje odpaddw itp. materiatdéw po stronie Wykonawcy.

=  Dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod budowe (fotografie pasa drogowego, ogrodzen,
domoéw i wszelkich elementéw tam istniejgcych nalezy wykona¢ przed realizacjg przedmiotowej
inwestycji i przekaza¢ Inwestorowi przed jej rozpoczeciem) po stronie Wykonawcy.

=  Projekty czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy. Obszar
zgodny z projektem zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami
oraz niezbednym obszarem dla zabezpieczenia robo6t budowlanych (ewentualny objazd wyznaczy¢ za
zgodg Inwestora/Zamawiajgcego a szczegOty zabezpieczenia uzgodni¢ ze stronami).

=  Projekty statej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy (utrzymanie
lub przywrécenie waznosci, zmiany wynikajgce z wszelkich przyczyn). Obszar zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym
obszarem rob6t budowlanych.

= W przypadku braku szczegbtowych rozwigzan w jakimkolwiek zakresie zadania a niezbednych do
wykonania zadania, Wykonawca przedstawi wykonawczy projekt tych rozwigzan do akceptacii
projektantowi i Inwestorowi.

= W przedmiarze robot zawarto pozycje "Roboty nieprzewidziane 5% wartosci zadania" - nalezy pozycje ta
wyceni¢ zgodnie ze wzorem tam zawartym.

= Inne wymogi wg umowy i dokumentéw przetargowych po stronie Wykonawcy.

Ogélne wymagania dotyczace robot

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



4.2. Zamawiajgcy w umoéwionym terminie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.

4.3.Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadawalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4.4.Wykonawca ma obowigzek zna¢ stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

4.5.Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

4.6.Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

4.7.Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materiaty

5.1.Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji i posiadajgce stosowne
certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.2.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skifadowania materiatbw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.3.Jesli gdziekolwiek w SWZ przedmiot zamoéwienia okreslony zostat przez wskazanie znakéw towarowych
lub pochodzenie materiatbw, to Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatdw
réwnowaznych w stosunku do projektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym/zatwierdzonym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé zgodny z w/w zapisami, sztukg budowlang
i przepisami.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu (w przypadku jego zgdania) kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt. W celu zapobiezenia wykonania btednego wytyczenia i wybudowania elementéw projektu, w
skutek btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy, nalezy przeanalizowa¢ te dane i dokonaé
korekty za zgoda Inzyniera/Kierownika Projektu/Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badann materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat (mozna taki zapis pomingé w dzienniku w przypadku przekazywania
nadzorowi odrebnych protokotdw wynikow tych badan, ktére bedg ostatecznie zalgczone do
dokumentacji odbiorowej).

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

10.2. Ksigzka obmiaréw/ Obmiar powykonawczy/protokoty robét zanikajacych i odkrytych

"Ksigzka obmiarow" lub "Obmiar powykonawczy" stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary powykonawcze robét przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do "Ksigzki obmiaréw" lub "Obmiaru powykonawczego".
Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu. Za zgodg Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego, z ksigzki obmiaréw mozna zrezygnowa¢ dokonujgc obmiaru powykonawczego
gotowych robét zanikajacych i tych odkrytych, potwierdzonych przez geodete uprawnionego. W tym celu
nalezy sporzadzi¢ tzw. "Obmiar powykonawczy" na podstawie protokotéw robét zanikajgcych i odkrytych wraz
z ewentualnymi szkicami, planami, dokumentami potwierdzajgcymi ich wykonanie, podpisanymi takze przez
Kierownika budowy i Inzyniera/Kierownika projektu oraz geodete uprawnionego, ktéry dokonat stosownego
pomiaru.
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Wykonawca jest zobowigzany dofgczyé na konhcu trwania zadania lub do kazdej sprzedazy, "Obmiar
powykonawczy" dla gotowych robét (forma przedmiaru robét) lub w/w Ksigzke obmiaréw. Opracowanie to
stanowi dokument powykonawczy wymagany do zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t czesciowych, (jezeli
umowa na roboty budowlane takie przewiduje) i do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét ostatecznych.

10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci lub dodatkowo uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

10.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, zgtoszenie robé6t budowlanych (brak sprzeciwu jezeli
zostat wydany w formie pisemnej),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) raport z przebiegu prac budowlanych (na zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajacego) w
systemie tygodniowym wraz z mobilizacjg ludzi i sprzetu pracujgcego na budowie, zgodny z zapisami
dziennika budowy, przesytany do nadzoru i Zamawiajgcego na poczte elektroniczng - adresy nalezy
ustali¢,

h) harmonogram robét przerobowy (zakres rzeczowo finansowy i procentowy) i prognozowany (zakres
rzeczowo finansowy i procentowy) na nastepny okres sprzedazy w przypadku robét realizowanych
przy czesciowych ptatnosciach,

10.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbi6r robot
11.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jezeli SIWZ tak méwi),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
11.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.



11.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.
11.4. Odbior ostateczny robo6t
11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
11.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i zataczyé nastepujace

dokumenty:

1.
2.
3

Umowa na roboty budowlane + aneksy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

Pytania i odpowiedzi do przetargu (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy/rob6t budowlanych z wypisanymi ewentualnymi
zmianami podpisane przez kierownika budowy, projektantéw (w przypadku zmian), inspektorow nadzoru
inwestorskiego (oryginat + kopia).

Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkdw podpisane przez kierownika budowy
(kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat dla Zamawiajgcego).

Protokét z przekazania placu budowy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat
dla Zamawiajgcego).

Zgtoszenia rob6ét budowlanych, pozwolenia, braki sprzeciwu (kopia poswiadczona przez
Zamawiajacego, oryginat dla Zamawiajgcego).

Dokumentacja projektowa (podstawowa) z naniesionymi zmianami, opieczetowana "Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikbw branzowych, inspektoréw
nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.
Dokumentacja projektowa (dodatkowa Iub zamienna) z naniesionymi zmianami, je$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, opieczetowana "Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez
kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw
branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, rury ochronne, wycinka drzew i nasadzenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen lub drzew. Nalezy opieczetowaé
"Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikow branzowych, inspektorow
nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

10. Projekt statej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt statej organizacji ruchu

wraz z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowaé¢ go "Dokumentacja powykonawcza". Nalezy dodatkowo
wskazac, ktore ze znakow istniejgcych pionowych wymieniono na nowe - mozna to zaznaczyc



11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

powykonawczo np. recznie w projekcie w/w wraz z parafkami + zalgczy¢ wykaz znakéw istniejgcych
przestawionych, wymienionych, nowych, zlikwidowanych itp.. W przypadku utraty waznosci zatwierdzenia,
nawet jego braku lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie statej organizacji ruchu, nalezy na
koszt Wykonawcy wykona¢ zamienny projekt statej organizacji ruchu i uzyska¢ stosowne opinie i
zatwierdzenie. Na koniec budowy (max. dzien gotowosci do odbioru), Wykonawca przygotuje wniosek
zgtoszenia wdrozenia przedmiotowej statej organizacji ruchu i ztozy ten wniosek (za potwierdzeniem
odbioru) do Zarzadzajgcego ruchem na drogach (do zatwierdzajgcego projekt statej organizaciji ruchu lub
jego posrednika) i jednostek policji, ktére wydawaty opinie. Zatwierdzajgcy odbiorze wdrozong statg
organizacje ruchu na pismie (pismo zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych). W przypadku wniesienia zmian
przez wi/w jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem i Inwestorem wniesie zmiany i ponownie
dokona w/w zgtoszenia odbioru statej organizacji ruchu az do skutku. Zakonczenie procedury odbiorowej
moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru oznakowania statego budowy.
Jedynie Inwestor moze zdecydowac inaczej.

Projekt czasowej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt czasowej organizaciji
ruchu wraz z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowaé¢ go "Dokumentacja powykonawcza". Przygotowanie
w/w projektu i utrzymanie jego waznos$ci oraz zabezpieczenie budowy po stronie Wykonawcy. Wdrozenie
czasowej organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ pisemnie z potwierdzeniem wptywu na 7 dni przed wejsciem na
budowe do wydajgcych opinie i zatwierdzenie.

SST szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne) opieczetowane "Dokumentacja powykonawcza".

Dzienniki budowy (oryginaty).

Ksigzki obmiarow/ obmiar powykonawczy/ kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy
zatgczy¢ tylko w przypadku rozliczenia przedmiarowego/kosztorysowego. Obmiar powykonawczy zatgczyc
w kazdym przypadku. Ksigzke obmiaréw zalgczy¢ na zyczenie Inwestora/Zamawiajgcego. Oryginat zatgczyé
z podpisami kierownika budowy, kierownikdw robot branzowych i inspektoréw nadzoru.

PZJ program zapewnienia jakosci (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu).

Plan BIOZ (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).

Kopia mapy zasadniczej z nr zgtoszenia pracy geodezyjnej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich elementéw, wykonanej najp6zniej na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru wraz z pismem ztozenia jej do osrodka geodezyjnego celem wniesienia jej do zasobu
geodezyjnego w tym samym terminie lub nie pdzniejszym niz termin zgtoszenia gotowosci do odbioru
(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete papier 3 egz. + na CD
mapa cyfrowa wykonana technikg wektorowg z petng trescig sieci i innych elementéw istniejgcych i
projektowanych, z wszelkimi oznaczeniami $rednic dla kanatéw, przepustow, studni, krawezniki obrzeza,
oporniki i inne elementy majg posiada¢ odrebne kolory - nie dopuszcza sie ziozenia w/w map jako
skanowanych czy pdf). Podpisang ponownie mape powykonawczg geodezyjng z numerem zgtoszenia pracy
geodezyjnej i nr protokotu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji przez osrodek geodezyjny nalezy
dostarczyé¢ Inwestorowi niezwtocznie po jego uzyskaniu najpdézniej w ciggu 7 dni (wymagane do zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych np. do nadzoru budowlanego i gestoréw sieci branzowych). Informacja o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego podpisana przez geodete uprawnionego. Wpisy w dzienniku
budowy o tyczeniu itp.. Obmiar powykonawczy dla gtéwnych powierzchni i ilosci podpisany przez geodete
uprawnionego + CD.

Szkice geodezyjne inwentaryzujgce sieci uzbrojenia terenu wraz z ich diugosciami (podpisane przez
uprawnionego geodete) wersja papierowa + cyfrowa na CD.

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia czasowej organizacji ruchu (policja, zarzadcy drdg itp.).

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia statej organizacji ruchu (policja, zarzadcy drég itp.).

Oswiadczenie i karty odpaddw o ich utylizacji (oryginaty lub kopie podpisane za zgodnos¢ z oryginatem -
podpisane przez kierownika budowy).

Protokoty przekazania i odbioru materiatbw odzyskanych z budowy, protokély z wycinki drzew i
krzewéw oraz nasadzen kompensacyjnych, préby szczelnosci, inspekcja Tv z opisem dla kanatow,
protokoty innych ewentualnych czynnosci (oryginat podpisany przez strony).

Recepty i karty zatwierdzen materiatowych, w tym ustalenia technologiczne, instrukcje obstugi itp. W
przypadku wbudowania zatwierdzonych materiatbw w celu nie powielania dokumentéw odbiorowych nalezy
karty te ostemplowac pieczatkg z napisem "Materiat wbudowano, ul. ..... i poda¢ miejscowos¢ lub miejsce
wbudowania". W przypadku zatwierdzenia materiatu ale ostatecznego nie wbudowania tego materiatu
nalezy ostemplowa¢ tgkarte napisem "Materialu nie wbudowano". Oryginat/kopia podpisany przez
kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ.
Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Protokoty rob6t zanikajgcych wraz z mapkami, szkicami, protokoty czyszczenia i szczelnosci, geometrii,
inspekcja TV wraz z opisem na CD, itp. Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Oryginat/kopie podpisane przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.



27. Orto foto mapa wykonana za pomocg drona: Wykona¢ powykonawczo po zakonczeniu robét budowlanych

w terenie. Przekazac¢ Inwestorowi 1 na pendrive lub innym odpowiednim nosniku.

28. Opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich kart zatwierdzen materiatowych, wynikow

badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, wzér
ustali¢ z Inzynierem/kierownikiem projektu/Zamawiajgcym. Oryginat podpisany przez kierownika budowy
i inzyniera/kierownika projektu.

29. llo$¢ egzemplarzy dla Inwestora i kazdego inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu: W/w dokumenty

nalezy przygotowa¢ w ilosci wydruk 1 egz. oryginat + 1 pendrive dla Zamawiajgcego + po 1 pendrive dla
kazdego z inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu (skany wykonane z oryginatu).

30. Materialy dla nadzoru budowlanego: Dodatkowo nalezy przygotowa¢ po 1 komplecie dla kazdego

z nadzoréw budowlanych skrécong dokumentacje z niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych lub uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy
przygotowa¢ kompletny wniosek wraz z zatgcznikami i przekaza¢ go do podpisu Inwestorowi. Nastepnie
odebra¢ go od niego i komplet ztozy¢ do Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora (niezwtocznie w ciggu
2 dni roboczych). W przypadku wniesienia uwag przez w/w jednostki, Wykonawca w porozumieniu z
Nadzorem Inwestorskim i Inwestorem wniesie zmiany i ponownie dokona w/w zgtoszenia az do skutku.
Zakonczenie procedury odbiorowej moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w
odbioru przez nadzory budowlane (potwierdzenia tego odbioru/uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie itp.).
Jedynie Inwestor moze zdecydowac inaczej.

31. Odbiér robét dokumentacyjnych: W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

12.

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robd6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Bez odbioru rob6t
dokumentacyjnych nie ma odbioru robé6t budowlanych.

11.5. Odbi6r gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob4t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze gwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym ale odbieranych po okresie gwarancyjnym.
Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.4 ,0Odbio6r ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci
12.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci przy rozliczeniu kosztorysowym jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych lub zadania wycenionego ryczaitowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota
kontraktowa) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— dozory, nadzory pfatne np. innych gestoroéw sieci branzowych, nadzér archeologiczny jesli wymagany,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych np. w rubryce cena i wartos¢ nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek VAT zostaje
wliczony na koncu kosztorysu ofertowego.
Nie nalezy zmieniac¢ tresci przedmiaru robét i na podstawie przedmiaru robdt wykona¢ kosztorys ofertowy.

12.2.  Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie
(przedmiarze robdét).



12.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

13. Przepisy zwigzane

13.1.
13.2.

13.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).



