
SP.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTÓW WYKONAWCY

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów

Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na projekt i budowę: „Budowa drogi

gminnej w Śliwnie”

2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla niżej

wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami na

Projektowanie, a w tym: SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii,

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt techniczny, część kosztowa,

specyfikacje techniczne oraz pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w punkcie 2.2.

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego

3. Określenia podstawowe
Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, należy

rozumieć w każdym przypadku następująco:

Określenie Definicja

Zadanie Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie

robót budowlanych dla realizacji zadania: „Budowa zintegrowanego układu

komunikacyjnego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą”
Kontrakt zamiennie

zwany Umową

„Kontrakt" oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę

zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie j.w. W skład

Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Umowa, Oferta

Wykonawcy, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Gwarancji Jakości, wszelkie

inne dokumenty dołączone do Umowy

Gwarancja jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach

Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz

urządzeń i wyposażenia lub do dostarczenia (wymiany) wolnych od wad,

jeżeli wady te ujawniają się w ciągu okresu Gwarancji Jakości, zgodnie z

Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 656 Kodeksu

cywilnego. Jeżeli Zamawiający przejmie Odcinek lub część Robót,

stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji Jakości

Dokumentów Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy przypisanych do tego

Odcinka lub części Robót, rozpocznie bieg odpowiednio od terminu

przejęcia tego Odcinka lub części Robót. Niezależnie od uprawnień

wynikających z Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują



uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

Zaakceptowana Kwota

Umowna netto

Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT), po

poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa

zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą

w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Zaakceptowana Kwota

Umowna brutto

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie

z Art. 87 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej,

powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą

w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie

„Zaakceptowana Kwota Umowna" oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę

Umowną brutto.

Wykaz Płatności Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art.

36 ust.1 pkt 12 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

wypełniony przez Wykonawcę, zawierający wartości elementów

rozliczeniowych wyliczone przez Wykonawcę zgodnie z zasadami

określonymi w opisie sposobu obliczenia ceny, wyrażone  w Walucie

Miejscowej i stanowiący część Umowy

Program funkcjonalno-

użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oznacza dokument tak

zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu

zamówienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy z 29.01.2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017r. poz.1579 z późniejszymi

zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem. Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 roku w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202

poz.2072 z późniejszymi zmianami) oraz wszelkie modyfikacje do tego

dokumentu  dokonane zgodnie z Kontraktem.

Dokument wykonawcy Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy"

należy czytać, jako „Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty

Wykonawcy". W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów

Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332 z późniejszymi

zmianami) oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku

wykonywania robót, w szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje

techniczne, projekty techniczne o stopniu szczegółowości niezbędnym do

prawidłowego wykonania robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację,

przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia,

programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele,

dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie



funkcjonalno-użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania

przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę

Dokumentacja

Projektowa

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku, do których

wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie

Specyfikacja na

Projektowanie (SP)

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym, określające zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji

Projektowej, do wykonania, której jest zobowiązany Wykonawca w ramach

Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez

Inżyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Warunki Wykonania i

Odbioru Robót

Budowlanych

(WWiORB)

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część

Programu funkcjonalno-użytkowego i określają wymagania Zamawiającego

w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami).

Inżynier lub inspektor

nadzoru

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie prac

projektowych, robót i zarządzanie Kontraktem.

Wykonawca Oznacza osobę wymienioną w Umowie, jako Wykonawca, zobowiązaną do

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.

Personel Wykonawcy Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót

budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych,

wchodząca w skład Personelu Wykonawcy, której prawa i obowiązki

określa Prawo budowlane, w szczególności art. 20.

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej

lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej

w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak również właściwy

organ ochrony środowiska.

Materiały Wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje wymienione

w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym

Element opracowania

projektowego

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu

wyodrębnionych czynności.

Elementami

opracowania

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych

obiektów budowlanych (pomiary i badania),



projektowego,

w zależności od jego

specyfiki, są:

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych,

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do

uzgodnień,

- uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,

- przeglądy i odbiory.

Infrastruktura

techniczna w pasie

drogowym nie

związana z drogą

Obejmuje, w szczególności:

- linie elektroenergetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe,

ciepłownicze i wodociągowe,

- urządzenia wodnych melioracji,

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciągi transportowe.

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do

obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak np.:

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi

i zabezpieczającymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp.

- naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe,

- wolnostojące maszty antenowe,

- budowle ziemne,

- itp. .

Konstrukcja obiektu

budowlanego

(konstrukcja obiektu)

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające

określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem

instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.

Konstrukcja obiektu

drogowego (drogi)

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową

budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu

drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe,

umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone

podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny

spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu.

Konstrukcja obiektu

inżynierskiego

Oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi

stateczność obiektu i jego posadowienia.

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi

i skarpami rowów.

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub

zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który

występuje na:



- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy

włączania i wyłączania, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki

autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz

jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy

i zatoki postojowe),

- chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nawierzchnia

w zależności od

potrzeb, może zawierać

następujące warstwy:

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni

i przekazywanie ich na podbudowę,

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni,

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia

obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się

z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje

nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub

dwóch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok

funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem

wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, może zawierać warstwę

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest

ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu,

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej

powyżej,

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody

przedostającej się do nawierzchni

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu.

Obiekt budowlany

(obiekt)

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość

techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu. Obiekt

drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu,

pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów,

chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni,

skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe



i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją.,  nawierzchnia

i wyposażeniem technicznym dróg.

Obiekt inżynierski Oznacza obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia.

Do obiektów inżynierskich zalicza się:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),

- tunele (tunele, przejście podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

Urządzenia

bezpieczeństwa

i organizacji ruchu

Do urządzeń tych należą m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony

i w pasie dzielącym drogi,

- słupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje

świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści),

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze,

bariery, łańcuchy).

Urządzenia ochrony

środowiska

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia,

wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania

inwestycyjnego, w tym w szczególności:

- ekrany akustyczne,

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia dla zwierząt,

przejścia - dla zwierząt,

- tunele i przekrycia ochronne,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.

Wyposażenie

techniczne dróg

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do

powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań

indywidualnych),

- urządzenia oświetleniowe,

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: zatoki postojowe,

zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do

zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony

energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-olśnieniowe, osłony

przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,



- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt.

Protokół zdawczo -

odbiorczy

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez

Przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy

będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.

Wada Dokumentu

Wykonawcy

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy lub

jego części, powodujący obniżenie jakości tego Dokumentu, które

zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z rozwiązaniem

wymaganym według Umowy.

Pozostałe, niewymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach

Umowy.

4. Ogólne wymagania dla projektowanej inwestycji
 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

o Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji

projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie

pod uwagę informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym.

 Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów
o budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający

formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy

o obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji oraz innymi

ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP, zasadami wiedzy

technicznej - wykaz niektórych wydawnictw zamieszczono w odpowiednich SP, Zapisami

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganiami określonymi w Rozdziale I

Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

o gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które

spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną

ekonomiczność budowy i eksploatacji,

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych

konstrukcji, materiałów i technologii robót,

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy

o odpadach.



o właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń

budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych

o w Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości

funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz

cechy obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych,

wymienione w Programie funkcjonalno - użytkowym.

 Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów
o Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania

obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących

przepisów, są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

o Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia

i materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone

w pozostałych SP.

5. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

 Materiały archiwalne i warunki
o Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji

Projektowej:

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i

urządzeń.

 Pomiary, badania, obliczenia
o Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego

obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą

interpretację wyników. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów

i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego

i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz

zasad wiedzy technicznej.
 Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

o Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem"

o Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania,

w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac

pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to

konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb



i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

o W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

o Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę

Kontraktową.

 Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym
o Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji)

w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli

i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody

społeczności. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty

zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.

 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
o Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony

przeciwpożarowej i inne przepisy.

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochroną instalacji

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. W trakcie prac

pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w

planach ich lokalizacji.

o Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

o Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne

i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca



zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić

odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.

o Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Materiały do badań i prac projektowych
o Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych,

które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych

przez Inżyniera.

o Wykonawca ponosi wszystkie koszty: z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych

prac projektowych.

6. Wykonanie dokumentów wykonawcy
 Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych

z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac

projektowych oraz poleceniami Inżyniera.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac

projektowych,

w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

o Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczególności z

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich

postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki

projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust 1 i 2. ustawy prawo budowlane

oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

o Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

o Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub

przez rzeczoznawcę budowlanego.

o Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w

imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest



sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z

obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać

żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag"

o Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii oraz umów o przyłączenie

do sieci należy na bieżąco przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających

skorzystanie z trybu odwoławczego.

 Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy
o Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością

(dokładnością), która dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i

parametrów obiektów wchodzących w skład dokumentów Wykonawcy. Stopień

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie

zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie

podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń powinny

przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania

inwestycyjnego.

o Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy

uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia w

sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących

warunków technicznych.

 Oprogramowanie komputerowe
o Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy

powinno zapełnić wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym

Programie funkcjonalno-użytkowym.

o Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny

z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania

Dokumentów Wykonawcy.

o Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków

zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania

Dokumentów Wykonawcy.

 Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych
o Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i

transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

o Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania

niezbędne dla wykonania Dokumentów Wykonawcy.



o Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z

zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera.

o Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez

Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

 Szata graficzna
o Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia

następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis

treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

o Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z

przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie.

o Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę

graficzną tych dokumentów.

o Wykonawca oprócz pe łnej wersji papierowej przekaże ostateczną pe łną wersję

dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na płytach CD (DVD),

o Wymaga się wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach:

o Wersja 1.
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów

kompatybilnego z MS Word,

zawierała szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład

przedmiaru, wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami

AułoCAD lub MicroStation

o Wersja 2
- części opisowe oraz rysunkowe były wykonane w formacie:

pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy

pliki graficzne - format *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi

- Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów

dokumentacji technicznej.

 Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy
o Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych



o Wykonawca będzie utrzymywał Dokumenty Wykonawcy i materiały wyjściowe do czasu

przekazania ich Zamawiającemu.

 Wymagania dla nadzoru autorskiego
o Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie

określonym przez ustawę Prawo budowlane.

7. Kontrola jakości dokumentacji projektowej i wykonywania pozostałych dokumentów
wykonawcy
 Nadzór nad procesem projektowym

o Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

jest wykonywany przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z

Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów

Wykonawcy mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań:

 Przegląd Dokumentów Wykonawcy
o spotkanie w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego, przy udziale Inżyniera i w miarę

potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron,

którego głównymi celami są:

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu

i Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera,

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu

dokonywana przez Inżyniera, omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów,

do których rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego.

 Rada Zadania
o spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy udziale

Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób,

której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania

Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym,

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy,

omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania

upoważniony jest jedynie Zamawiający.

 Wizyta robocza
o spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy udziale

Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń

roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z

wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub

Inżyniera.



 Warunki organizacyjne przeglądów
o Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach

osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych

Umową.

o Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych

- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania

o Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu

roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien

mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów

Wykonawcy. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za

zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów

Wykonawcy, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i

uwag od Inżyniera.

o Inżynier będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z

wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli

wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę.

o Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne,

to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Inżynier będzie

przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac

pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu

kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość

lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać prace

Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

 Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy
o Zgodnie z  SIWZ część III. Istotne postanowienia umowy.

 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym
o Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania

Dokumentów Wykonawcy.

o System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel techniczny, laboratorium, sprzęt,

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz

wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi

Wykonawca.

o Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej

przez Wykonawcę.



 Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy
o W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą

dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych

przez Inżyniera i Wykonawcę.

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
o notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej 1 pozostałych

Dokumentów Wykonawcy,

o korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

o uzyskane dla Dokumentów Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń,

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

o Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze

dostępne dla Inżyniera.

8. Odbiór dokumentów wykonawcy
 Rodzaje odbiorów
 Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom:

o odbiorowi końcowemu; przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów

Wykonawcy. Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu

ostatniego Dokumentu Wykonawcy.

 Procedura odbioru
o Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów

przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową,

o W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących

decyzji:

- o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż <14 dni>, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego

stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera,

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre

elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do tych opracowań,

- o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż <14> dni, przeznaczonego na:

przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań zleconych przez

Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokołu z analizy uwag (protokół będzie

zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w

opinii),

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień

wynikających z opinii,



- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera,

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier

przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy

opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do opracowań,

- o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego

zasadniczo nie są zgodne z Kontraktem

o Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

o Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z

innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu

czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań.

o Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie <14> dni

lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w

terminie <45> dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru,

pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór.

o Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego. Podstawowym dokumentem do

wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół

zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać:

- datę wystawienia protokołu,

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

- listę załączników,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

o Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca

dostarczy Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech

egzemplarzach wraz z załącznikami:

` - kompletne opracowania

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi

przepisami, - normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać

zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Płatności, wyszczególnienie kwot

poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej Wykonawcy z tytułu takiego

rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego,

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia

Wykonawcy od skutków błędów projektowych Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej



wymienionych dokumentów i przedstawia do dalszej decyzji Przedstawicielowi

Zamawiającego.

 Odbiór po okresie Gwarancji Jakości
o Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy

związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji.

o Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie

Protokołu odbioru po okresie gwarancji.

9. Płatności
Ustalenia ogólne
Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe Dokumenty

Wykonawcy są określone w SIWZ – część III. Istotne postanowienia umowy.

10. Przepisy związane
Przepisy prawa
Wg wykazu w Rozdziale II cz. Informacyjna.

SP.10.30.00 PROJEKT BUDOWLANY, TECHNICZNY, MATERIAŁY PROJEKTOWE DO
UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentacji

Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów

Wykonawcy.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej Dokumentacji

Projektowej:

 Projekt Budowlany

 Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

 Projekt Techniczny

3. Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

 Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, w

których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skład stadium



Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne opracowania projektowe,

np.:

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

- projekty rozbiórki,

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, projekt

organizacji ruchu,

- mapa do celów projektowania dróg,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz

formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości,

- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych,

- dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne

warunki posadowienia obiektów budowlanych,

- instrukcje eksploatacji.

 Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które

służy:

- uzyskaniu decyzji wymaganej przepisami prawa dla prowadzenia robót budowlanych

- przygotowaniu projektów technicznych i dokumentacji przetargowej.

o Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określają przepisy wykonawcze do

Prawa budowlanego.

 Projekt techniczny (PT) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż

wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.:

geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz

zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB).

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla
Dokumentów Wykonawcy oraz w innych częściach Umowy.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Ogólne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla

Dokumentów Wykonawcy. W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, które należy

uwzględnić przy projektowaniu robót wymaganych do zrealizowania przedmiotowym

zamówieniem.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu Dokumentacji

Projektowej.

Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objętej niniejszą SP.



 Stadium projektu budowlanego i technicznego ma zawierać opracowania projektowe o

charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo

(ostatecznie).

 Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone

w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo

budowlane.

 Warianty
o Stadium Projektu budowlanego i technicznego wykonane powinno być dla jednego

wariantu przebudowy drogi powiatowej nr 2709P

 Szczegółowość prac projektowych
o Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości prac projektowych podano w

SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. Wszystkie elementy

zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować

szczegółowo (ostatecznie).

 Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych realizacja Dokumentacji

Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach:

o analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz

wykonanie pomiarów, badań i obliczeń

o opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych

oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera dla proponowanych rozwiązań.

o opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień

o uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,

o opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych

o przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z

nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.

o dokonanie zgłoszenia robót budowlanych/złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

o opracowanie Projektu technicznego, zgodnie z jego zawartością określoną w punkcie

3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach określonych w harmonogramie prac projektowych,

przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie

odbioru,

 Szata graficzna Dokumentacji Projektowej ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej

opisów, obliczeń, rysunków i oprawy Dokumentacji Projektowej przedstawiono w

SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

o Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją Wykonawca

ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

 Projekt budowlany
o Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego. W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty

architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub



branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty:

drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.

 Projekt organizacji ruchu
o Projekt w formacie A4/A3 (w zależności od potrzeb) oprawiony lub zbindowany.

 Projekt techniczny
o Rysunki projektu techniczne powinny zostać złożone do formatu A-4, oprawione i

zbindowane, chyba, że w trakcie prac projektowych zostanie ustalone inaczej.

 Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego:
 Projekt zagospodarowania terenu:

o Cześć Opisowa: Zawartość musi być zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia

właściwych jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane.

Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.

33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej Części

opisowej.

o Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

- Przedmiot inwestycji.

- Lokalizacja i program inwestycji.

- Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż

(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

- Cel i zakładany efekt inwestycji.

- Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla

użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po

zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym).

- Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa

drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie

skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. Warunki wynikające z: koncepcji polityki

przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego

województwa, innych programów rządowych i programów wojewódzkich, miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego,



- Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego terenu

przyległego.

- Warunki środowiskowe terenu.

- Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

- Warunki geologiczne i górnicze terenu.

- Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, -

przeciwpożarowe).

- Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym).

- Ukształtowanie trasy drogowej.

- Projektowane obiekty i urządzenia budowlane: nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, funkcja i

parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna,

skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność), inne konieczne dane wynikające

z specyfiki obiektu lub przepisów,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt lb Prawa

budowlanego.

- Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. W tym punkcie należy zamieścić

wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i

innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

o Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 i §9 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego. Zawartość ramowa:

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

- Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierający m.in.: granice i numery

działek, usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów, rodzaj i planowany

maksymalny zasięg uciążliwości, ukształtowanie terenu, ukształtowanie zieleni, urządzenia

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu.

 Projekt architektoniczno-budowlany
o Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego musi być zgodna m.in. z treścią

Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego W nawiązaniu do wymagań

rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

o Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego. W treści Opisu technicznego należy uwzględnić poniższą ramową

zawartość:

- Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na

rysunkach.

- Inwentaryzacje obiektów budowlanych.



Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej

wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów.

- Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. Wyniki ocen stanu technicznego

obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w

oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie:

Opis obiektów. W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w

uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych

warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. Opracowanie

powinno zawierać m.in.: wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), ocenę

wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, interpretację wykonanych przez

Wykonawcę badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, obliczenia cech

konstrukcyjnych - konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) i ocena

stanu technicznego, opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu

wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy,

nadbudowy lub remontu, zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne

koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i

zakresu robót rozbiórkowych.

o Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i

powinien zawierać m.in.: wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu

budowlanego, dostosowanie do krajobrazu, układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, wyniki

oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego punktu (a3). Oceny stanu technicznego

obiektu mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, kategoria geotechniczna

obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami

eksploatacji górniczej, wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c)

Obliczenia (patrz poniżej) mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne

ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania,

założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń- zagadnienia te mogą być umieszczone

w oddzielnym opracowaniu, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie

drogowym nie związane z drogą umieszczone w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj są

zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, pozostałe wyposażenie techniczne - rozwiązania

techniczne i sposób funkcjonowania, sposób spełnienia warunków technicznych

dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom

niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i



wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), sposób

ochrony dóbr kultury, sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z

uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu

zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji

ruchu"), dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem

rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń

zabezpieczających, inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich

i sposób ich ochrony).

o Obliczenia: w Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz

informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać

schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczeń powinien zawierać:

wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), nazwa i charakterystyka metod obliczeń, przyjęte

schematy obliczeniowe: schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie

użytkowej, charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o

nośności obiektu w przekrojach krytycznych, założenia przyjęte do obliczeń

konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja,

dla obiektów inżynierskich wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od

poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i

stanu granicznego użytkowania, a w szczególności: stan wytężenia we wszystkich

krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, stan wytężenia we wszystkich krytycznych

przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia

ruchomego, reakcje „charakterystyczne" (łożyska) i reakcje „obliczeniowe" (na podpory),

maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza

projektant), schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej,

charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności

obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych."

ewentualne wyniki badań doświadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

o Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim

spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na rysunkach

należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. Część

rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: dla obiektów drogowych

- projekt zagospodarowania terenu (1:500 - 1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100),

- przekroje podłużne (1:100/1000 - 1:200/2000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 - 1:100) - w zależności od potrzeb,

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 - 1:25),

dla obiektów inżynierskich:



- widok z góry,

- widok z boku,

- przekrój podłużny ( 1:20 - 1:200 w zależności od wielkości obiektu)

- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50),

 Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu technicznego
o Projekt techniczny (PT) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie

projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu

większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo

rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe,

organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary,

kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.

o Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

o Podstawą dla opracowania projektu technicznego jest Projekt budowlany. Projekt

techniczny powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z

punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.

o W skład Projektu technicznego powinny wchodzić rysunki techniczne potrzebne do

późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu technicznego wchodzą

ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń

konstrukcyjnych i ilościowych.

o Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji

robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią

szczegółowością i czytelnością.

o Projekt techniczny powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. W skład

projektu technicznego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

 Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i

pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla

potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń W

szczególności dla obiektów inżynierskich:

o zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

o maksymalne dopuszczalne momenty rysujące.

 Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które będą potrzebne do

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym m.in. (jeżeli występują):

o plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej— materiał do uzgodnienia

ZUDP

o opracowania geologiczne i geotechniczne,



o projekt ukształtowania terenu,

o projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,

o projekt zieleni.

 Projekty organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Inżynierem oraz

uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. Projekty organizacji ruchu na czas

budowy powinny zawierać:

o część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, długości

frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów

itp.,

o zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczególnym

uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do planowanego

postępu robót,

o plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 1:25000) ze

szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

o wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które określają

warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w

ramach Zadania.

o Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze

opracowania wykonywane w ramach Projektu technicznego, opracowane przez Wykonawcę

w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego Warunki Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych, które Wykonawca winieni traktować jako wymagania minimalne.

o Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji

Technicznych według wymagań Zamawiającego oraz Wymaganiom Technicznym

rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. STWiORB powinny być zaopiniowane

na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.

 Rysunki techniczne:
o dla obiektów drogowych:

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopów i

nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju

- schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów

(1:500 ÷ 1:2000)

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 ÷ 1:25),

- plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg oraz połączeniach

łącznic (skala 1:500).

o dla obiektów inżynierskich

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

- szczegóły (1:5 - 1:20)



 Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

 Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do

wykonania, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz

wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości

jednostek przedmiarowych. Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z:

o strony tytułowej,

o opisu zasad i metodologii opracowania,

o tabeli Przedmiaru Robót. Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje

przedmiarowe dla każdego wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych

składającego się na całość obiektu lub budowli, Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy

podać następujące dane:

- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu

Płatności którego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; numer STWiORB, zawierającej wymagania

dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych,

- jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru,

- ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do wykonania,

obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

- ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie

rysunków w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób zgodny

z zasadami podanymi w STWiORB;

o Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robót

Stałych, dla potrzeb odbiorów, a wyliczone w nim ilości nie będą miały żadnego znaczenia i

nie zmienią wartości ryczałtowych pozycji rozliczeniowych obliczonych przez Wykonawcę

w Wycenionym Wykazie Płatności.

 Ramowa zawartość Dokumentacji powykonawczej: Wykonawca sporządzi i przekaże

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonaną zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy

Prawo budowlane, należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementów projektowych Dokumentacji powykonawczej:

o Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branż, na bazie Projektu

budowlanego i Projektu technicznego o z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

o Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu



6. Kontrola jakości prac projektowych
 Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych: Podstawowe zasady kontroli jakości

wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP. 00.00.00 Wymagania Ogólne dla

Dokumentów Wykonawcy.

 Przeglądy prac projektowych: Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z

zapisem w SP. 00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

7. Odbiór prac projektowych
Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania

Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

 Terminy wykonania, forma i ilość egzemplarzy.
o Edycja papierowa: Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w ilości egzemplarzy

podanej w Programie funkcjonalno-użytkowym, w terminach ustalonych

w umowie/zatwierdzonym harmonogramie.

o Edycja elektroniczna: Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach,

na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive)

dokumentację projektową w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana

dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać dokumentacji przekazanej w wersji

papierowej.

o Wersja nieedytowalna: Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików

formatu „PDF". Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki

podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych

folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić na część

opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich

identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa

odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można

stosować nazwy skrócone. W niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można

umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku

przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

o Wersja edytowalna: Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w

plikach formatu DGN lub DWG dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS

Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z

obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono

dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą

odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części

opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem

ułatwienia ich identyfikacji. Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną

całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w

jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na mniejsze części w przypadku dużego

zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na



oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do

plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy,

aby nie dochodziło do gubienia ścieżek. W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw

stylów linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików.

Pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją. Wykonawca

przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, dokumentację projektowa w wersji

elektronicznej na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive)

8. Płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00. Wymagania ogólne dla

Dokumentów Wykonawcy. Płatności przejściowe za wykonane i odebrane poszczególne Projekty lub

za ich zakończone i odebrane składniki, zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności

stanowiącym część Kontraktu. Za opracowanie Projektów wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji

przewiduje się jedną płatność, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub przyjęciu przez Organ

zgłoszenia robót.

 Płatność za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z opracowaniami i uzgodnieniami

wymaganymi przepisami szczególnymi, materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń

wymaganych przepisami szczególnymi oraz Projektu technicznego z wszystkimi

opracowaniami towarzyszącymi obejmuje w szczególności:

o analizę materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym,

o zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich

instytucji,

o wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

o wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb

uzgodnień,

o wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PW,

o wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW,

o wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW,

o wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów

rozbiórki, PW,

o wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW w

wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru

zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00

Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

9. Przepisy związane
Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w Specyfikacji na projektowanie SP

00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać



postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm,
wytycznych i katalogów.


