
 
 

 

 
sygnatura akt. SGI.271.1.2024           UMOWA NR ............./2024 – projekt umowy 

 

zawarta dnia ……………………….w Krzywczy pomiędzy: 

Gminą Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393; reprezentowaną 

przez Wacława Pawłowskiego - Wójta Gminy; przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz- Skarbnik               
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  

a 

………………………….…, adres:………………………………, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …; NIP:…; REGON: …; 

reprezentowaną przez: 

1. …, 

2. …, 
 

lub 

(imię) ………..(nazwisko) ……….prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) … (nazwi-

sko) …(nazwa handlowa) … z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) …………                
NIP: …; REGON: …;zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - w trybie  podstawowym zgodnie z 

art.275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej p.z.p. 

lub Pzp. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycję pn. „Budowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj”.                                               

Opis inwestycji:  Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych opinii, decyzji  i uzgodnień dla przebudowy i budowy oczyszczalni ścieków na 

działkach 402/2 i 402/6 w miejscowości Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilości ścieków: 

Qdmax = 850 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą komunikacyjną. 

Pełnienie nadzoru autorskiego. Przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów 

wchodzących w skład biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach 402/2 i 402/6 w 

miejscowości Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilości ścieków: Qdmax = 420 m3/d na 

podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Wyposażenie oczyszczalni ścieków w 

niezbędne urządzenia oraz wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do realizacji 

inwestycji „pod klucz”. Zagospodarowanie terenu z infrastrukturą komunikacyjną. Rozruch 

technologiczny.                                                                                                                                            

Szczegóły prac określają Opis Przedmiotu Zamówienia, PFU i „Koncepcja przebudowy i budowy 
Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy” - zwanych dalej: przedmiotem umowy lub przedmiotem 

zamówienia. 

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.  
2. Przedmiot umowy obejmuje: 



1) opracowanie dokumentacji projektowej po uprzednim uzyskaniu pozwoleń/ zgód/ opinii/ 

decyzji właściwych organów uzyskanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jej 
podstawie wykonanie robót budowlanych - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” 

2) wykonanie robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót. 

2.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z umową i  Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym: PFU), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (dalej: Inspektor Nadzoru:) wyznaczonego ze strony Zamawiającego.  

2.2 W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich 

ważności:  

- zawarte w umowie, 
- zawarte w PFU, 

            - zawarte w ofercie z załącznikami. 

2.3 Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej, należy traktować jako 
wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako 

wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. 

2.4 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie 

z dokumentów określonych w PFU stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.  
2.5 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna określać przedmiot umowy dla robót, w tym 

w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne 

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń 
i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp, przedmiotu 

umowy nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może 

opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku braku możliwości opisania 
przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien każdorazowo poinformować 

o tym fakcie Zamawiającego. 

2.6 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna opisywać przedmiot umowy za pomocą cech 

technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia 

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby 
posiadające uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności (uprawnienia budowalne 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa).  

2.7 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego 

określonymi w PFU i umowie oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Strony umowy zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi 

powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności Prawa budowlanego, a także normami 

technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy - 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do umowy, udzielenia rękojmi i 

gwarancji) z należytą starannością w wymaganym terminie a zakres prac, warunki techniczne 

oraz wszelkie inne okoliczności związane z przedmiotem zamówienia są mu znane i w związku z 

tym nie będzie w przyszłości występować z roszczeniami.  



§ 2 

Termin wykonania i odbiór przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia: 

- prac projektowych: do 7 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy, 

- przekazanie placu budowy do  7 dni roboczych  od dnia przekazania Zamawiającemu  
       kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków oraz decyzji umożliwiających realizację 

przedsięwzięcia dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. 

2. Termin zakończenia ; 
a). prac projektowych: do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do ………………, 

b). robót budowlanych i montażowych (termin wykonania przedmiotu umowy): 31.05.2027r.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji prac projektowych oraz wszelkich robót budowlanych i montażowych  w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia Umowy oraz każdorazowo aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w zakresie realizacji prac projektowych i wszelkich robót w terminie do 7 dni od powzięcia 
wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. Zamawiający może wnieść uwagi do 

przedłożonego harmonogramu lub jego zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, 

a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji umowy z zaakceptowanym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego 

aktualizacji w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.  

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej, zgody Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie 

obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych 

uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

5. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany w poszczególnych etapach realizacji:  

1) Etap odbioru dokumentacji projektowej:  

a) przedłożenie dokumentacji - zawartej w OPZ- załącznik nr 1 do umowy, 

b) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności dokumentacji, 
c) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji w zakresie 

niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 

d) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji z umową, 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nie 

obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

e) potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie podpisanie protokołu odbioru przez obie 
strony bez zastrzeżeń;  

2) Etap odbioru robót poprzez przeprowadzenie: 

a) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu, 

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem 

będzie odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót objętych przedmiotem umowy. 
Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. 

c) odbioru ostatecznego dokonanego z chwilą upływu rękojmi polegającego na ocenie 

wykonania przedmiotu umowy, związanego z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, 
w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi. 

6. Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót, 

a następnie o gotowości do odbioru robót. W przypadku dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązany jest pisemnie zgłosić w terminie  wyznaczonym w ust. 2 litera  a,  gotowość odbioru 

przedkładając Zamawiającemu jednocześnie przedstawioną do odbioru dokumentację projektową.   

7. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy lub jego części, w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni licząc od daty odpowiednio otrzymania pisemnego zgłoszenia 
gotowości odbioru lub potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót 

zgłoszonego przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru, o ile nie zajdą okoliczności 



uniemożliwiające dokonanie odbioru, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 

czynności odbioru przez komisję odbioru. 
8. Z częściowego odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego 

zawierający wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiającego dokonane w czasie odbioru. Jeżeli 

w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie 
czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych 

do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową, PFU, 
Koncepcją przebudowy i budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy  i pozostałą dokumentacją. 

10. Z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru.  
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 

przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy 

termin usunięcia wad (przy czym wyznaczenie terminu będzie miało charakter wyłącznie 
instrukcyjny, gdyż w takim przypadku Wykonawca będzie w zwłoce w wykonaniu przedmiotu 

umowy). Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia 

czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

12. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym wad niezagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny 

technologicznie termin na ich usunięcie. 

13. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 11 lub 12, nie 
usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, 

Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi 

Wykonawca. 

14. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, 
wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych 

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny następuje w formie 

protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami 
i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. 

Protokół odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stanowi podstawę do zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady. 

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego Zamawiający przerwie procedurę 

odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie 

w ramach rękojmi i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie.  
16. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad stwierdzony 

w protokole, o którym mowa w ust.15 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty 

ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia 
wad ponosi Wykonawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia 

zastępczego w zakresie wad zgłoszonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
17. Za moment wykonania zobowiązania (przedmiotu umowy) uważa się: 

a) dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót 

przez Wykonawcę – jeżeli Inspektor Nadzoru potwierdził zakończenie robót, w tym 

poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, 
badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową, PFU, Koncepcją 

przebudowy i budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy i pozostałą dokumentacją, 

a następnie przedmiot umowy nie zawierał żadnych wad i Zamawiający podpisał protokół 
odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, lub 

b) dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót 

przez Wykonawcę – jeżeli Inspektor Nadzoru potwierdził zakończenie robót, w tym 

poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru  (obmiary, 
badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową, PFU, Koncepcją 

przebudowy i budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy  i pozostałą dokumentacją, 



a następnie w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady nieistotne, a Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy wyznaczając przy tym termin na usunięcie przedmiotowych wad a Wykonawca 

usunął wady w wyznaczonym terminie. 

18. Jeżeli po pisemnym zgłoszeniu zamawiającemu faktu zakończenia robót przez Wykonawcę 
i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, w toku 

przeprowadzonych przez Zamawiającego czynności odbioru stwierdzone zostały wady istotne, 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin do usunięcia wady po przekroczeniu którego naliczy 

kary umowne zgodnie z § 11 ust.1 pkt.3. Zastosowanie ma również ust.16 niniejszego paragrafu. 
W przypadku usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie uznaje się, że momentem wykonania 

zobowiązania jest pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia 

robót.   

§ 3 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości: 

brutto: .................... PLN (słownie.................... złotych)  

w tym: 

netto: .................... PLN (słownie.................... złotych), 

podatek VAT 23%: .................... PLN (słownie: .................... złotych). 

 

Na wynagrodzenie ryczałtowe brutto składa się:  
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

zgód/pozwoleń/opinii/decyzji właściwych organów: brutto: .................... PLN 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych: brutto: .................... PLN  

2. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi …………………….PLN (słownie: 

…………………………..…….)                                                                                                                   

Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 
przeznaczone na realizację Inwestycji wynosi ……………………PLN (słownie: …..……….)   

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę pierwszej  transzy ze wstępnej  

Promesy dotyczącej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w tej części  nastąpi po odbiorze częściowym 

inwestycji poprzez Beneficjanta (Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 

otrzymania faktury. Następnie Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas 

poprzedzający wypłatę drugiej transzy ze wstępnej Promesy dotyczącej przewidzianego 

dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

inwestycji w tej części  nastąpi po odbiorze końcowym  inwestycji poprzez Beneficjanta 

(Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania faktury. Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia  za wykonaną inwestycję w całości 

nastąpi  po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu naboru wniosków na 

dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.  

5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie 

oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych 
kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, niezbędne do wykonania umowy, w tym koszt sporządzenia dokumentacji, realizacji 
w terenie oraz koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty 



zagospodarowania placu budowy i jego tymczasowego ogrodzenia na czas budowy, koszty 

wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej 
utrzymania na czas prowadzenia robót, materiałów, urządzeń i materiałów niezbędnych do 

realizacji robót oraz koszty ich transportu, wszelkie opłaty: w tym koszt oświetlenia budowy, 

koszt z tytułu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni ustawowo wolne od pracy, koszty 
związane z prowadzeniem prac w niesprzyjających warunków atmosferycznych, koszty obsługi 

geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji 

projektowej oraz dokumentacji powstającej w trakcie realizacji umowy na jej potrzeby, koszt 

wszystkich uzgodnień odstępstw, pozwoleń oraz opracowań potrzebnych do ich uzyskania, koszt 
map do celów projektowych, wszelkich dokumentów administracyjnych itp. 

7. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1. 
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

8. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie:                                                  

1). faktury częściowej w wysokości: 5 % kwoty promesy wskazanej w ust.3, po przedłożeniu 

protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z 

przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.   W terminie do 6 miesięcy  od zawarcia umowy z Wykonawcą - projektant 
będzie zobowiązany sporządzić dokumentację projektową w część konstrukcyjnej i przekazać do 

dalszych prac projektantom branżowym, wówczas Wykonawca może wystawić  fakturę.                                                                                                                                                                                                                                                                             

2). faktury częściowej w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 ( pierwsza transza ), po przedłożeniu protokołu odbioru 

częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo- finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego,  

3). faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty ( druga transza )   

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, po przedłożeniu protokołu 

odbioru końcowego wraz z załącznikami. 

9. Fakturę należy wystawić na:  Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza,                      
NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Gmina 

Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393 

10. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT u Zamawiającego ( Biuro Obsługi Mieszkańców) 
lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na email: sekretariat@krzywcza.pl 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U. 2020 poz.1666),  

11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających zawarcie aneksu do umowy w związku 
z koniecznością zaniechania wykonania części robót stanowiących przedmiot umowy lub 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania Zamawiający sporządzi protokół 

zmiany umowy, do którego załącznikiem będzie, sporządzony przez Wykonawcę 
i zaakceptowany przez Zamawiającego, kosztorys.  

13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej.1 

§ 4 

 

1 Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 



Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzór 

1. Zamawiający wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy:                                           
p. ............................, p. ……………………….. 

2. Wykonawca wyznacza p. .................... jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją  

umowy. 
3. Wykonawca będzie dysponował projektantem (na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy) 

p.………………….., nr tel., e:mail: ………………. posiadający uprawnienia……………. 

wydane w dniu…………… . Kierownikiem budowy będzie p.………………….., nr tel., e:mail: 

………………. posiadający uprawnienia……………. wydane w dniu…………… oraz 
kierownikami robót: ………………………………………………………………………………... 

4. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 i  2 wymagają uprzedniego pisemnego 

powiadomienia stron, lecz nie stanowią zmiany umowy. 
5. Zmiana osób  kierujących robotami ze strony Wykonawcy oraz projektanta w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy 

kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych czy projektant dysponuje uprawnieniami 
i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu zadań i funkcji. 

6. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzaniu 

Wykonawcy na teren budowy. 

7. Inspektor Nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 
robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są 

niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbioru częściowego,  końcowego 

i ostatecznego. 
8. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 

ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad 

przedmiotu w chwili odbioru. 

9. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru. 

10. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, przepisami prawa, 

w tym uprawnieniami określonymi z ustawą – Prawo budowlane. 
11. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na 

terenie robót jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepożądaną. 
12. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim 

zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

13. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony 

pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji 

umowy. 
14. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora Nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 
prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

16. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 

udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia 

stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 
wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora Nadzoru. 

17. Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 

wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów 
zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych), złożonych na min 3 dni robocze 

(w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy) przed planowaną datą ich wykorzystania (wbudowania).  

18. Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich 
jakość lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne.  



 

§ 5 

Obowiązki i prawa Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji znajdującej się w jego posiadaniu, dotyczącej 
przedmiotu zamówienia, mogącej posłużyć do realizacji zadania, 

2) przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminie 7 dni od dnia 

skutecznego przekazania informacji do Wykonawcy o terminie rozpoczęcia robót, 

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu umowy,  
4) dokonanie odbioru częściowego oraz końcowego po zakończeniu realizacji umowy, 

5) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §1 ust. 2 i 3 umowy, 

2) uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  

3) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
4) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, 

5) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej i innych 

prac będących przedmiotem umowy, 
6) zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac 

związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej – w tym poprzez przedstawianie 

comiesięcznych informacji  dotyczących postępu prac projektowych oraz pozostałych  robót,  
7) pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, uzgodnień oraz 

materiałów, potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujących się 

w zasobach odpowiednich instytucji, 

8) przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, 
9) uzupełniania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, brakujących 

dokumentów celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania których 

zobowiązany jest Wykonawca, 
10) wykonania innych czynności i prac, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej 

realizacji celu umowy, w tym nie wymienionych powyżej, a także w PFU i Koncepcji 

przebudowy i budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy. 
3. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, wykwalifikowaną kadrę do 

prowadzenia prac projektowych oraz wykwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie surowce, 

materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do 

wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy.  

4. Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia na własny koszt: 

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych; 

2) planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych 

powstałych w trakcie prac budowlanych o ile będzie to wymagane. 
5. Wszelkie zmiany zakresu prac i robót w tym w stosunku do PFU czy Koncepcji przebudowy i 

budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być 

uzgadniane z  Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią pisemną akceptację, zgodnie 

z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przyległe, 

organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu 

zamówienia, a po zakończeniu robót porządkuje i likwiduje zaplecze budowy. Po wybudowaniu i 

rozruchu technologicznym oczyszczalni oraz wykonaniu prac rozbiórkowych instalacji i 

technologicznych obiektów kubaturowych takich jak złoża biologiczne, osadnik wtórny, filtr 

tarczowy, staną się one własnością Wykonawcy i zostaną usunięte z terenu budowy i poddane 

utylizacji. Odpady i złomy metaliczne powstałe w wyniku robót wykonywanych w ramach 

przedmiotu zamówienia są własnością Zamawiającego. 



7. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy na cały okres prowadzonych 

robót, gdyż roboty będą wykonywane w czynnym  obiekcie. Jednocześnie Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania na bieżąco przedstawiciela Zamawiającego  o planowanych 

przestojach/wyłączeniach istniejącej oczyszczalni  z  7 dniowym wyprzedzeniem.  

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
tak personelu własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych.  

9. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki bieżąco 

przedstawia Zamawiającemu.  

10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru 
robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki 

badań użytych materiałów itp.).  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 
poświadczających spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 6-9. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia 

i bieżącej kontroli postępu prac związanych z wykonaniem robót – udzielania informacji na 
zapytania Zamawiającego oraz przedstawiania comiesięcznych informacji dotyczących postępu 

robót. Informacje te winny być przedstawione Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed 

zakończeniem miesiąca  w formie papierowej lub elektronicznej. 

13. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust 6-12, 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie 

przedmiotowych obowiązków przez Wykonawcę.  
14.  Wykonawca zorganizuje co najmniej raz na 3 miesiące (lub częściej w zależności od potrzeb) 

spotkanie w celu zapoznania Zamawiającego z postępem prac oraz poinformowania 

o ewentualnych problemach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót będących 

przedmiotem umowy. 
15. Termin spotkania o którym mowa w ust.14 zostanie ustalony z  co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem, a udział w nim wezmą ze strony Zamawiającego co najmniej jeden 

przedstawiciel oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownik budowy. 
16. Wyżej wymienione spotkania  będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego, chyba, że zajdzie 

potrzeba dokonania oględzin w terenie. Wykonawca sporządzi protokół z każdego spotkania 

i prześle do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni.  
17. Zamawiający może zgłosić uwagi do protokołu o którym mowa w ust.16 w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania. Ustalenia protokołu są wiążące dla obu Stron. 

18. Na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia  na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy na terenie 

budowy w rozumieniu art. 22§1 przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.) w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz osób wykonujących dokumentację 

projektową. 
19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów (w tym umów o pracę) w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre ze 
wskazanych poniżej dowodów  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 



podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w ust. 18 czynności w trakcie realizacji zamówienia:    

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy               

o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony w umowie                 

o pracę;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 

zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 

wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich 

jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy               

o pracę, zakres obowiązków pracownika;  

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych 

niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków pracownika.  

21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w § 11 ust. 1 pkt 10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, o których mowa w ust. 20, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 18 czynności.  

22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

23. Dokumentacja jaka zostanie stworzona przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy zostanie 
przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym) oraz w wersji 

papierowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do umowy. Wraz 

z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie zapewniając, że 



dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami, oraz że 

jest ona kompletna, a także że obie wersje elektroniczna i papierowa są tożsame. 
24. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 

w umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za 
rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach 

i przepisach lub nieodpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe z roszczeń osób 

trzecich z tytułu wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu 
rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć, 

w szczególności, gdy wady takie zostaną ujawnione w fazie realizacji robót. 

26. Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego nie oznacza jej sprawdzenia pod względem jakości 
i prawidłowości a tym samym nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do 

zgłaszania wad. 

27. O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

28. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 

powstałe w trakcie wykonywania a także po zakończeniu umowy zaistniałe po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich wskutek realizacji lub pozostające w związku z umową. 

29. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub 
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia 

nieprawidłowości przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia - zawarte w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do umowy i inne zwane będą  dalej Utworami. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja przedmiotu zamówienia nie spowoduje 

naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań 
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich. 

3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia jakichkolwiek 

praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, 
know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że w przypadku sporów 

i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co 

zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z  utworów, 
w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego 

w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1)  w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie 

ograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów   oraz prawo własności egzemplarzy 

Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku 

z wykonaniem Utworów   będą w całości zaspokojone; 
2) Utwory   nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny 

sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów   Zamawiającemu. 

5. Z chwilą przekazania Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia 
terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa całość autorskich praw 

majątkowych do Utworów, w szczególności wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania 

z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. 
CD, DVD, pamięć USB,  pendrive); 



2) zwielokrotniania Utworów każdą techniką, w tym techniką drukarską; 

3) wprowadzania Utworów do obrotu; 
4) wprowadzania Utworów do pamięci komputera; 

5) wykorzystania Utworów w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;  

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów; 
7) modyfikacji Utworów oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworów zależnych; 

8) wystawienie i wyświetlanie Utworów; 

9) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie 

promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty; 
10) trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; 

11) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Utworów lub jego kopii; 
12) wykorzystanie Utworu w postępowaniu oraz przy realizacji zamówienia publicznego na 

roboty, których dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.  

6. Z chwilą przekazania Utworów, Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy 
przekazanych Utworów bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów mogą być 

przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków 
wynikających z umowy.  

9. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do udzielania innym podmiotom dalszych 

zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do Utworów w zakresie pól eksploatacji 
wymienionych w ust. 5. 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, w tym także 

prawo do korzystania z Utworów  w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do 

wykonywania praw zależnych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

                                                                         § 6A 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2.1 
niniejszej umowy, w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz w szczególności do:                           

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową w 
toku wykonywanych robót budowlanych;                                                                                                        

2) uzgadniania i oceny zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku do 

przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a 

zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek 
Zamawiającego;                                                                                                                                                   

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym;                                                                                                            

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 
dokumentacją projektowo - kosztorysową;                                                                                                            

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;                                                      
6) udziału w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub 

Zamawiającego – na każde żądanie Zamawiającego;                                                                                   

7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego;                                                                                  
8) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej;                                                                                      

9) udziału w odbiorach częściowych;                                                                                                             
10) dokonywania kontroli jakości prac Wykonawcy robót budowlanych i montażowych  

każdorazowo na wniosek Zamawiającego;                                                                                                                                          

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 



koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;                                                            

12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego;                                          

13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych 

na wniosek Zamawiającego;                                                                                                                          
14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową;                            

15) po zakończeniu robót budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu 

do dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku rozbieżności Wykonawca robót 
budowlanych dokona poprawek dostosowując wykonane roboty do dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawcę ponowne dokonanie przeglądu w 

celu odbioru robót. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i 
przekazać niezwłocznie Zamawiającemu.                                                                                                          

2.  Nadzór autorski będzie sprawowany przez Projektanta, którego wskazał Wykonawca w 

dokumentacji  ofertowej. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności.                                                

3. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany będzie do osobistego 

pobytu na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. Każdy pobyt Projektanta na budowie 

poprzedzony będzie zawiadomieniem Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego.                         
4. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 

autorskiego będą dokumentowane przez:                                                                                                          

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 
odnośnikami, datą wykonania  i podpisem projektanta sprawującego nadzór autorski;                                

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 

opatrzone datą wykonania i podpisem projektanta sprawującego nadzór autorski;                                      

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.);  

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części przedmiotu umowy 
tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części 

przedmiotu umowy. Umowa, której przedmiotem są roboty zawierana z podwykonawcami musi 

być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne 

z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa 
o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwyko-

nawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagro-

dzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpo-

średnio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani, na co najmniej 14 dni 

przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo, o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do 
projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

4. Projekt umowy, której przedmiotem są roboty, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

powinien spełniać następujące wymagania: 



a) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-

deks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 z późn. zm.) (dalej zwana: K.c.:) oraz ustawy Pzp; 
b) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu reali-

zacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

c) nie zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

d) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 5 

ust. 18-22 Umowy; 

e) jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SWZ określającej 
zakres robót zlecanych podwykonawcy. 

5. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się 

na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia, ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonaw-

cy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 poniżej lub 
gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń 

w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiające-

mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do takiej 

umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy przewiduje 

termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku lub gdy zawiera posta-
nowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego 

w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiające-
mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – 

z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 

50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający in-
formuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określa-

jący sposób reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji. 

11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wyko-

nawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwy-
konawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.  

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że 

roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzy-

mania terminu ich wykonania. 
13. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 



1) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wyko-

nawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej za-
płaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak-

ceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający poinformu-

je Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyższej informa-

cji, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach 

tych Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwy-

konawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zama-
wiającego, Zamawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnia-
nia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępo-

wania o udzielenie zamówienia. 
17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty lub usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.  
18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wy-

konania części zamówienia podwykonawcy.  

20. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwy-

konawcy z tytułu wykonanych robót stosuje się przepisy K.c., jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej. 

21. Z uwagi, że roboty, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wy-
konania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwyko-

nawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawia-

jącego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 



22. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach umowy. 

W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę w sposób niezgod-
ny z postanowieniami umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia wszelkich 

niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców 

zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjęcia 
działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania 

powyższego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstą-

pienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia Zamawiający może wy-

konać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 8  

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy ujawnione w okresie …………..m-cy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy  

(zrównują się z okresem gwarancji).  
2. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych 

robót.  

3. Przeglądy, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę (lub przez 

osoby/osobę wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący Zamawiającego). 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego 
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych 

przesłanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków 

atmosferycznych. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi, w terminie, o którym mowa 
w ust. 4 lub 5, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi 

ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania 

innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych 

należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

8. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.  

9. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego. 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając oświadczenie Gwa-

rancyjne stanowiące załącznik nr …… do Umowy.  

2. Okres gwarancji wynosi .................... licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Zgodną wolą Stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje 

wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składa-

jących się na przedmiot umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie póź-
niej niż w terminie 14  dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że Strony w uzasadnionych przypad-

kach ustalą w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu za-
miast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwaran-

cją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili 



zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje 

się odpowiednio do części wymienionej. 
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać w związku z wystąpieniem wady. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego oświadcze-
nia gwarancyjnego, w dacie odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych 

pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym 

oraz prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wyko-

nawcy określonych umową. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłą-
cza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za 

wady. 

§ 9A 

Serwis 

 

1.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie zobowiązany jest do 

serwisowania zamontowanych  urządzeń zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.  

2.  Opieka techniczna wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.  

3.  Oferowany przedmiot umowy będzie  kompletny i gotowy do pracy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów. 

4.  Osoby do kontaktów o kompetencji składania i przyjmowania zgłoszeń serwisowych:  

a) ze strony   Zamawiającego:  …………………………… tel. ………….. e-mail; ………. 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………………. tel. ………….. e-mail; ………. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie oraz odpowiedzialność i ryzyko 

1. Wykonawca, na cały czas wykonywania umowy począwszy od dnia zawarcia umowy zawrze 
i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż .................... PLN 

(słownie: .................... złotych). 
2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy 

ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym 
Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów. 

3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian 
przepisów prawa. 

4. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane 
utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 

wykonywania robót.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku 

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca powinien chronić przed 

uszkodzeniem i  kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie 

i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili 
rozpoczęcia robót do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Winien on również 

zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków 

atmosferycznych i wód gruntowych.  



7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady. 
 

§11 

Kary umowne 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu prac projektowych lub robót w stosunku do 

przyjętego harmonogramu - kara w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, 
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy wskazanego w §1 ust. 1 umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego 

w § 2 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi - kara 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 1, 
jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

3) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego - kara w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 

ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas odbioru końcowego jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

4) za odstąpienie od umowy w całości lub części przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca - kara w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (za wyjątkiem § 12 ust. 4 pkt 8 umowy w przypadku którym 

kara umowna wynosi 20%), 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 Umowy, 
za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – kara umowna w wysokości 2000,00 PLN za każdy przypadek odrębnie, 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 7 ust. 3 umowy, do 

uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 1000,00 PLN,  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 7 ust. 7 lub 9 Umowy, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

kara umowna w wysokości 1000,00 PLN,  
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku 

ze sprzeciwem Zamawiającego lub wezwaniem Zamawiającego, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego - kara umowna w wysokości 1000,00 PLN, 
10) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 18 umowy czynności, 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 18 umowy czynności) oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – 

za każdą osobę niewykonującą wskazanych w § 5 ust. 18 umowy czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je 

realizować na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - kara 

umowna w wysokości 5000,00 za każdy miesiąc. W przypadku niedopełnienia wymogu 
zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę 

umowną, przyjmując, że 1 dzień w miesiącu odpowiada 250,00 PLN kary umownej. 



11) za zwłokę w przedłużeniu Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy 

harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara umowna w wysokości 500,00 PLN za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

12) za zwłokę w przedłożeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 

dni od momentu otrzymania od Zamawiającego wezwania do aktualizacji – kara umowna 
w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

13) za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – kara umowna w wysokości 500,00 PLN za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. Kary umowne będą naliczane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za każdy przypadek 

wskazany w ust. 1. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet 

w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Łączna 
kwota naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadającej 

20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kwoty 

naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną potrącone 

z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający 
zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz 

prześle notę księgową. Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty 

kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed dokonaniem czynności, o których 

mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty księgowej. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na 
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., 

w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi 

odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powo-
dującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;                                                                             
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej,  

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia  

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania okoliczności 
określonych w tym przepisie.  



2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.                                                                                 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa, w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiający może ponadto 

odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowie-
nia umowy. 

4. Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy; 

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 
Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaniechał realizacji umowy 

tj. a w szczególności nie realizuje przedmiotu zamówienia przez okres dłuższy niż 7 kolejnych 
dni; 

4) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji robót 

w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez 
Zamawiającego do ich rozpoczęcia, z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy;  

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, 

a także nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania 

robót wskazanych przez Inspektora Nadzoru; 
6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył 

ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie 

zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości 
przedmiotu zamówienia; 

7) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% umowy; 

8) łączna wysokość kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące 
czynności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na 

koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru 

celem oceny i ewentualnego potwierdzenia; 

3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej, Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 

i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji. W przypadku 

niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo 
dokonania powyższych czynności samodzielnie.  

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku 
odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji 

samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym. 

7.  Odstąpienie od umowy nie skutkuje brakiem możliwości naliczania kar umownych 
przewidzianych niniejszą umową.  

§ 13 

Cesja   



Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych 

czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania 

określone Umową lub wynikające z Umowy, w szczególności zawarcia umowy faktoringu. 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Niezależnie od braku konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących zmiany umowy, 

w tym art. 455 ustawy Pzp,  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniżej 

opisanym zakresie i przypadkach: 
1.1 Zmiana terminu ukończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy w przypadkach:. 

1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 
b) wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres 30 dni   odbiegające 

od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych w PFU lub w dokumentacji, 

uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów, 
1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 

b) wykopaliska archeologiczne, osuwiska, 
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: 

– wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja przekazana przez 

Zamawiającego; 
– inna niż określona w PFU lub innej dokumentacji  wilgotność gruntu; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

lub instalacji, 
e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi. 
1.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

b) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienie 

Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązaniach wynikających z umowy, 
c) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy i 

PFU. 
d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  PFU. 

e) opóźnienia innych inwestycji lub robót prowadzonych przez Zamawiającego, które to 

inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia 
Wykonawcy terminowe wykonanie robót, 

f) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

robót przez Wykonawcę; 
1.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 



b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania 

robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 

1.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową: 

a) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania robót, 

c) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania robót w terminie w niej ustalonym, 
d) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie robót w dotychczas 

ustalonym terminie;  

1.1.6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 – 1.1.5
 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do ich 

zakończenia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

1.1.7.  Termin, o którym omowa w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, w przypadku o 
którym mowa w ust. 1.2.4. 

1.2. Zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót przewidzianych w PFU bądź 

sposobu spełnienia świadczenia. 
1.2.1. Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w  PFU i innej dokumentacji, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU lub innej 

dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, co utrudnia możliwość wykonania robót, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec, 
b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót lub zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w   PFU lub innej dokumentacji, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót; 

1.2.2. Zmiana sposobu wykonania robót, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  
a) odmiennego od przyjętych w  PFU lub innej  dokumentacji warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania robót przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym   wystąpienia na 

terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, osuwisk  które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie; 
c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności 

gospodarczych, 
d) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy 

stopień pierwszeństwa, 

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 
projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności 

z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących. 



1.2.3. Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych 

robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia 
podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 

jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień 

dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem 
zamówienia zawartym w PFU). Zastrzeżenie - jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika 

z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez 

dodatkowego wynagrodzenia; 

1.2.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 – 1.2.3 
termin, o którym omowa w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

1.3. Zmiany postanowień Umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń, 

uzgodnień itp.:  
1.3.1. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej 

oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, 

gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 
1.3.2. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do 

uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, 
w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich 

wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

1.4. Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegająca na: 
1.4.1. Zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub 

robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach, w przypadku:  

1.4.1.1. Zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 
wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

1.5 Zmiany osób pełniących funkcje Kierownika budowy i kierowników robót budowlanych 
w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie 

wywiązuje się on z nałożonych obowiązków. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy osoba 

zastępująca   dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.    
1.6 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza 

zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń 

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Forma zapłaty należności przysługującej 

podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do 
umowy aneksem podpisanym przez Strony. 

1.7 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU i innymi 

dokumentami  lub postanowieniami umowy; 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 K.c., 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z PFU lub 
postanowieniami umowy, 



f) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy; 
1.8 Wszystkie powyższe postanowienia  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą 

żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa, gdy  nastąpi zmiana:                                                                                                                                                 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,                                                                                         

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,                                                                                                                                     

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,                                            

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),                                                                                                           

ad. a). W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której 

mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż w 

chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej części 

wynagrodzenia. 

ad. b). W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt 

ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

ad. c).W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy 

p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie. 

2.1. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym robocizny nie 

będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 litera b i 

c niniejszego paragrafu w danym roku.  

2.2.  Waloryzacja zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie 

została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.  

2.3. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. Kolejna waloryzacja możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

poprzedniej waloryzacji. 



2.4. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 litera d, Wykonawca 

oświadcza, że nie będzie wykonywał przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 357¹ k.c.  

2.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2  litera a lub litera b lub litera c  

niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować 

wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa w ust. 

2  litery a - d niniejszego paragrafu, po złożeniu formalnego wniosku, o którym mowa w ust. 

4.1 niniejszego paragrafu. Zmiana będzie dotyczyła niezafakturowanej części wynagrodzenia 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu 
lub spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

zgodnie z poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja”). 

3. 1.Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie niewykonanej części 

Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie 
Gminy Krzywcza. 

3.2. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano- 

montażowej, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
z zastrzeżeniem, że: 

a) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 18 miesięcy od podpisania umowy (przez 18 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, Wykonawca wykona  kompletną dokumentację projektową z 
uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, decyzji  i uzgodnień dla budowy i przebudowy  

oczyszczalni ścieków) i będzie wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 

zawartego w ofercie, a także pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 
5%, 

b) każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 miesięcy w oparciu                           

o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za okres następujący po poprzedniej 
waloryzacji, a jeżeli nie została ona zastosowana – względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, że w przedmiotowym 

okresie wskaźnik ten przekroczy 5%. 
3.3. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3.2 lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3.2 stosuje się odpowiednio do wskaźnika               

i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 

podmiot. 
3.4. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3.5.Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 5% wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1, co oznacza, że suma wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych 

wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyższenie lub 

obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego progu. 

3.6. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 
      zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego. 
3.7.Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy,                               

a następnie każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zmianie wysokości wskaźnika opisanego w ust. 3.2 oraz 
zgłosić roszczenie o waloryzację wynagrodzenia. Uchybienie przez Wykonawcę przedmiotowemu 

obowiązkowi oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia. 

3.8. W piśmie, o którym mowa w ust. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest wykazać za pomocą 

stosownych dokumentów wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
przedmiotu umowy. 

3.9. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych 

 pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, 
zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do 



umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. W szczególności 

oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 
3.10. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub    

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego paragrafu 

powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów                                     

o podwykonawstwo. 
3.11.Zmiana wynagrodzenia w  trybie określonym  ust.3 nie może prowadzić do wzrostu zysku 

Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku  

z realizacją umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie waloryzacji zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust.1.  

3.12. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzględniający dokonaną zmianę. 

3.13. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 3 

powodowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 5% w 

stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność 
taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia 

informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.  
4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca składając pisemny 

wniosek do drugiej strony w terminie niezwłocznym, t.j.: nie później niż do pięciu dni roboczych od 

dnia następnego po zaistnieniu czynności powodującej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem utraty 

prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.  
4.1 Wniosek inicjujący zmianę powinien zawierać w szczególności:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany,  
3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy. 

5. Zmiana może zostać wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego 

inicjującym zmianę, aneksem do niniejszej umowy.                                                                                                       

6. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu 

ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 3 niniejszej umowy a w 

przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiększenia wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, aby jego wartość była zgodna z zapisami § 15 niniejszej umowy.                                       

7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.  

§ 15 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania 

zobowiązań wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umowy brutto, tj. w kwocie 

.................... PLN (słownie: .................... złotych) w formie .................... 
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi: 

1) co do 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty obustronnie podpisanego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 

2) co do 30 % wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

3. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest wykonywany w terminach określonych umową   

lub nie został wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru 
końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej 



formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności 

zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego 
wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia 

na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu 

odbioru. 
4. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje 

prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej 

kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 

w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia przedmiotowej przesłanki. 
5. W przypadku zwiększenia kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w trakcie 

realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpowiedniego, proporcjonalnego 

zwiększenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5% zmienionej 
wartości umowy brutto, z tym, że wartość zabezpieczenia po zmianie nie może przekroczyć 5% ceny 

całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy. 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 5, nastąpi w drodze aneksu do umowy. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na 

pokrycie wszelkich zobowiązań Wykonawcy lub wszelkich szkód Zamawiającego powstałych 

w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy lub z nią 

związanych.   
§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej 

ze Stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego 
konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek 

skierowanych pod poprzedni adres. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, 
Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w 

związku z zawarciem lub realizacją umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku 

sporu wynikającego z zamówienia, musi złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne 

polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

5.  Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ Kodeksu 

cywilnego. 

§ 17 

Dostęp do informacji publicznej, RODO 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu 

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 902 ze zm.). 
2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 

podlegały informacje zawarte w § ..... /załączniku nr ..... do umowy stanowiące informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do 

których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 



zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek 
sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem 

zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie 

uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię 
i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron 

będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach umowy. 

Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane 
udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

§ 18 

Załączniki 

Integralną cześć Umowy stanowią dokumenty: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) PFU, 

3) Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy,  

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy 

5) SWZ, 
6) Oferta Wykonawcy, 

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Oświadczenie gwarancyjne. 

8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

§19 

Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


