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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Nr GRUPA
Tytut ST
00 CZESC OGOLNA
ST-00.01 | Wymagania ogolne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST - 01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST -01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i uksztattowanie terenu
ST - 01.03 | Demontaze, rozbidrki i obiekty tymczasowe
ST -01.04 | Wzmocnienie podfoza gruntowego kolumnami betonowymi
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie
ST - 02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 02.03 | Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych
ST -02.04 | Roboty murarskie
ST - 02.05 | Montaz konstrukcji stalowych
ST - 02.06 | Wykonanie pokry¢ dachowych oraz przykry¢ hermetyzujacych
03 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST - 03.01 | Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
ST - 03.02 | Oktadziny $cienne i podtogowe
ST - 03.03 | Roboty malarskie
ST - 03.04 | Montaz stolarki budowlanej
04 ROBOTY IZOLACYJNE
ST -04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne
05 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST -05.01 | Wyposazenie technologiczne
ST - 05.02 | Sieci technologiczne i wod.-kan
ST - 05.03 | Roboty rozruchowe
06 ROBOTY SANITARNE
ST - 06.01 | Stacja kogeneracji z kottownia, sie¢ cieplna
ST - 06.02 | Instalacje grzewcze i klimatyzaciji
ST - 06.03 | Instalacje wentylacji i deodoryzacji
ST - 06.04 | Instalacje wewnetrzne wod.-kan.
07 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST -07.01 | Sieciiinstalacje elektryczne
ST -07.02 | Instalacje i urzgdzenia AKPIA
08 ROBOTY DROGOWE
ST - 08.01 | Rozbiérka elementéw drég i odtworzenia
ST - 08.02 | Koryto-profilowanie i zageszczanie podtoza
ST - 08.03 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST - 08.04 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ST - 08.05 | Krawezniki betonowe
ST - 08.06 | Obrzeza chodnikow
ST -08.07 | Schody
09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST -09.01 | Zagospodarowanie zieleni
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Nazwa zamodwienia:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow
Legi i Spyrkéwka w Zakopanem

Wezet gospodarki osadowo-biogazowej

Adres obiektu budowlanego :

Oczyszczalnie sSciekéw tegi i Spyrkéwka w Zakopanem

34-500 Zakopane; ul. Kasprowicza 35 c

Dziatki nr 259/2, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 278/3, 278/4,
279/1,304/1,305, 306, 307/1, 308, 309, 320/4, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11,
320/14, 320/16, 320/18, 241/1, 351, 357/1, 358 - obreb 32 Zakopane; nr 559/2,
559/6 - obreb 3 Zakopane

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa
Kapitatowa Sp. z o.0.

ul. Kasprowicza 35 c;

34-500 Zakopane

Kategoria obiektu budowlanego

XXX — Oczyszczalnia sciekow

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
robét objetych przedmiotem zaméwienia:

Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét:
45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
sciekow Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data opracowania: grudzien 2021
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zaméwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszacych sie do:

e sposobu wykonania robot budowlanych,

o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie:
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw tegi i Spyrkdwka w Zakopanem

Wezet gospodarki osadowo-biogazowej”

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi
dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbidr dokumentéw
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-
01...ST.09.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow rob6t podane w
ST-00.01 ‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegolnych
rodzajow robo6t podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.09) zwanych
Wymaganiami szczegétowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentdéw opisujg przedmiot zaméwienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegotowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robdt nalezy wykona¢ jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi
podanymi w ST-00.01.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dachobiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sieci uzbrojenia terenu

Cena umowna - warto$¢ ceny za roboty wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewzigcia.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
Inzynier/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzadzajgca
realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktéra

sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze specyfikacjami
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technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z umowg i przepisami
Prawa Budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera -
koordynatora). Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajgcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ Ilaboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robat.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Oczyszczalnia $ciekow - zaktad oczyszczania sciekdéw z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej infrastruktury niezbedne;j
do funkcjonowania oczyszczalni.

Odbiodr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robot, dla ktorej w szczegotowych warunkach

umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar Robot — opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilosci

robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
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Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie
zweryfikowanego przez Wykonawce przedmiaru robaot.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robot, zgodnie z postanowieniami
umowy na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.
Rozruch - zespét nastepujgcych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploataciji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robaot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robo6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
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funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robét
zwigzanych z

budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroéty nalezy czytaé nastepujaco:

e AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

o AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

¢ DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

¢ NN — niskie napiecie,

e SN - srednie napiecie,

¢ WO — Wymagania Ogdine,

o ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem

normatywnym.

1.4. Ogoélny cel przedsiewziecia inwestycyjnego

Celem strategicznym podjetego przedsiewziecia inwestycyjnego jest zapewnienie
dobrego stanu srodowiska poprzez witasciwe oczyszczanie sciekow i przerdbke osaddw
Sciekowych na oczyszczalni Sciekdw tegi i Spyrkéwka w Zakopanem.

W obecnym stanie zardwno oczyszczalnia tegi jak i przede wszystkim Spyrkéwka
wykazujg pewne niedomagania. Uktad technologiczny Spyrkéwki oparty o ztoza
biologiczne jest przestarzaty i niewydolny technologicznie, szczegdlnie w odniesieniu do
usuwania azotu jak i ma zbyt matg przepustowosc. Problemem jest ucigzliwos¢
zapachowa Spyrkowki zwigzana w gtéwnej mierze z wystepowaniem osadnikéw Imhoffa.
Brak osadnikow wstepnych w uktadzie technologicznym t.egéw oznacza odpowiednio
wieksze obcigzenie czesci biologicznej tadunkami zanieczyszczen (w stosunku do
sytuaciji, gdyby takie osadniki wystepowaty), a co za tym idzie oznacza wieksze zuzycie
energii na oczyszczanie biologiczne. Brak (surowego) osadu wstepnego jest
jednoczesnie przeciwskazaniem dla wprowadzania fermentacji osadu z pozyskiwaniem i
wykorzystaniem biogazu, przez co tracone sg potencjalne korzysci, jakie zwykle

towarzyszg energetycznemu wykorzystaniu biogazu.
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Problemem wystepujagcym obecnie jest znaczna zawarto$¢ ttuszczéw w Sciekach
doptywajgcych do oczyszczalni, co jest pochodng znacznej ilosci punktow
gastronomicznych na terenie Zakopanego i praktyki usuwania nadmiernych ilosci resztek
spozywczych do systemu kanalizacji miejskiej. Powoduje to problemy eksploatacyjne
zarowno w samej sieci kanalizacyjnej jak i przy oczyszczaniu Sciekow. Nalezy tez
nadmienié, ze w przysztosci planowane jest pewna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, co

zapewne odpowiednio pogtebi skale obecnych niedomagan.

Biorgc pod uwage powyzsze i inne aspekty Zamawiajacy uznat, ze zasadnym jest
podjecie odpowiednich dziatan zaradczych w postaci przedmiotowej inwestycji. W jej
ramach planowana jest m.in. budowa w duzej mierze wspolnego dla obu oczyszczalni
wezta mechanicznego oczyszczania Sciekow z osadnikami wstepnymi na terenie
oczyszczalni tegi jak i zlokalizowanie na jej terenie nowego ukfadu biologicznego
oczyszczania dla sciekdw pochodzacych (w gtdwnej mierze) ze zlewni Spyrkowki
(okreslanego w dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji ogdlnie jako ‘ciag
Y’, z jednoczesnym wprowadzeniem ogoélnego okreslenia ‘cigg X' dla istniejgcego uktadu
oczyszczania biologicznego na terenie Legow).

Z powyzszego wynika, ze planowane jest w znacznej mierze swoiste ,przeniesienie”
uktadu oczyszczania $ciekow z terenu Spyrkéwki na teren oczyszczalni Legi - na terenie
obecnej Spyrkowki w projektowanym ukfadzie technologicznym wystepowaé bedzie
praktycznie tylko wezet cedzenia i pompownia $ciekdw oraz stacja odbioru Sciekow i
szlaméw dowozonych.

W odniesieniu do gospodarki osadowej planowana jest budowa zamknigetych komér
fermentacyjnych, w ktorych osad fermentowat bedzie w warunkach mezofilowych (tj. w
temperaturze ok. 37°C), a powstajgcy przy tym biogaz bedzie ujmowany i
wykorzystywany energetycznie. Projektowany wezet fermentacji mezofilowej i

gospodarki biogazowej zostanie zlokalizowany na terenie oczyszczalni tegi.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu osiggniecie nastepujgcych korzysci:

e zapewnienie przyjecia i wtasciwego oczyszczenia wszystkich sciekéw
pochodzgcych z aglomeracji Zakopane,

e zapewnienie wtasciwej przerobki osadow sciekowych generowanych w procesie
oczyszczania $ciekow z aglomeracji Zakopane,

o zwiekszenie bezpieczenhstwa i elastycznosci procesowej w czesci sciekowej

dzieki potgczeniu $ciekdw z obu dzisiejszych zlewni Legi i Spyrkowka w
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powigzany ze sobg uktad oczyszczania jak i zmniejszenie pewnych kosztow
eksploatacyjnych z tej racji,

e poprawe bilansu energetycznego oczyszczalni Legi i Spyrkowka dzigki
wykorzystaniu biogazu, tj. zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczng
i cieplng pokrywanych ze zrodet zewnetrznych i kosztéw z tym zwigzanych,

o poprawe efektéw odwadniania osadu (lepszy stopien odwodnienia, mniejsze
zuzycie polielektrolitu) dzieki odwadnianiu osadéw dobrze przefermentowanych,

e zmniejszenie kohcowej ilosci powstajgcych osaddw dzieki zarowno dzieki ich
lepszej uprzedniej fermentaciji jak i lepszego odwodnienia,

e poprawe warunkow miejskiej sieci kanalizacyjnej z tytutu ograniczenia ilosci
ttuszczow wprowadzanych do tej sieci,

e zmniejszenie obecnej ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni Spyrkowka.

Jednym z etapow przedsiewziecia jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym
niniejszego opracowania. Opracowanie to - wraz z innymi elementami projektu
wykonawczego oraz dokumentami towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe

dla realizacji robo6t budowlanych wystepujgcych w przedmiotowej inwestycji.

1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni
Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na obecnym terenie zajmowanym

przez oczyszczalnie Legi i Spyrkdwka w granicach ich obecnego ogrodzenia.

Adres pocztowy obu oczyszczalni to: Kasprowicza 35c¢, 34-500 Zakopane.
Oczyszczalnia Legi zlokalizowana jest na lewym brzegu potok Cicha Woda, a
oczyszczalnia Spyrkéwka na prawym brzegu tego potoku. Powierzchnia terenu
oczyszczalni tegi w granicach ogrodzenia wynosi ok. 4,44 ha, a oczyszczalni Spyrkowka
1,66 ha. Dojazd do oczyszczalni Legi odbywa sie ulicg Kruszewskiego odchodzgcg od
drogi krajowej DK 47 (tj. ,Zakopianki”). Dojazd do oczyszczalni tegi odbywa sie ul.
Spyrkéwka odchodzaca od drogi krajowej DK 47.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujgcych dziatek

znajdujgcych sie na terenie oczyszczalni tegi i Spyrkéwka:

e nr259/2, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 278/3, 278/4, 279/1, 304/1, 305,
306, 307/1, 308, 309, 320/4, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11, 320/14, 320/16,
320/18, 241/1, 351, 357/1, 358 - obreb 32 Zakopane,

e nr: 559/2, 559/ - obreb 3 Zakopane.
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Powyzsze dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora (tj. SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa

Kapitatowa Sp. z 0.0.).

1.4.2. Ogolna charakterystyka projektowanych rozwigzan

Przedmiotowa inwestycja jako catos¢ jest szeroko zakrojonym, doniostym
przedsiewzieciem w skali oczyszczalni Legi i Spyrkowka.

Zaplanowana modernizacja obu oczyszczalni ma wymiar zarowno ilosciowy jak i
jakoéciowy. Wymiar ilosciowy odnosi sie do znacznego wzrostu przepustowosci
oczyszczalni: uktad technologiczny obu oczyszczalni rozpatrywanych tacznie zostanie
dostosowany do ich prognozowanego obcigzenia Qg ¢=33 tys. m3/d, RLMgz15=130 tys.,
co stanowi istotny wzrost w stosunku do stanu aktualnego (obecne obcigzenie obu
oczyszczalni rozpatrywanych tgcznie to Qg ¢=24 tys. m®/d, RLMgzrs=105 tys). W
wymiarze jakosciowym w czesci Sciekowej modernizacja przyniesie dostosowanie
oczyszczalni do wiekszego stopnia usuwania azotu ze sciekdw — stosowanie do
wymagan jak dla oczyszczalni znajdujgcych sie w aglomeracjach o wielkosci RLM> 100
tys. (*). Wymiar jako$ciowy dotyczy tez (czy moze przede wszystkim) czesci osadowej
oczyszczalni — pojawi sie tu zupetnie nowy wezet fermentacji mezofilowej w zamknietych
komorach fermentacyjnych z energetycznym wykorzystaniem pozyskiwanego z tych
komor biogazu. W czesci Sciekowej pojawig sie pomniejsze jakosciowo nowe ogniwa
uktadu technologicznego w postaci np. stacji do odbioru ttuszczoéw dowozonych, stacji do
odbioru szlaméw dowozonych, stacji dozowania zewnetrznego zrédta wegla do Sciekdw i
in. Zmiany jako$ciowe na odpowiednio nizszym poziomie ogdlnosci pojawig sie
oczywiscie w odniesieniu do zastosowanych urzadzen, materiatéw, uktadéw kontrolno-

pomiarowych itd.

Swoista nowa jakos¢ odnosi sie do kwestii lokalizacji. Projektowana przebudowa i
rozbudowa zawiera sie w granicach obecnego ogrodzenia oczyszczalni Legi i
Spyrkéwka czyli pod wzgledem terenowym utrzymane zostanie status quo, ale w obrebie
terendw zajetych przez obie oczyszczalnie nastgpig istotne przemieszczenia
funkcjonalne. Wiekszo$¢ obiektéw technologicznych z terenu Spyrkéwki zostanie

zlikwidowana, a ich funkcje przejma nowe obiekty zlokalizowane na terenie tegéw —

1 Zgodnie z aktualng Uchwatg nr XXiX/407/16 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dn. 28
pazdziernika 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane jej wielkosci wyrazona
wartoscig RLM wynosi RLM=64 932. Nalezy liczy¢ sie, ze w przysztosci warto$¢ ta zostanie
podniesiona ponad prog RLM=100 tys., skoro juz wiasciwie obecnie faktyczne obcigzenie

oczyszczalni Legi i Spyrkdwka tgcznie przekracza te wartosé.

opracowanie HTS Sp. z 0.0. & PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., grudzien 2021 r. nr rej. 210/STWiOR/20 strona 15



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

beda to na tyle duze zmiany, ze uzywajgc pewnego skrétu myslowego mozna méwié o
»przeniesieniu” oczyszczalni Spyrkowka na teren Legoéw (z przepompowaniem sciekow z
terenu Spyrkowki na teren Legow). Istotng nowa jakos$cig bedzie tez pojawienie sie
mostu tgczgcego tereny obu oczyszczalni potozonych na przeciwlegtych brzegach
potoku Cicha Woda.

W ramach inwestycji powstanie szereg nowych obiektdéw oczyszczalni, a czes¢ obiektéw
istniejgcych w czesci sciekowej ulegnie czesto istotnym zmianom.

W czesci mechanicznej poza weztami zwigzanymi z cedzeniem Sciekow pojawi sie
catkowicie nowy ukfad, w ktérym wystepowac bedg m.in. piaskownik PN oraz osadniki
wstepne OWS.

W czesci biologicznej — réwnolegle do funkcjonujgcych dzisiaj obiektow czesci
biologicznej na terenie Legdéw (okreslanych ogdlnie jako cigg ‘X’) — pojawi sie kompletnie
nowy zespol obiektdw oczyszczania biologicznego (okreslany ogélnie jako cigg ‘Y’).
Nowy cigg ‘Y’ obejmowaé bedzie reaktory RBY, osadniki wtérne OWY, pompownie
osadu wtérnego POWY, stacje dmuchaw SDY i pozostate niezbedne obiekty
zapewniajgce funkcjonowanie ciggu ‘Y’, fgcznie z nowym wylotem sciekow WSY, ktorym
Scieki oczyszczone w ciggu ‘Y’ bedg wprowadzane do Cichej Wody. Cigg ‘Y’ zostanie
zlokalizowany na terenie obecnie zajmowanym przez farme fotowoltaiczng FF, ktéra
zostanie zdemontowana i przeniesiona w nowe miejsce zainstalowania — na teren
oczyszczalni Spyrkéwka.

Pompownia PG, ktéra bedzie zasila¢ ciggi ‘X’ i 'Y’ zostanie tak zmodernizowana, aby
zapewnic¢ regulowany rozdziat sciekéw i osadu czynnego na te ciagi, niekoniecznie
odpowiadajgcy ilosciom Sciekdw pochodzgcym ze zlewni dzisiejszej oczyszczalni tegi i

dzisiejszej oczyszczalni Spyrkéwka.

W odniesieniu do samego wezta gospodarki osadowo-biogazowej - do ktérego odnosi
sie niniejsza czesc¢ projektu - planowane rozwigzania obejmujg stosunkowo niewielkie
dziatania w odniesieniu do obiektdw istniejgcych oraz budowe szeregu nowych obiektéw
z zamknietymi komorami fermentacyjnymi ZKF na czele.

Modernizacja obiektow istniejacych (zbiornik ZON, stacja SZO i pompownia PNO),
polegac bedzie w gtéwnie na pewnych modyfikacjach ukfadu instalacji (rurociggéw). Nie
bedzie potrzeby wiekszej ingerencji w te obiekty w czasie realizacji przedmiotowej
inwestycji, poniewaz juz wczesniej — na etapie toczacej sie obecnej innej inwestycji (por.
rozdziat 3.3) — nastgpi gruntowna modernizacja tych obiektow (a takze stacji SOO). Tym
niemniej w stacji SZO pojawi sie jako$ciowo nowy proces — homogenizacja osadu

zageszczonego, celowa z punktu widzenia planowanej dalszej przerébki osaddéw.
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W projektowanym obecnie uktadzie czesci osadowej powstawaé bedzie osad wstepny
generowany w osadnikach OWS oraz osady wtérne (nadmierny osad czynny)
pochodzace z ciggéw ‘X' i Y’.

Wydzielany w osadnikach OWS osad wstepny bedzie przez pompownie POWN
podawany do zageszczaczy ZG, w ktérych nastepowac bedzie grawitacyjne
zageszczanie osadu, a osad zageszczony poprzez pompownie POWZ kierowany bedzie
z zageszczaczy ZG do zbiornika ZOS. Osady nadmierne z ciggéw ‘X' i Y’ kierowane
bedg do zbiornika ZON i stacji SZO celem mechanicznego zageszczenia i
homogenizacji, skad trafia¢ bedg do zbiornika ZOS, gdzie nastgpi wymieszanie osadow

nadmiernych z osadem wstepnym.

Do zbiornika ZOS trafia¢ bedg rowniez — za posrednictwem stacji SSPT - ptynne
ttuszcze dowozone spoza oczyszczalni do wspdlnej fermentacji z osadami Sciekowymi
jak i tluszcze wydzielane na terenie oczyszczalni ze sciekdéw.

Ze zbiornika ZOS mieszanina osadoéw i ttuszczéw bedzie pobierana i ttoczona do komér
ZKF. Wystepowaé bedg dwie komory ZKF o pojemnosci ok. 2780 m®kazda. Komory
wykonane bedg jako prefabrykowane stalowe tzw. ,szkliwione” zbiorniki (z zelbetowymi
fundamentami stanowigcymi dno komér). Wejscie na komory ZKF odbywac sie bedzie

poprzez klatke schodowg KSKF zlokalizowang miedzy komorami.

Przy komorach znajdowac sie bedzie maszynownia MKF w postaci wolnostojgcego,
parterowego budynku. W maszynowni zainstalowane bedg urzgdzenia zwigzane z pracg

komor ZKF (pompy cyrkulacji osadu w obiegu grzewczym, wymienniki ciepta i in.).

Przefermentowany osad bedzie odptywat z komér ZKF do zbiornika ZOPD i/lub do
zbiornika ZOPM. Z tych zbiornikow osad pobierany bedzie do odwodnienia w stacji
SOO.

Biogaz pozyskiwany w czasie fermentacji osadu w komorach ZKF bedzie ujmowany i
kierowany do obiektéw gospodarki biogazem: odsiarczalni biogazu OBG, zbiornika
biogazu ZBG i stacji uzdatniania biogazu SUB. W stacji SUB biogaz bedzie osuszany,
filtrowany w celu usuniecia siloksandw i ttoczony przez wentylatory do odbiornikéw.
Bedg nimi urzgdzenia zainstalowane w projektowanej stacji SKG: dwa kogeneratory do
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu oraz kociot. W sytuacjach
szczegolnych kociot w stacji SKG bedzie mégt by¢ zasilany gazem ziemnym z sieci
miejskiej. Cze$¢ pozyskiwanej energii cieplnej zuzywana bedzie na cele technologiczne,
tj. gldwnie podgrzewanie osadu w komorach ZKF, a pozostata ilos¢ bedzie wykorzystana

dla ogrzewania projektowanych budynkow.
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W szczegdlnych przypadkach, kiedy niemozliwe bedzie zuzycie w stacji SKG catej ilosci

powstatego biogazu, bedzie on spalany w pochodni PBG.

Woda wodociggowa dla potrzeb technologicznych i porzgdkowych w projektowanym
wezle doprowadzona zostanie z istniejgcej sieci wody wodociggowej na terenie
oczyszczalni.

Przewidziano takze doprowadzenie wody technologicznej do hydrantéw zlokalizowanych
w rejonie projektowanego wezta dla celéw ewentualnego ptukania rurociggéw w tym
wezZle.

Scieki powstajgce w rejonie projektowanego wezta bedg zbierane projektowang
kanalizacjg wewnetrzng, ktdra wtgczona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacji
wewnetrznej na terenie oczyszczalni.

Projektowane obiekty potencjalnie o znacznej ucigzliwosci zapachowej (zageszczacze
ZG, zbiorniki ZOS, ZOPD, ZWO) beda zakryte, a powietrze usuwane z tych obiektéw

bedzie dezodoryzowane na projektowanym filtrze FDB.

1.4.2.1. Ogodlne spojrzenie na projektowane rozwigzania
Szczegotowy opis nowych i modernizowanych obiektéw przedstawiono w ST — 05.01.

~Wyposazenie technologiczne”.

1.4.2.2. Sieci technologiczne

Dla zapewnienia przeptywu roznych mediéw pomiedzy projektowanymi obiektami
technologicznymi wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.
Rozwigzania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST - 05.02. ,Sieci

technologiczne”.

1.4.2.3. Komunikacja wewnetrzna, drogi

Zaprojektowano drogi wewnetrzne i place wg uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym.
Zasadniczo drogi projektowane stanowig odtworzenie istniejgcych w tym rejonie
nawierzchni (po ich rozbidrce w zwigzku z robotami obiektowymi i sieciowymi) z ich
rozbudowg o siegacze, dojazdy do obiektéw nowych. Ukiad drdg projektowanych w
ramach tego zakresu obejmuje odcinek drogi gtbwnej od km 0+000 do km 0+078,03 (
0+000 ustalono w umownym poczgtku zakresu drég, podlegajgcych przebudowie), t.j.
od obiektu nowego P.O.W.Z. po stronie ptd.-zachodniej do potgczenia z odcinkiem drogi,

prowadzgcej do projektowanego mostu (zakres HTS) po stronie pétnocno-wschodniej,
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rozbudowany o siegacze i podjazdy do bram obiektéw takich, jak: POWZ, SKG, ZOS i
ZKF.1, MKF oraz POWY.
Nawierzchnie projektowanych drog bedg wykonane z kostki betonowej.

Dla celéw komunikacji pieszej zaprojektowano uktad ciggdw pieszych - jak na
planie (chodniki, opaski i dojscia ) zwigzany z projektowanymi i istniejgcymi obiektami z
dowigzaniem do drog wewnetrznych. Projektowane chodniki bedg wykonane z kostki
betonowe;j.
Nawierzchnie.
Nawierzchnie drég, ze wzgledu na specyficzny charakter ruchu (ruch o niewielkich
predkosciach, niewielki Sredni dobowy ruch w roku, wyrazony liczbg osi obliczeniowych
100 kN i 115 kN, dominujacy transport technologiczny) - projektuje sie o parametrach,
zblizonych do zalecanych w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 3 marca 1999 r ,\W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

dla kategorii ruchu KR-2.

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej klasy min. 50 MPa
(wg PN-EN 1338:2005+AC:2007) grubosci 8 cm uktadanej na podbudowie za
posrednictwem warstwy wyrownawczej piaskowo-cementowej grubosci 3 -5 cm. Utozong
kostke wyrdwnywac na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami

wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqoy3 stabilizowanej
mechanicznie. Grubos¢ warstwy minimum 20 cm —spdd warstwy w przypadku
podbudowy odtwarzanej po przekopach sieciowych usytuowaé nie wyzej, niz spéd
podbudowy w przylegtych zachowanych fragmentach.

Podbudowe posadowic na istniejgcym podtozu z gruntu lub zageszczonej zasypce
wykopow po robotach sieciowych spetniajgcych parametry grupy nosnosci G1 o
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2 > 80 MPa na lub dodatkowych
warstwach, doprowadzajgcych podtoze do parametréow grupy nosnosci G1.

W przypadku nawierzchni usytuowanych poza obrysem nawierzchni istniejgcych lub
innych sytuacjach, gdzie w podtozu wystgpig nasypy niekontrolowane — wykonaé¢
wzmochienie podtoza warstwg 29 cm mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wymaganym wtérnym module
odksztatcenia E2 > 80 MPa na jego powierzchni wraz z doprowadzeniem podtoza do
wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 25 MPa. Nawierzchnie nalezy

obramowac¢ kraweznikiem betonowym wibroprasowanym z betonu B30 (C25/30) —wg
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PN-EN 1340:2004+AC:2007, o wymiarach 25*12 cm (wtopiony) lub 30*15 cm

(wystajacy) - wg oznaczen na planie, na tawach z betonu B-15 (C12/15).

Nawierzchnie chodnikéw i dojsé zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6
cm klasy min. 35 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007), na podsypce piaskowo-
cementowej grub. 10 cm. Nawierzchnie obramowaé obrzezem betonowym 6*20 cm z
betonu B30 (C25/30) — wg PN-EN 1340:2004+AC:2007

1.4.2.4. Uksztaltowanie terenu

Zmiany w uksztattowaniu terenu, zwigzane z przebudowg oczyszczalni polegajg gtdéwnie
na wykonaniu nasypéw — przesunieciu skarpy w otoczeniu obiektéw ZKF.1., ZKF.2.,
ponadto wystgpig roboty ziemne powierzchniowe o mniejszych rzednych w otoczeniu
innych obiektéw.

Gtéwne roboty ziemne sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty, w tym wymiang
gruntéw nienosnych oraz wykonaniem warstw transmisyjnych od poziomu gtowic pali
(wg projektu palowania/posadowienia) oraz z wykopami (korytowaniem i ewentualng
dodatkowg wymiang gruntéw nasypowych tam gdzie bedzie taka koniecznosé¢) pod
drogi.

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektéw i utwardzen oraz projektowanego
uksztattowania terenu, (przy zatozeniu, ze masy ziemne pozyskane z wykopow bedg
nadawaty sie do wbudowania w nasypy, a grunty piaszczyste z gtebszych fragmentow
wykopow pod najwieksze obiekty kubaturowe bedg nadawaty sie do wykonania
podsypek i wymiany gruntéw stabych pod drogi) pozostanie do wywozu lub

zagospodarowania nadwyzka mas ziemnych w ilosci ok. 3900 m?.

1.4.2.5. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

1.4.2.6. Zasilanie oczyszczalni

W stanie obecnym obiekty oczyszczalni zasilane sg ze stacji transformatorowej
KRT5327.

Przytgcze nr 1:

Miejscem przytgczenia 1 jest stacja transformatorowa KRT5327, sekcja nr 2 zasilana z
SE 110kV/SN Kamieniec, pole nr 23.

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski
przektadnikéw pradowych od strony zasilania 15kV stacji KRT5327.

Przytacze nr 2:

Miejscem przytgczenia 2 jest stacja transformatorowa KRT5327, sekcja nr 1 zasilana z
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SE 110kV/SN Kamieniec, pole nr 22

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski

przektadnikdw prgdowych od strony zasilania 15kV stacji KRT5327.

Dla potrzeb rozbudowy projektuje sie nowg rozdzielnice sredniego napiecia, ktora
zlokalizowana zostanie w pom. istniejgcej rozdzielnicy SN.

Z istniejacych pdl transformatorowych nalezy wypig¢ kable zasilajgce istniejgce
transformatory i zasili¢c nowg rozdzielnice RSN2.Z nowej rozdzielnicy zasili¢ istniejgce
transformatory.

Nowa rozdzielnica bedzie zasilaé projektowang stacje transformatorowg, ktéra bedzie

zrédtem zasilania dla czesci projektowane;.

1.4.2.7. Zielen

Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsiaé trawg. W miejsca , w ktérych wykonywane sg
inwestycje liniowe nalezy zrekultywowac powierzchnie i obsiac jg trawg. Zatozenie
trawnikéw siewem bez dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim
spulchnieniem gleby, po wysianiu nasiona przykry¢ i uwatowac ziemie.

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegdtowo do okreslenia. Bedzie jg
mozna obliczy¢ po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania
sieci liniowych, organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod sktadowanie

materiatéw oraz zaplecza technicznego budowy).

1.4.3. Oznakowanie obiektoéw, urzadzen, armatury i instalacji

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzadzen, armatury, obiektéw (zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w ST-
05.01, ST-05.03)

1.4.4. Rodzaj roboét wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych

na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacijg Projektowa,
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny,

Projekt wykonawczy,

Decyzja o0 pozwoleniu na budowe,

a > w N

Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami

nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
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powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow

terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni $ciekdw.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw
za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw,
itd. lub odciecie zasilania prgdem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych
eksploatacji obiektu w szczegdlnosci dotrzymania parametrow wymaganych decyzjg o
pozwoleniu wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych
w punkcie 5.2 i uwzglednienia kosztow robét tymczasowych zwigzanych z
przetgczeniem obiektow i instalacji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin, Zamawiajgcy
zleci wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania
ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow spowodowanej prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robo6t o
charakterze tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np.

budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢ (,by-passow”) obiektow, przepompowywanie
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sciekow, wykonywania przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je
za uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za eksploatacje obiektow oczyszczalni sciekébw zwigzanych z
inwestycja, od momentu przystgpienia do rozruchu do przejecia obiektu przez

Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni wystarczajgce Srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drog oraz
istniejgcych obiektow oczyszczalni Sciekébw a w przypadku uszkodzenia drog czy
obiektow oczyszczalni na skutek dziatalno$ci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na
wiasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drog i chodnikdw oraz innych elementéw drogi lub ulicy
na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub
ulicy, bedzie on niezwiocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robdét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
umownej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
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U. 02.108.953 z p6zn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajaca

Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt
architektoniczno-budowlany, techniczny i wykonawczy dla przedsiewziecia p.n.:
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw Legi i Spyrkéwka w Zakopanem.
Wezel gospodarki osadowo-biogazowej”

oraz inne opracowania zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére zostang przekazane

Wykonawcy.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robé6t

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg
uzgadniajgcych oraz warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentacji budowlanej
oraz wykonawczej. Do obowigzkoéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia
warunkéw prowadzenia roboét, koniecznosci uzyskania na wiasny koszt dodatkowych
uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych
dokumentdéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentaciji
bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wiadz, a
takze uzytkownikow i wiascicieli:

— projekt przytgczenia jednostki wytworczej do sieci wraz z jego zabezpieczeniami
dodatkowymi wynikajgcymi z obowigzujgcych wymagan zaktadu energetycznego
wraz z uzgodnieniem projektu z Zaktadem Energetycznym (o ile bedzie taki
wymog).

— wielobranzowe projekty wykonawcze, konieczne do opracowania w przypadku
zastosowania urzgdzen rownowaznych (urzadzenia o innych gabarytach i
parametrach odbiegajgcymi od DP i STWIOR)

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami

geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)
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— projekty zabezpieczenia scian wykopow,

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drég dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnien wykopéw,

— projekty warsztatowe przykry¢é hermetyzujgcych dla obiektow podlegajgcych
hermetyzaciji,

— projekty warsztatowe wykonania podpér i zawieszen rurociggéw w przypadku
braku mozliwosci zastosowania rozwigzan systemowych

— rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robét,

— projekt zabezpieczenia scian wykopow,

— projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

— propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robdét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz
wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej (ktérej na etapie sporzadzania nie mozna byto przewidzie€), a bedzie ona
niezbedna do wiasciwego wykonania Robot, to Wykonawca sporzadzi brakujgca
dokumentacje i przedtozy jg Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezaco ewidenc;ji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Wykonawca winien przedktadac Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i
obliczenia zwigzane ze zmianami w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robét kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca

przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji powykonawczej.
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1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa

Wykonawca przed zakonczeniem Robét winien opracowaé dokumentacje rozruchowa
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami okreslonymi w ST-05.03.

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu.
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia przed rozpoczeciem rozruchu dla poszczegolnych Weziow.

Program zawierat bedzie wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg
niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu rozruchu Roboty, podlegajgce rozruchowi
mogty zostaé uznane za dziatajgce niezawodnie i zgodnie z umowa.

Wykonawca zawrze w projekcie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
rozruchu. W kazdym przypadku program uwzgledniat bedzie wymagania umowy.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania ciggtosci pracy oczyszczalni sciekéw,
Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchu dla kazdego obiektu (lub grupy obiektéw)
w ramach kolejnych etapéw (weziow).

W kazdym przypadku Projekt rozruchu musi uwzglednia¢ wymagania Umowy oraz inne
wymagania wg obowigzujgcych przepisow. Jezeli wymagania te nie zostang
uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Umowy Inzynier odrzuci Projekt rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany
do poprawienia i uzupetnienia Projektu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.
Wykonawca przekaze 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng w formacie pdf. Przekazanie dokumentacji odbywac sie bedzie zgodnie z
harmonogramem robét rozruchowych opracowanym przez Wykonawce.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakonczeniem Robdét kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$§ wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac
budowy.

Obiektowa instrukcja (obstugi) Eksploatacji i Konserwacji obejmie przynajmniej:

— opis procesu technologicznego,
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— opis dziatania urzgdzen lub zespotéw urzadzen,

— parametry zaktadane w poszczegdlnych fazach procesu

— ustalenie stanowisk i zakresu czynnosci

— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

— terminy przegladéw, remontoéw i konserwacji.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji powinna by¢ sporzadzona dla kazdego urzgadzenia

systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego oraz obiektu jako catosci i

zawiera¢ w szczegolnosci:

strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

spis tresci

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

gwarancje producenta

wykresy i ilustracje

szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu

dane o osiggach i wielkosci nominalne

instrukcje instalacyjne

procedura rozruchu

wiasciwa regulacja

procedury testowania

zasady eksploatacji

instrukcja wytgczania z eksploatac;i

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie
zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzgdzen
instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i
zalecang czestotliwoscig smarowania

wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do

najblizszego przedstawiciela producenta

opracowanie HTS Sp. z 0.0. & PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., grudzien 2021 r. nr rej. 210/STWiOR/20 strona 28



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

zawiera¢, w formie zatgcznika 4 kpl DTR zainstalowanych urzgdzenh i aparatéw,
wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych (zgodnie z DTR urzadzen),

zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie
majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji
systeméw,

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smaréw i ich rownowaznikéw,

liste normalnych pozycji zuzywalnych,

liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
koncowego Uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz
te, ktére mogg powodowa¢ koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w
przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

0golne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora, paneli
operatorskich i sterownikow programowalnych,

wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

schemat potgczeh elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i
teleinformatycznych pomiedzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami

dokumentacje oprogramowania komputerow; Wykonawca ma obowigzek
przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w
sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdbw cisnieniowych, urzgdzen
podnoszgcych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i préb na Placu Budowy, oraz
dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane, Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia,

uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Wykonawca przekaze 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen w wers;ji

papierowej oraz wersje elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez

Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu

2 tygodni.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w
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segregatorach czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy 2z indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu
wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposob by mozliwe

byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach ceny umownej sporzadzi takze nastepujacg dokumentacje,
opracowania:

1) dokumenty niezbedne do Pozwolenia na uzytkowanie

2) Instrukcje eksploatacji

3) Instrukcje bhp i p.poz. i dokumentem zagrozenia wybuchem z aktualizacjg stref
Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zaktualizowane na
podstawie dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego instrukcje eksploataciji z
elementami bhp i p.poz.:

— dla uruchamianych odcinkéw, przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robét.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3
egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w
formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach

zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegdtowo jak

faktycznie te Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w
toku wykonywania Robét

b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robot

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
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Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektéw i
sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy

wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w

wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku

informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki)

musi zawieraC numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i

odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

d. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy)
0:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

e. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2
tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie
pdf.

Jezeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyze;.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
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pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
réwniez dla obiektéw i sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykonac¢ w formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztow wykazanych na szkicach

geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

1.5.4. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacja Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakosc¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej (nie
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dotyczy to gwarancji procesowych, wymaganych obligatoryjnie do uzyskania).

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Roboét, Wykonawca bedzie

podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i

normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unikaC¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem
wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot

wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2255 z p6zn. zm.) z pdzniejszymi aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. poz. 21 z pdzn.
zm.) (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpaddw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc

wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
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posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 1109 z
pozn. zm.);

Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na

koszt Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wlasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji Robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
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na srodowisko.

Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzenh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkéw uszkodzen instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z cenie umownej.
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1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw witasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sig, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :
— Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm. ) Dziat X -
.Bezpieczenstwo i higiena pracy"
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401.);
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z pdzn.
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zm.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.

1.5.12. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robdét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje Robét
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakohczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnagé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. W cenie umownej
wigczony winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikow i mediéw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp.

W cenie umownej winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
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eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz
koszty likwidaciji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu

budowy sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdoznice
pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.
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1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktore
przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry
roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywacé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowacé lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inzyniera , tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
W ramach prac przygotowawczych, 21 dni przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

— projekt organizacji robot,

— szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robo6t, musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robo6t. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji Robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz

harmonogramem Rob6t. Powinien zawieraé:
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— organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegoélnych elementow robét.

1.5.16.2. Szczego6towy harmonogram robot

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram Robét uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan
umownych. Harmonogram winien w szczegoélnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy
oczyszczalni.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robdot w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Zasadnicza cze$¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania oczyszczalni sciekow w ruchu, nalezy zachowac
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i scisle wspodtpracowaé z
Uzytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére bedg miaty wplyw na prace
oczyszczalni nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Inzynierowi i uzyska¢ zgode
uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram robét dostarczony byt w formie elektronicznej

do edycji.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".
Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.19. Zielen

Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujace;j i
zagospodarowanej oczyszczalni sciekow. Wykonawca w petni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen
(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszac
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Szczegétowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01.

1.5.20. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji i oznakowanie BHP
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgadzen, armatury, obiektéw.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegotowy projekt oznakowania (okodowania) obiektow uwzgledniajgcy ponizsze
wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatéw odpornych
nawarunki atmosferyczne i sSrodowiskowe panujgce na terenie oczyszczalni sciekdw,
gwarantujgcych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
0golnymi, do ktérych winien zastosowac sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania
obiektoéw oczyszczalni sciekdw, uzyska akceptacije tych wytycznych szczegoétowych
przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektéw, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez

opracowanie HTS Sp. z 0.0. & PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., grudzien 2021 r. nr rej. 210/STWiOR/20 strona 41



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:

¢ Oznakowanie obiektdow na terenie oczyszczalni sciekdw, budynkéw, drzwi
zewnetrznych,

o Oznakowanie urzgdzen, armatury,

Oznakowanie obiektéw za pomoca tablic tworzywowych na wysokosci 1,5 - 2m nad
terenem na 2 stupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych
lub na Scianie obiektu przy wejsciu,

e Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki)
trwale oznakowane (odpornos¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem
technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPIiA

Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPiA wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-
88/E-08501 lub rownowazna.

Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.

Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na
ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wiasny numer
porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy.
Numery te muszg znajdowaé sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentac;ji.

Rury znajdujgce sie na widoku dla roznych medidw muszg mie¢ oznaczony kierunek
przeptywu za pomocg strzatki z tworzywa. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposob
trwaty. Kazdy zawor znajdujgcy sie na widoku musi mieé przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali
nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich
zaworow w systemie rurociggdéw wraz ze wskazaniem numerow identyfikacyjnych i opisu
funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe
potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i
muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne.
Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez tasma do
oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploataciji muszg mie¢ oznaczenie
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zgodne z t3 instrukcja.
Oznakowanie BHP i ppoz.
Na terenie zrealizowanych obiektow nalezy umiescic¢ tabliczki okreslajgce miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i
wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.
Oznakowania nalezy wykonac¢ na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza sie
tabliczek z foli samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg
pozycji w Przedmiarze Robot.
Szkolenie personelu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem
urzadzen i systemow, ktore zostaty dostarczone przez Wykonawce w ramach umowy.
Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego
Zamawiajgcego w zakresie zarzgdzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementéw
obiektu, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-
inzynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja,
bezpieczenstwo, transport materiatow itd. w satysfakcjonujgcy i profesjonalny sposéb.
Szkolenie bedzie prowadzone na aktualnym wyposazeniu oczyszczalni, zorganizowane
tak, aby dostosowac sie do zmianowego trybu pracy personelu obstugowego, podczas
przekazywania poszczegoélnych elementdw robdét.
Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadzg szkolenie na miejscu
obejmujgce:

o zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzgdzen,

e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiaréw.
Wykonawca musi rowniez instruowac, wydawac zalecenia i nadzorowac personel w
zakresie procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas catego
okresu swojej odpowiedzialnosci. Wykonawca bedzie obserwowat regularnie dziatania
personelu, oceniat ich efektywnos$¢, oferowat pomoc techniczna, organizowat i
przeprowadzat specjalne sesje szkoleniowe dla kazdego personelu, ktory zostanie
uznany za wymagajacy szkolenia oraz zapewniat, ze procedury eksploatacji i utrzymania
sg prowadzone prawidtowo.
Wykonawca powinien przygotowac program szkolenia, ktory powinien spetniac¢
nastepujgce warunki:

¢ Minimalny okres szkolenia wynosi trzy tygodnie przed Przejeciem dla w
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wszystkich kategorii i stanowisk.

e Caly personel powinien przej$¢ dwufazowy program szkoleniowy. Pierwsza faza
powinna zawiera¢ okres ogolnego wprowadzenia, wynoszgcy okoto jednego
tygodnia, a nastepnie powinny zostac przeprowadzone poszczegolne szkolenia
stanowiskowe (z uwagi na zmianowy charakter pracy muszg one by¢
przeprowadzone dwukrotnie). Szkolenia szczegdtowe zawierajg nadzorowane
szkolenia na stanowisku pracy (OJT) zorientowane na zadania i wydajnosc.

o Caly personel bedzie podzielony na trzy grupy — personel eksploatacyjny,
personel konserwacyjny i kierownictwo.

¢ W przygotowywaniu programu szkolen Wykonawca uwzgledni istniejgca
organizacje Operatorow w zakresie obstugi i konserwacji istniejgcych obiektow.

e Szczegoétowy program szkolen, opisujgcy wszystkie zagadnienia powinien by¢
przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zaréwno przez Inzyniera, jak i
Zamawiajgcego. Program ten powinien zawiera¢ szczegotowy zakres kazdego
szkolenia, ktére bedzie prowadzone. Opis szkolenia nalezy podzieli¢ na tematy.
Przy kazdym z tematow nalezy zaznaczy¢, czy szkolenie bedzie prowadzone
przez instruktoréw, personel rozruchowy, czy przedstawicieli producentéw.
Nalezy réwniez opisaé procedury oceniania personelu i wnioski z programu.
Dodatkowo nalezy opracowaé program szkolen na stanowisku pracy dla kazdej
pozycji. Odpowiednia ilo§¢ szczegdtow w ramach programu szkolenia na
stanowisku pracy powinna by¢ wprowadzona do szczegétowego programu
szkolen, aby umozliwi¢ jego ocene przez Zamawiajgcego. Wszelkie szkolenia i
instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewni¢
wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w

pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

1.5.21. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace i tymczasowe w tym w szczegdlnosci: zagospodarowanie terenu,
drogi tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigow, wysiegnikow,
planowanie terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzéw/odpadow, pomiary geodezyjne oraz
innych Wykonawca przewidzi w pozycjach ogélnych (ryczattowych) przedmiaru. W
przypadku gdy jakas cze$¢ w/w zakresu jest ujeta w Przedmiarach zatgczonych do
SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzgledni¢ te koszty w pozycji przedmiarowej lub
pozycjach ogdlnych (ryczattowych) przedmiaru wedtug wtasnego uznania. Rozliczanie

w/w robot bedzie odbywato sie na zasadach okreslonych w umowie i niniejszej ST
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2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robot

muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie
materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych umowg podano w Dokumentaciji.
Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest
to przywotanie wytgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatéw/urzgdzen
ktore majg by¢ uzyte do realizacji Robot. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia moga by¢
uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg by¢

zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta

wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwodrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jako$c¢ i whasciwosci do Robat i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatéw
Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane

przez Inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robat.

Sprzet uzywany do Robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byC pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére

nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
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materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy:

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na

budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z umowg, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzic¢
przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inzyniera.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
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Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
tymczasowe, obiekty tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robdt.
— wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia faw i stop fundamentowych,
przewodow podziemnych,
— sporzadzenie operatdow bedacych podstawg do obmiaréw robdt,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg

i poleceniami Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz

wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z

Kontraktem.

Cechy materiatdbw i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedag
w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli,
to takie materiaty i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czesS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera z udziatem Zamawiajgcego zgodnie z nastepujgca

hierarchia:

1) Umowa

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia — Wymagania Zamawiajgcego (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4) Dokumentacja projektowa
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5) Oferta Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

— Czes¢ ogolng opisujaca:

o organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robdt,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

o plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdélnych elementéw Robét,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci
wykonywanych Robot,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wifasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

— system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robot, ktory ma obejmowacC réwniez Podwykonawcéw i dostawcow
Wykonawcy i ma w sposéb szczegotowy opisac:

v'w jaki sposob zapewnia sig, ze do wykonania Robét uzywa sie
jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentac;ji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentaciji.
o zarzadzanie Podwykonawcami
— Czes¢ szczegotowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
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technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

o rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

o sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdbw, wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegdélnych elementéow Robét,

o sposbéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robé6t z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak

powazne, Zze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
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uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonaweca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Rob6t prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore posiadajg Krajowg
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych opracowang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdbw i urzadzen =z wymaganiami zawartymi w szczego6towych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru kohcowego robdét.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
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Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdéw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorbw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i
ST,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot chyba, Zze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji

odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.

nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i
wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robot

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertéw i konsultantéw

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiladze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzen dostarczone
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przez producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robé6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujacych
dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢
z dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stagd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia

wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkoéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore
nie mogag by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
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robocze bedag przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestyciji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego skltadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane

urzgdzenie, materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajagcy realizacjg umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru

roboty i dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty zostaly ukorczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym
roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy wg Kontraktu.

Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robo6t odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogodlnych i Szczegolnych Kontraktu oraz w szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbidr czesciowy
c) Odbidr techniczny
d) Odbidr koncowy

e) Odbidr ostateczny -pogwarancyjny

7.1.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez

ich odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny
Dla elementéw roboét podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed
przystgpieniem do préb i rozruchéw nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego

zawierajgcego ocene robét, zakres oraz warunki przystapienia do préb i rozruchu.

7.1.3. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Robot

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi
Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie
zaawansowania robot.
Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robdt do czasu, az Inzynier nie

wystawi protokotu odbioru czesciowego dla tej czesci robaot.

7.1.3. Odbiér koncowy

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
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robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 7.2. ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych lub robdét wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wykonywanych robot w stosunku do

wymagan w dokumentach Umowy.

7.1.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie gwarancji’.
Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujgce dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2. Dokumenty Przejecia Roboét
Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktére wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow
czesciowych wg ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z
badan, rozruchu, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje

— DTR zamontowanych urzgdzenh i aparatury,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje
powykonawczg,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych  procedure

przekazania obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego
prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawczg

— protokoty sprawdzen i badan

— protokoty z wszystkich czynnoéci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji
a w tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu
robot

— instrukcje eksploatacji i konserwacji, pierwszej pomocy, ppoz., obstugi sprzetu
bhp,

— Swiadectwa charakterystyki  energetycznej (certyfikatébw energetycznych)dla

budynkoéw dla ktorych jest to wymagane

7.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektow uzyskiwaé
bedzie Zamawiajgcy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, Wykonawca przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca

uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;.

7.4. Odbiory czesci robét.

Zamawiajgcy dopuszcza odbior czesci robot na wniosek Wykonawcy dla
poszczegdlnych weztbw (zgodnie z dokumentacjg projektowg) pod warunkiem
przygotowania dokumentéw dla zgtaszanej czesci jak dla odbioru koncowego (zgodnie z

pkt 7.2) w tym dokumentow do wniosku na uzytkowanie danej czesci robot.

7.5. Swiadectwo przejecia

Gotowos¢ do przekazania catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
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do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Przejecie Robét dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,
Préb Kohcowych

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 7.3.

Préby Koncowe
Warunkiem przystgpienia do Prob Kohcowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera

nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

Dokumentacja powykonawcza,
— Program rozruchu,
— Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu
— Protokdty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
— Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa zgodna z ST-05.03.
— Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
o atesty higieniczne
o inne
o dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,
— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowos$ci do przystgpienia do Préb
Koncowych Wykonawca poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowacC bedzie komisja w skiad, ktérej wchodzic¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawca oraz inne osoby powotane

do udziatlu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktorych udziat w odbiorze jest
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wymagany przepisami.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokdt musi
zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow komisiji.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Préb, w poszczegdlnych ich fazach poréownywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami
tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne
podane bedg z warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

Przed przystgpieniem do Préb Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika,
ktéry pézniej bedzie brat udziat w rozruchu.

Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT

Dla urzgdzeh wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z
UDT wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Zakres i etapy Prob Koncowych

W ramach Préb Kohcowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotdw odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréow czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych itp.,

e wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
koncowego przewidziano w poszczegdinych ST,

e przeprowadzenie rozruchu urzgadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegolnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.

Raport z Préb Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegolnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

o protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Kohcowych badan, prob inspekcji,

e protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

o protokoly potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robét z Kontraktem i
dokumentacjg projektows,

o protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
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oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poz, niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie

e oSwiadczenia wtascicieli gruntow, na ktorych prowadzone byty roboty budowlane,
o braku roszczen po wykonanych robotach.

e protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony

srodowiska.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty (TABELA CENY)
ceny ryczaltowej, jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej
warto$¢é przedmiotu zamowienia. Cena ryczattowa obejmowac¢ musi wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ tgczng ceng robo6t i innych sSwiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczeh oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Przedmiar robot (MATERIALY POMOCNICZE TABELI CENY) stanowigcy zatgcznik
do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy charakter ceny ofertowej, stanowi
dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce. Podane
w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy traktowac jako orientacyjne
— nie stanowi opisu przedmiotu zamodwienia. Przedmiaru nie nalezy zatacza¢ do
Oferty.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidiowego

wykonania.
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Przedmiotem rozliczen przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie
z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skorczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresc, ilos¢ rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze
obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i
badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skorczone, wyszczegdlnione w
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ,Szczegétowym
harmonogramie robot”, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Wykonaweca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szczegétowy harmonogram robot
zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego przedmiotem Kontraktu na elementy
skonczone, ktére beda podlegaly rozliczeniu i zaptacie po zakohczeniu (wykonaniu)
kazdego z nich odrebnie. Przez element skonczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty
(inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci cisle okreslonych

urzgdzen lub systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w Szczegdtowym
harmonogramie robaét, tak, aby istniata mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikaciji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skonczonego
uwzglednionego w Harmonogramie nalezy przypisac¢ przypadajgcag na niego czesé
wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegdtowy harmonogram robot bedzie podstawg do
dokonywania rozliczeh z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy
poszczegdlnych obiektow i instalacji. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
ukonczone etapy rob6t z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jakosé
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb
szczelnosci, zasypaniem wykopéw i uporzgdkowaniem terenu, wykonanie rurociggéw z
wykonaniem préby szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzen technologicznych w
docelowym miejscu instalacji z wykonaniem préb rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Szczegdtowego

harmonogramu robét przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Ptatnosci.

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.
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8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiang na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzeh w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP i p.poz., utrzymanie czystoéci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatdw, $rodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony
materiatow i urzgdzen
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu i préby eksploatacyjnej

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w ST
—05.03.

8.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia projektowanych
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obiektow oczyszczalni sciekdw w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, obowigzujgcymi  przepisami i wytycznymi odpowiednich  stuzb
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg
oraz montazem ww. wyposazenia.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem
do Préb Koncowych.

Zestawienie sprzetu BHP i P.Poz. do zakupu znajduje sie w ST-05.03. Roboty
rozruchowe.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

8.7. Opracowanie dokumentacji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy,
w szczegolnosci dokumentacii opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skfad ceny kontraktowe;j.

8.8. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez

Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej

zapfacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

8.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny

kontraktowej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane

nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
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beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane

uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami

tych norm i przepisoéw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 wraz z pdzn. zm.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 wraz z pézn. zm.)

Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z pdzn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. Uz 2015r. poz. 1422 wraz z pozn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie

Dz. U. z2017 r. poz. 854 wraz z pézn. zm. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pézn. zm.)

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych
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Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
542 z p6zn. zm.)

Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.

2255 z pozn. zm.)
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