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ROZDZIAŁ I – Program funkcjonalno-użytkowy 

1.   CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.1     Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do 

tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap 2”: 

 Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wojciechy zlokalizowana na działkach o numerach 

ewidencyjnych gruntów: odc. I – 268 od km rob. 0+000 do km rob. 0+227,50 i 307 odc. II – 307 od km 

rob. 0+000 do km rob. 0+396,70, położona w obrębie gruntów miejscowości Wyszonki-Wojciechy.  

 Droga gminna Łuniewo Małe – Usza Kolonia zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

gruntów: 313/2; 115/2; 95; 94; 93 od km rob. 0+000 do km rob. 0+931,60, położona w obrębie 

gruntów miejscowości Łuniewo Małe, Usza Mała, Gnaty – Soczewka. 

 Droga gminna w miejscowości Łuniewo Małe zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

gruntów: 319/1; 313/2; 313/3 od km rob. 0+000 do km rob. 0+217,50, położona w obrębie gruntów 

miejscowości Łuniewo Małe. 

 Droga gminna Żabiniec – Sobolewo zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 

161; 28/1; 44/1; 71; 58; 43; 132 od km rob. 0+000 do km rob. 1+475,50, położona w obrębie gruntów 

miejscowości Żabiniec, Sobolewo. 

 Droga gminna w miejscowości Piętki-Żebry zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

gruntów: 76; 167; 109; 107/5 od km rob. 0+000 do km rob. 0+815, położona w  obrębie gruntów 

miejscowości Piętki-Basie, Piętki-Żebry. 

 Droga gminna Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w miejscowości Stare Zalesie zlokalizowana na 

działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 29 od km rob. 0+000 do km rob. 0+420, położona                       

w obrębie gruntów miejscowości Stare Zalesie. 

 Droga gminna Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w miejscowości Stare Zalesie zlokalizowana na 

działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: odc. I - 112; 69; 108; 104 od km rob. 0+000 do km rob. 

0+560; odc. II - 108 od km rob. 0+000 do km rob. 0+065, położona w obrębie gruntów miejscowości 

Stare Zalesie. 

 Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wypychy zlokalizowana na działkach o numerach 

ewidencyjnych gruntów: odc. I - 410 od km rob. 0+000 do km rob. 0+545; i odc. II – 501/1 od km rob. 

0+000 do km rob. 0+150, położonej w obrębie gruntów miejscowości Wyszonki-Wypychy. 

na terenie gminy Klukowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamówienie obejmuje: 

           -    sporządzenie koncepcji przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, 

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z mapą sytuacyjną – wysokościową do celów projektowych 

(jeżeli w trakcie projektowania okaże się, iż pas drogowy jest za wąski i zajdzie potrzeba podziału 

działek, dla utrzymania normatywnej szerokości pasa drogowego będzie należało do obowiązków 

Wykonawcy), 

-    pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża, 

- uzyskanie przez wykonawcę opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, wynikających                                  

z przepisów, 

-  sporządzenie stałej organizacji ruchu drogowego, 

- sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych, 

- pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu. 

Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od konieczności budowy kanału technologicznego we 

własnym zakresie w oparciu o materiały przygotowane i przekazane przez Wykonawcę. 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

- klasa drogi L, Vp=40, Obciążenie ruchem KR 2; 

- długość proj. odcinka: 

- Wyszonki-Wojciechy ok. – odc. I – 227,50m; odc. II – 396,70m; 

- Łuniewo Małe – Usza Kolonia – ok. 931,60m; 

- Łuniewo Małe – ok. 217,50m; 
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- Żabiniec – Sobolewo – ok. 1+475,50m; 

- Piętki-Żebry – ok. 815,00m; 

- Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie – ok. 420,00m; 

- Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie ok. odc. I – 560,00m; odc. II – 65,00m; 

- Wyszonki-Wypychy ok. odc. I – 545,00m; odc. II – 150,00m; 

- odcinek trasowy; 

- szerokość drogi: 

- Wyszonki-Wojciechy – odc. I – 5,00m; odc. II –3,50m; 

- Łuniewo Małe – Usza Kolonia – 4,00m; 

- Łuniewo Małe – 4,00m; 

- Żabiniec – Sobolewo – 4,00m; 

- Piętki-Żebry – 4,00m; 

- Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie – 4,00m; 

- Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie – odc. I – 4,00m; odc. II – 4,00m; 

- Wyszonki-Wypychy – odc. I – 4,00m; odc. II – 4,00m; 

- nawierzchnia bitumiczna; 

- pobocze z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm 1,00m po str. L i str. P. 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

 Wszelkie elementy na odcinku, na którym realizowane będą roboty (zarówno elementy zaprojektowane 

jak i te, na których nie zaplanowano do realizacji żadnych prac) muszą spełniać warunki i wymogi techniczne 

określone m. in. w: 

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

  

 Powyższe warunki, wytyczne i wymogi techniczne muszą zostać spełnione najpóźniej w dniu oddania 

inwestycji do użytkowania. 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a. Sporządzenia mapy do celów projektowych (jeżeli w trakcie projektowania okaże się, iż pas 

drogowy jest za wąski i zajdzie potrzeba podziału działek, dla utrzymania normatywnej szerokości pasa 

drogowego będzie należało do obowiązków Wykonawcy), przygotowania odpowiednich dokumentów 

formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie 

planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. W przypadku wystąpienia kolizji 

istniejącej infrastruktury technicznej z projektowaną ulicą wykonawca powinien przewidzieć ewentualną 

konieczność wykonania projektów przebudowy kolidującego uzbrojenia technicznego i wykonać jego 

przebudowę. Projekty muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

b. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

wykonania i odbioru robót na wszystkie realizowane elementy. 

c. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym stałej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie 

pionowe i poziome) oraz tymczasową organizację ruchu na czas budowy. 

d. Prowadzenia dziennika budowy. 

e. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

f. Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu wraz z mapą geodezyjną powykonawczą. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. 
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 Obszar oddziaływania obiektu ograniczy się do granic działek objętych inwestycją. 

 

 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

  

 Wykonanie robót budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja ma 

być zaprojektowana na 20 - letni między remontowy okres eksploatacji. Efektem końcowym ma być  

zaprojektowanie drogi o  następujących parametrach: 

 Wyszonki-Wojciechy - odcinki o długości ok. odc. I - 227,50m; odc. II - 396,70m o nawierzchni 

bitumicznej szer. odc. I - 5,00m, odc. II - 3,50m z poboczem z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm                       

z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami szerokości zmiennej 

dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 

10cm lub z mieszanki mineralno - bitumicznej; 

 Łuniewo Małe - Usza Kolonia - odcinek długości ok. 931,60m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m        

z poboczem z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L                     

i str. P. oraz zjazdami szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki 

niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - 

bitumicznej. 

 Łuniewo Małe odcinek długości ok. 217,50m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m z poboczem                         

z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz 

zjazdami szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki niezwiązanej                

0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - bitumicznej. 

 Żabiniec - Sobolewo odcinek długości ok. 1+475,50m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m                  

z poboczem z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L                        

i str. P. oraz zjazdami szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki 

niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - 

bitumicznej. 

 Piętki-Żebry odcinek długości ok. 815,00m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m z poboczem                         

z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz 

zjazdami szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki niezwiązanej                

0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - bitumicznej. 

 Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie odcinek długości ok. 420,00m o nawierzchni bitumicznej szer. 

4,00m z poboczem z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po 

str. L i str. P. oraz zjazdami szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki 

niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - 

bitumicznej. 

 Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie odcinki o długości ok. odc. I - 560,00m; odc. II - 65,00m                               

o nawierzchni bitumicznej szer. odc. I - 4,00m, odc. II - 4,00m z poboczem z mieszanki niezwiązanej                 

0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami szerokości zmiennej 

dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 

10cm lub z mieszanki mineralno – bitumicznej. 

 Wyszonki-Wypychy odcinki o długości ok. odc. I - 545,00m; odc. II - 150,00m o nawierzchni 

bitumicznej szer. odc. I - 4,00m, odc. II - 4,00m z poboczem z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm                       

z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami szerokości zmiennej 

dostosowanej do potrzeb właścicieli działek z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 

10cm lub z mieszanki mineralno – bitumicznej. 

 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 
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- załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że 

rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

 

Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wojciechy: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gł. koryta 30cm; 

- Wyrównanie podbudowy mieszanką niezwiązaną 0-31,50mm z kruszywa C50/30 odc. I średnia gr. 8cm 

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 odc. II gr. 15cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych, 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 4cm; 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 
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Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

-  Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 lub masy 

mineralno – asfaltowej 4+3cm 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Oznakowanie poziome; 

Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

Droga gminna Łuniewo Małe - Usza Kolonia: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gł. koryta 30cm; 
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- Wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 20cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych, 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 4cm; 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 

Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

- Oczyszczenie istniejącego przepustu pod koroną drogi; 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod koroną drogi; 

Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

Droga gminna Łuniewo Małe: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- Karczowanie pni drzew; 
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- Rozebranie nawierzchni bitumicznej; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mechanicznie, średnia grubość 3cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 

Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

- Oczyszczenie istniejącego przepustu pod koroną drogi; 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod koroną drogi; 

Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 
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Droga gminna Żabiniec - Sobolewo: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- Karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mechanicznie, średnia grubość 3cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 

Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

- Wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej,                                                                   

- Oczyszczenie istniejącego przepustu pod koroną drogi; 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod koroną drogi; 
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Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

Droga gminna Piętki-Żebry: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- Karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mechanicznie, średnia grubość 3cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 
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Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

- Wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej,                                                                   

- Oczyszczenie istniejącego przepustu pod koroną drogi; 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod koroną drogi; 

Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

Droga gminna Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- Karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie przepustów z rur; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 
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- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych, 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 4cm; 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 

Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

- Wykonanie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych Ø40cm pod zjazdami;                                                                   

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod koroną drogi; 

Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

Droga gminna Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 
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- Usunięcie zadrzewień; 

- Karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie barier drogowych z rur stalowych oraz znaków drogowych; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm; 

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mechanicznie, średnia grubość 3cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 3cm; 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 

Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych na przepuście i zakręcie; 

Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 
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- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

Droga gminna Wyszonki-Wypychy: 

Roboty przygotowawcze będą polegały na: 

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm; 

- Karczowanie krzaków i podszycia; 

- Usunięcie zadrzewień; 

- Karczowanie pni drzew; 

- Rozebranie podbudowy z materiałów sypkich. 

Roboty ziemne będą polegały na: 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu; 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkład); 

- Wykonanie nasypów. 

Roboty związane z podbudową będą polegały na: 

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm; 

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych, 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni będą polegały na: 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 4cm; 

- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych; 

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3cm; 

Roboty wykończeniowe będą polegały na: 

- Wykonanie poboczy i zjazdów z  mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30; 

-  Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca 4cm                            

i warstwa ścieralna 3cm; 

Roboty związane z oznakowaniem będą polegały na: 

- Oznakowanie pionowe; 

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod koroną drogi; 
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Inne roboty będą polegały na: 

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej; 

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu; 

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej; 

- Wykonanie podziału działek; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidującej z przebudową drogi. 

 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-

użytkowych. 

1.2     Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.2.1 Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych. 

Koszty wykonawcy będą zawierać wszystkie elementy projektu, wykonania i nadzoru wymienione 

w punkcie 1.1. 

Przebudowa dróg gminnych będzie polegać na: 

 zaprojektowaniu przebudowy dróg, 

 wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, 

 wykonaniu poboczy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm, 

 wykonaniu zjazdów z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4+3cm, 

 ustawieniu barier energochłonnych, 

 oznakowaniu dróg zgodnie z opracowaniem organizacyjnym ruchu drogowego. 

 

W celu poprawy odprowadzenia wód opadowych projektuje się odtworzenie istniejących rowów 

przydrożnych. 

 Odwodnienie bez zmian - poprzez powierzchniowy spływ wody do rowów przydrożnych i przepustów. 

 

1.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza się zamknięcia całkowitego 

ruchu na drogach. Także zjazdy indywidualne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony                        

z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca 

będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wyroby   budowlane,   stosowane                     

w  trakcie  wykonywania   robót   budowlanych,   mają   spełniać wymagania polskich przepisów,                     
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a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami                                      

i specyfikacjami technicznymi. 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do zarządzania 

realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte   wyroby   budowlane   i   uzyskane   w   wyniku   robót   budowlanych   elementy   obiektu                   

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania 

robót. Zamawiający   ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie   dla   wykonawcy. Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa następująco: 

 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

 

 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

 

 Dla   potrzeb   odbioru i   rozliczania   robót   budowlanych,   zamawiający   ustala   następujące     

elementy   rozliczeniowe,   po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne 

płatności tj.: 

- projekt, 

- przebudowa dróg gminnych wraz z oznakowaniem. Po odbiorze końcowym, Wykonawca   

przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, oraz 

protokoły z badań laboratoryjnych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów. 

1.3     Wymagania szczegółowe. 

1.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu robót. 

Inwestycja będzie prowadzona w Gminie Klukowo, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie 

podlaskim: 

 Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wojciechy zlokalizowana na działkach o numerach 

ewidencyjnych gruntów: odc. I – 268  i odc. II – 307 położona w obrębie gruntów miejscowości 

Wyszonki – Wojciechy.  

 Droga gminna Łuniewo Małe – Usza Kolonia zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

gruntów: 313/2; 115/2; 95; 94; 93 położona w obrębie gruntów miejscowości Łuniewo Małe, Usza 

Mała, Gnaty – Soczewka. 

 Droga gminna w miejscowości Łuniewo Małe zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

gruntów: 319/1; 313/2; 313/3 położona w obrębie gruntów miejscowości Łuniewo Małe. 

 Droga gminna Żabiniec – Sobolewo zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 

161; 28/1; 44/1; 71; 58; 43; 132 położona w obrębie gruntów miejscowości Żabiniec, Sobolewo. 
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 Droga gminna w miejscowości Piętki-Żebry zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

gruntów: 76; 167; 109; 107/5 położona w  obrębie gruntów miejscowości Piętki-Basie, Piętki-Żebry. 

 Droga gminna Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w miejscowości Stare Zalesie zlokalizowana na 

działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 29 położona w obrębie gruntów miejscowości Stare 

Zalesie. 

 Droga gminna Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w miejscowości Stare Zalesie zlokalizowana na 

działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: odc. I - 112; 69; 108; 104 i odc. II - 108 położona                      

w obrębie gruntów miejscowości Stare Zalesie. 

 Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wypychy zlokalizowana na działkach o numerach 

ewidencyjnych gruntów: odc. I - 410 i odc. II – 501/1 położonej w obrębie gruntów miejscowości 

Wyszonki-Wypychy. 
 

1.3.2 W odniesieniu do architektury.  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 

1.3.3 W odniesieniu do konstrukcji. 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w projekcie jak: przekrój podłużny (profil), przekrój normalny 

(poprzeczny) i przekrój konstrukcyjny, zaakceptowane przez zamawiającego, w ramach rozwiązań na 

etapie projektowania. Zaprojektowana nawierzchnia drogi musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.]. 

1.3.4 W odniesieniu do instalacji.  

Tereny, na którym położone są objęte opracowaniem odcinki dróg gminnych uzbrojone są w napowietrzną 

sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną oraz podziemną sieć wodociągową i sieć gazową. 

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z projektowanymi drogami 

wykonawca powinien przewidzieć ewentualną konieczność wykonania projektów przebudowy kolidującego  

uzbrojenia technicznego i wykonać jego przebudowę . 

1.3.5 W odniesieniu do wykończenia obiektu. 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaaprobowanymi przez zamawiającego. 

1.3.6 W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg gminnych w maksymalnym stopniu 

przywracający stan otoczenia obiektu, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

1.3.7 W odniesieniu do ochrony środowiska. 
 

Tereny przyległe do objętego opracowaniem odcinka dróg gminnych przebiegają przez obszar 

niezabudowany i zabudowany. Teren pod inwestycję nie podlega ochronie Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 Inwestycje znajdują się poza granicami strefy chronionego krajobrazu oraz poza obszarem chronionym  

 Natura 2000. 

Realizacje przedsięwzięć nie spowodują oddziaływania na siedliska i gatunki chronione, ze względu na 

jego charakter tzn. funkcja drogi publicznej. Ewentualne oddziaływanie ograniczy się do obszaru 

objętego projektowanym pasem drogowym.       

Tereny zlokalizowane przy w/w drogach gminnych nie wymagają dalszych rozwiązań w zakresie ochrony 

środowiska. 
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2.       CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

2.1 Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe drogi stanowi drogi gminne. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1605 z późn. zm.). 

 

Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 

podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych dla trasy 

projektowanych dróg, oraz  jeżeli w trakcie projektowania okaże się, iż pas drogowy jest za wąski - do 

podziału działek, dla utrzymania normatywnej szerokości pasa drogowego. Ponadto wykonawca powinien 

pozyskać dokumentację geotechniczną podłoża, w celu właściwego zaprojektowania warstw 

konstrukcyjnych na drodze. 

 

2.2 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi                         

z odrębnych przepisów oraz oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Obszar oddziaływania obiektu ograniczy się do granic działek objętych inwestycją. 

2.2.1Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3) 

 

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością określoną w części C na cele 

budowlane na podstawie tytułu wskazanego w części D. 

Podpisujący oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. 

 

Objaśnienie:  

2.3 Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając znak X. 

2.4 W przypadku kilku osób ubiegających się o pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa 

oświadczenie oddzielnie. 

Podstawa prawna:  Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

A. DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 

 
1. Data (dzień-miesiąc-rok): 

 

            -             -                         

2. Miejscowość: 

 

B. DANE DOTYCZĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (ROZBIÓRKĘ) LUB 

DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA ALBO OSOBY UMOCOWANEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W 

IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ROZBIÓRKĘ) LUB 

DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA 

B.1. IMIĘ I NAZWISKO  

 
3. Pierwsze imię: 

 

4. Nazwisko: 

 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA  

 
5. Kraj: 

 

 

6. Województwo: 

 

 

7. Powiat: 

 

 
8. Gmina: 

 

 

9. Ulica: 

 

10. Nr domu: 

 

11. Nr lokalu: 

 

 
12. Miejscowość: 

 

 

13. Kod pocztowy: 

 

               -                   

B.3. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość) 

 
14. Rodzaj dokumentu: 

 

 

15. Seria i nr dokumentu: 16. Organ wydający dokument: 

 

C. NIERUCHOMOŚĆ (dane z ewidencji gruntów i budynków) 

 
17. Jednostka ewidencyjna: 

 

 

18. Obręb ewidencyjny: 19. Nr działki ewidencyjnej: 
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D. INFORMACJE O TYTULE, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

D.1. TYTUŁ 

 1. Własność 
20. 

 

 2. Współwłasność (w przypadku współwłasności należy wskazać informacje dotyczące 

zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych) 

21. 

 

 
22. Zgoda współwłaścicieli z dnia: 

            -             -                         

 3. Użytkowanie wieczyste 
23. 

 

 4. Trwały zarząd 
24. 

 

 5. Ograniczone prawo rzeczowe 
25. 

 

 6. Stosunek zobowiązaniowy, przewidujący uprawnienie do wykonywania robót i obiektów 

budowlanych 

26. 

 

 7. Inny (należy wskazać poniżej ten tytuł) 
27. 

 

 
28. Tytuł: 
 

 

 
 

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) WŁAŚCICIELI 

(WSPÓŁWŁAŚCICIELI). 

Objaśnienie: Jeżeli w polu nr 21 postawiono krzyżyk, poniżej należy wskazać imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy 

zamieszkania (siedziby) współwłaścicieli. Jeżeli w jednym z pól nr 23-27 postawiono krzyżyk, poniżej należy 

wskazać imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) właścicieli. 

 
29. Imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby): 
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E. REPREZENTOWANIE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (część E wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

E.1. PEŁNOMOCNICTWO 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej: 

 
30. Pełnomocnictwo z dnia: 

 

            -             -                         

31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej: 

 

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 
32. Kraj: 

 

 

33. Województwo: 

 

 

34. Powiat: 

 

 
35. Gmina: 

 

 

36. Ulica: 

 

37. Nr domu: 

 

38. Nr lokalu: 

 

 
39. Miejscowość: 

 

  

40. Kod pocztowy: 

 

               -                   

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

 
41. Czytelny podpis: 
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2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., 

poz. 977 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.). 

4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.). 

5. Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych 

(WR-D-41-3), 

6. Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść 

dla pieszych (WR-D-41-4), 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 

1126). 

9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1605 z późn. 

zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

Nr 130 poz. 1389). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r, poz. 2023 z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

15. Normy Polskie i ISO. 
 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.                          

2.4.1  Mapa zasadnicza 

2.4.2. Infrastruktura techniczna 

  Tereny, na którym położone są objęte opracowaniem odcinki dróg gminnych uzbrojone są                   

w napowietrzną sieć energetyczna, podziemną sieć telekomunikacyjną, sieć gazową oraz sieć 

wodociągową. 

    W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z projektowanymi 

drogami gminnymi wykonawca powinien przewidzieć ewentualną konieczność wykonania projektów 

przebudowy kolidującego  uzbrojenia technicznego i wykonać jego przebudowę. 

2.4.3  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

 Zamawiający proponuje wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram 

przewidywanych płatności, które będą uwzględniać elementy rozliczeniowe przedmiotu 

zamówienia, 
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1. Opracowanie koncepcji nawierzchni dróg wraz z rozwiązaniem konstrukcyjnym nawierzchni do 

przedłożenia Zamawiającemu – 65 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie robót wraz                          

ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Opracowanie Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego – 10 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

4. Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich 

realizację – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Nadzór autorski podczas wykonywania robót – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

- Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia: 

Zamawiający wymaga, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda 

zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Wykonawca opracuje projekt planowanego 

zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia                     

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.                        

z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) – 4 kpl. i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, 

zgody i pozwolenia. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej infrastruktury technicznej                                      

z projektowanymi drogami wykonawca powinien przewidzieć ewentualną konieczność wykonania 

projektów przebudowy kolidującego  uzbrojenia technicznego i wykonać jego przebudowę. 

   W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi również opracowanie: 

1) projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych – 4 kpl, 

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 kpl. 

3) Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego – 4 kpl. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

 

- projektu organizacji ruchu na czas robót, 

- mapy do celów projektowych, w tym -  jeżeli w trakcie projektowania okaże się, iż pas drogowy 

jest za wąski - podziału działek, niezbędnych dla utrzymania normatywnej szerokości pasa 

drogowego. 

 

 

 

 

 

Sporządził:  

 


















