UMOWA NR 1ZP.271......2024 WZOR
zawartadnia ..................... r. w Klukowie pomigdzy:
Gming Klukowo
majacg swa siedzib¢ w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawca”

Podstawa zawarcia umowy jest zlozona przez Wykonawce oferta z dnia ................ r, w
postgpowaniu przetargowym pod nazwa ,.Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Klukowo
prowadzacych do tworzonych terenéow inwestycyjnych - ETAP II” Oznaczenie sprawy:

1ZP.271....2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamdwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 zez m.) — dalej p.z.p.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rzgdowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowionego Uchwatg Rady Ministréw z 1 lipca 2021 roku Nr 84/2021 w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na wykonaniu
dokumentacji technicznej dla zadania ,,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Klukowo
prowadzacych do tworzonych terenow inwestycyjnych - ETAP II” wraz z wykonaniem roboét
budowalnych i oddaniem drég do uzytkowania.

Zakres zadania obejmuje:

— Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wojciechy zlokalizowana na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntéw: odc. I — 268 od km rob. 0+000 do km rob. 0+227,50
i 307 odc. 11 — 307 od km rob. 0+000 do km rob. 0+396,70, potozona w obrebie gruntow
miejscowosci Wyszonki-Wojciechy.

— Droga gminna Luniewo Mate — Usza Kolonia zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: 313/2; 115/2; 95; 94; 93 od km rob. 0+000 do km rob.
0+931,60, potozona w obrgbie gruntdéw miejscowosci Luniewo Male, Usza Mala,
Gnaty — Soczewka.

— Droga gminna w miejscowosci Luniewo Male zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: 319/1; 313/2; 313/3 od km rob. 0+000 do km rob. 0+217,50,
potozona w obrgbie gruntdow miejscowosci Luniewo Mate.
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— Droga gminna Zabiniec — Sobolewo zlokalizowana na dzialkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: 161; 28/1; 44/1; 71; 58; 43; 132 od km rob. 0+000 do km rob.
1+475,50, potozona w obrebie gruntéw miejscowosci Zabiniec, Sobolewo.

— Droga gminna w miejscowosci Pigtki-Zebry zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: 76; 167; 109; 107/5 od km rob. 0+000 do km rob. 0+815,
potozona w obrebie gruntdw miejscowosci Pietki-Basie, Pietki-Zebry.

— Droga gminna Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie w miejscowos$ci Stare Zalesie
zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 29 od km rob. 0+000
do km rob. 0+420, polozona w obrgbie gruntow miejscowosci Stare Zalesie.

— Droga gminna Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie w miejscowo$ci Stare Zalesie
zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow: odc. I - 112; 69; 108;
104 od km rob. 0+000 do km rob. 0+560; odc. Il - 108 od km rob. 0+000 do km rob.
0+065, potozona w obrebie gruntdw miejscowosci Stare Zalesie.

— Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wypychy zlokalizowana na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntéw: odc. I - 410 od km rob. 0+000 do km rob. 0+545; i
odc. Il — 501/1 od km rob. 0+000 do km rob. 0+150, potozonej w obrebie gruntow
miejscowosci Wyszonki-Wypychy.

na terenie gminy Klukowo w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z opracowanym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym zalagczonym do postepowania przetargowego.
2. Zamawiajacy dzieli zamowienie na 2 etapy opisane ponizej:
Etap 1 obejmuje:

sporzadzenie koncepcji przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
sporzadzenie projektu budowlanego wraz z mapg sytuacyjng — wysokos$ciowa do celow
projektowych (jezeli w trakcie projektowania okaze sie, iz pas drogowy jest za waski i
zajdzie potrzeba podziatu dziatek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa drogowego
bedzie nalezato do obowiazkéw Wykonawcy),

pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza,

uzyskanie przez wykonawce opinii, uzgodnien i pozwolen na realizacj¢ robot,
wynikajacych z przepisow,

sporzadzenie stalej organizacji ruchu drogowego,

sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot.

Etap 2 obejmuje:

Inne:

wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych

sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres realizacji umowy.

3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym stanowiacym Zatagcznik nr 5 do SWZ.

§2
1. Termin realizacji - 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w etapach:

a) Etap 1 wterminie 10 miesigcy od dnia podpisania umowy,
(Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje nawierzchni drog wraz z
rozwigzaniem konstrukcyjnym nawierzchni w terminie 65 dni od dnia podpisania

umowy).
b) Etap 2 w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w §
1 Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Za termin wykonania catosci zamoOwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§3

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w zakresie objetym Programem Funkcjonalno

- Uzytkowym (PFU). Dokumentacja projektowa musi obejmowac zakres ujety w przepisach

prawa, w tym w szczegdlnosci w ustawie Prawo Budowlane oraz aktach wykonawczych do
tejze ustawy, oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie obowigzujacych norm oraz zawieraé
wszelkie niezbedne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci. Projekty musza byc

opracowane i przekazane Zamawiajacemu do akceptacji w terminach okreslonych w umowie i

harmonogramie robot.

Wykonane projekty majg zapewnia¢ mozliwie najwyzszag do uzyskania trwatos¢
funkcjonowania przy jednoczesnym sporzadzeniu dokumentacji w sposdb umozliwiajacy
wykonanie inwestycji w oparciu o posiadany przez Zamawiajacego budzet na realizacje
zadania.

Dokumentacja projektowa moze zostaé odebrana po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wersji papierowe w czterech
kompletach wraz z wersja elektroniczng na nosniku CD/DVD lub USB.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru
obiektow realizowanych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, oraz opracuje wszelka
wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski do wlasciwych organow, podania, odwotania i
inne pisma.

Wykonawca wykona projekty wykonawcze w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalaly one na prawidlowe wykonanie robét budowlanych, a nadto
uwzgledniajac uzasadnione uwagi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi
wizje lokalng terenu budowy.

W toku wykonywania dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezacych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwiazan technicznych z nadzorem
inwestorskim/Zamawiajacym;

2) Nadzor inwestorski/Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez
Wykonawece tresci dokumentacji projektowej z umowa w tym zatgcznikami do niej, poleci¢
Wykonawcy zmiang¢ proponowanej jego tresci,

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajacego
umow z gestorami sieci.
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§4

1. Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie do 5 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce
kompletnego wniosku o przekazanie terenu budowy. Do wniosku o przekazanie terenu budowy
Wykonawca musi dotaczy¢:

a) Kopi¢ prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub inny dokument pozwalajacy na
rozpoczecie robdt budowlanych lub rozbidrkowych zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane —
jezeli takowe sa wymagane;

b) Oswiadczenia o podjeciu obowiazkow przez kierownika budowy i kierownikow robot;

c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,,Plan BIOZ”);

d) Potwierdzenie ztozenia do wiasciwych organdéw zawiadomienia o terminie rozpoczgcia
Robét, zgodnie z Prawem budowlanym (jezeli jest wymagane);

e) Pelnomocnictwo udzielone przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy;

f) Opracowany i zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy;

g) Wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 12
ust.1.

2. Zamawiajgcy badZz nadzor inwestorski majg prawo do zgloszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

3. Roboty wykonane beda z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, spetniajacych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i1 $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB, SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezyta starannoscig
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci Wykonawcy oraz obowiazujacymi
standardami, etyka zawodowa i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy w ciagu 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Obowigzkowe elementy harmonogramu rzeczowo-
finansowego to w szczegdlnosci: kolejnos¢ wykonania robot oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczeg6élnych etapow robot lub elementow, warto$¢ robdt — zgodna ze ztozona
oferta, zakres oraz warto$¢ poszczegdlnych robot wykonywanych przez podwykonawce,

6. Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ brutto ceoeeeeeeeeeeeeraennn zlotych, (stownie:
....................................................... ztotych)
w tym obowigzujacy podatek VAT — 23% W KWOCIE ........c.covvviivinininininn. ztotych,
(StOWNiE: ..o ztote)
w tym:
za opracowanie projektu — Etap I w kwocie:
Netto: ...l zt
(stownie: ... zt).
podatek VAT 23%, ......coovvvivininiinnnn, z1,
Prutto: .....oceveeveieieiireneeieninrennnnen. zi
(Stownie: ... zh)
za roboty budowlane — Etap Il w kwocie:
NEttO: ..o zi
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10.

11.

12.

13.

(stownie: .....ooiiiii ).

podatek VAT 23 9%, ..., zt,

DrUtto: siuoeuveeeieiniuiiuneniuieiinieniuienenieninnnnes zi

(Stownie: ... zh)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg oraz STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacja projektows (projektem budowlanym), STWIORB bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa oraz STWIORB
lub przedmiarem robot realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania rob6dt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegajg zaplacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyje¢te przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co
w zamowieniu podstawowym.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura czgsciowa i faktura koncowa, wystawionymi
przez Wykonawce.

Podstawa wystawienia faktury czgsciowej za zrealizowanie prac, bedzie sporzadzony przez
Wykonawce i1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru.

Rozliczenia czesciowe bedg dokonywane:

a) wedtug wyceny wykonanych robét dokonanej na podstawie protokotu zaawansowania
robot sporzadzonego wedlug harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednak nie wigcej
niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) pozostala czgs¢ wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 umowy, po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Do faktur cze$ciowej/koncowej nalezy dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, ktérych dotyczg wystawione faktury.
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14.

15.

16.

@

10.

11.

12.

13.

Fakture/y koncowa/e Wykonawca wystawi na Zamawiajacego, po odbiorze koncowym robot i
po podpisaniu protokotu koncowego robot i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej.

Warto$¢ wykonanych i odebranych roboét okres$lona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Wynagrodzenia platne bgdzie w terminie 35 dni od daty odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§6
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 5,11% wartosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa § 5, tj. w kwocie .................. zt

Zaliczka  platna  bedzie  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:
.......................................... w terminie 14 dni od podpisania umowy/przekazania placu
budowy.

Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia wyptacana bedzie zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie nie pdézniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy, wystawi¢ Zamawiajacemu fakture VAT (tzw.
fakture zaliczkowa) w wysokosci otrzymanej zaliczki w rozbiciu na warto$¢ netto oraz podatek
VAT.

Zamawiajacy ustala ostateczny termin rozliczenia zaliczki do dnia ........................ r. Do
rozliczenia zaliczki stosuje si¢ odpowiednio § 5 Umowy.

W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow, rozliczenie zaliczki wymaga
zataczenia o§wiadczen podwykonawcow o realizacji na ich rzecz ptatnosci za prace wykonane
w ramach realizowanej umowy.

W przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zaliczke uwaza
si¢ za nierozliczong z winy Wykonawcy.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wystawienie faktury wraz z protokotem odbioru robot
za wlasciwie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru roboty w wysokosci i terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje si¢ dzien zlozenia przez Wykonawce wiasciwie
sporzadzonej faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
robot, w ktorym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich wykonanie.

W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z catej kwoty udzielonej zaliczki w terminie,
Zamawiajacy niezwlocznie wezwie na piSmie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyplaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisma.

W razie zwloki z rozliczeniem (zwrotem) catkowitej kwoty zaliczki, Zamawiajagcemu
przystuguja od Wykonawcy odsetki ustawowe od wartosci nierozlicznej w terminie zaliczki za
kazdy dzien zwtloki liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowo$ci nie pdzniej niz 14 dnia od
daty otrzymania faktury.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron pobrane a nierozliczone zaliczki
podlegaja zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przyslugujacego mu odszkodowania i kar
umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy nierozliczong cze$¢ zaliczki powiekszong o ustawowe odsetki liczone od dnia
udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone w zadaniu poprzednim nie beda
naliczane w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
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§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigce gwarancji jako$ci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

2. Na wykonang kompletna dokumentacj¢ projektowa Wykonawca udziela gwarancji na okres
rowny gwarancji udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialno$ci szczegélnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia
si¢ zadne wady projektu.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakoSci zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek na wlasny

koszt.

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartos$ci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dob) . ...l zt
(stownie:................. ztotych) W
formie:. ..

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciagu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.

6. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona najpozniej w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktory z tych terminow
uplynie p6znie;j.

§8
1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:
Inspektor Nadzoru — ........................
2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy — ...,
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér dokumentacji projektowe;.

2) Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiory robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa powyzej.

3) Odbiodr czesciowy robot przez Zamawiajacego nastapi w ciagu 10 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego pisemnych zgloszen gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4) Odbior koncowy po =zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do odbioru robot. Z uwagi na okreSlone Zamawiajagcemu
warunki udzielenia dofinansowania inwestycji, odbior koncowy robot przez
Zamawiajacego nastapi w ciagu 10 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego pisemnych
zgloszen gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2. Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.

3. Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 1 do 3 przedstawicieli.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsigwzigcie) nie spelnia warunkéw dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz
usterek.
Dokumentami stwierdzajagcymi dokonanie odbioru sg protokoty, podpisane przez strony
uczestniczace w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawienia faktury koncowe;.
Protokdét odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spetnione
jednocze$nie wszystkie ponizsze warunki:
— Wykonawca wypetni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace z
umowy,
— Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Technicznag).
Odbiéor wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

§10

Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:

a) wskaznik zageszczenia i no$nosci podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuzne;,

C) grubos¢ nawierzchni,

d) wyniki jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. sktad mieszanki.
Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

Dopuszcza sie badanie rownosci podtuznej za pomoca planografu zgodnego z obowigzujacymi
normami (Wykonawcy) oraz spadkow poprzecznych nawierzchni za pomoca taty zgodnej z
obowigzujacymi normami — przy wspotudziale przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru.

Koszty za badania dotyczace towarzyszacej infrastruktury technicznej, okre$lone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca.

Do protokolu odbioru Wykonawca dolaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakosSci i atesty.

Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wlasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

Koszt inwentaryzacji robdt ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajagcemu.

§11

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo ruchu,
oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego
tytulu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrebie placu budowy od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.
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§12

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale I111.8 SWZ beda zatrudnione na podstawie umowy o praceg.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiagzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesi¢¢ tysigcy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Nieztozenie
przez wykonawceg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci 1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§13

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac sitami wlasnymi nast¢pujacy zakres rzeczowy robot:
) I PSP zt.

(okresli¢ zakres rzeczowy i kwote)
. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcow, na ktorych powolywal sie Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 462
ustawy PZP):

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umow (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawca, ktorych tres¢:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) niespelniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),

d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czeScia
zaméOwienia gtdéwnego realizowanego wg umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczen wynagrodzenia i zasady ptatnosci pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca oraz odpowiednio pomigdzy Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie b¢dzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i
nie bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

j) nie begdzie zawierata zestawienia ilosci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

K) Jezeli wartos¢ sumy wynagrodzenia pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajacym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest obowigzany przedltozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktoremu ptatnosé sig
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumeg wigksza niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Przed czgéciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopig
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajace uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.
Wykonawca na biezgco bedzie zglaszal na pismie Zamawiajgcemu o wej$ciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robot.

§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat roboét w wymaganym terminie.

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce.

6) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
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w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego
wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadacd
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

7) Wykonaweca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg Umowsa.

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajagcego w zakresie realizacji termindéw
poszczegblnych elementow robot.

9) Likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

10) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogl spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

Wada istotng, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajgca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§16

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzytecznos¢ obiektu, Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktorych moga bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usunigcie. Usuniecie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuni¢cie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 17

1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniong mi¢dzy stronami bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w nieterminowym wykonaniu okre$lonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamoOwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwloki;

b) za zwloke w nieterminowym usunieciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysoko$ci ustawowej za opoznienie w zaplacie
wynagrodzenia, wzgledem terminu platnosci okreslonego w umowie.

4. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opierac
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego

5. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne takze w przypadku:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 0,1 % warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.
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2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek liczonych od wysoko$ci
przeterminowanej naleznos$ci za kazdy dzien opdznienia,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okre$lonym niniejsza umowa terminie oryginatu umowy lub po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

6. Oprocz przypadkow przewidzianych w ust. 2 1 5 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:

1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, osob nie zatrudnionych na podstawie umowy 0
prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas ponownej kontroli stwierdzi,
7ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg) — dotyczy rdéwniez pracownikdéw
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktérych mowa wyzej i naliczenia ich w
facznej wysokosci.
8. Za nieterminowe rozpoczecie robot naliczane bgda kary umowne w wysokosci 0,1% warto$ci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki.
9. Laczna wysokos¢ kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
§18

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogoblnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, szczegodlnie w przypadku obnizenia dofinansowania
przyznanego Zamawiajgcemu na realizacj¢ zadania na skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

§19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wskazanych w dziale VII, rozdziat Il ustawy Prawo Zamowien Publicznych i/lub wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkoéw
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢c w przypadku wystapienia
nastgpujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentow materiatow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgod od gestoréw
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczecie 1 prowadzenie prac zwigzanych z przelozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajacego w rozstrzygnigciu przetargu i/lub opoznienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,

e) w przypadku wykonywania zaméwien dodatkowych, ktorych realizacja ma wptyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku opo6znienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,
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g) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy — nha uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych
wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego.

i) Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

J) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatlowe, w szczegdlnosci:

a. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

b. koniecznos$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatdw i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacja przetargowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdwienia robot lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
zakresy robdt lub materiatdbw zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreSlona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegotowy.

2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

3) modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastgpi¢ w przypadku zmiany Kluczowego personelu Wykonawcy:

1) wystapienia konieczno$ci zmiany osob wskazanych w ofercie ($Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0sob,

spelniajgcych warunki okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

2) zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§ 20

Strony zgodnie ustalaja, ze przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamdowienia, z
tym zastrzezeniem, ze:

1. Minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 2% w stosunku do wskaznika wzrostu cen towarow lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego na dzien 1
stycznia roku kalendarzowego, w ktorym zawarto Umowe.

2. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany
bedzie stanowit rdznice ceny materiatéw lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego z miesiaca, za ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
materiatlow/ kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS.

3. Sposob okreslenia wptywu poziomu zmiany ceny materialdéw lub kosztow na koszt wykonania
zamOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych rzeczywiste zastosowanie poszczegoélnych
materiatow/poniesienie poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego zamowienia, na
podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt powyze;j.

4. Strona sktadajac wniosek o zmiang¢ powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
— dowody potwierdzajace, ze wzrost kosztow materialdow lub ustug miat wpltyw na koszt
realizacji zamowienia.

5. Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5% w
stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 5 ust. 1 umowy.

6. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwczes$niej od 6 miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ na podstawie pisemnego wniosku oraz  aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy i dotyczy platnosci realizowanych po dacie ztozenia
wniosku.

8. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw  lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
Z pozn. zm.).

§23

Strony zobowigzuja si¢ podda¢ ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

§24

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy
2. Wzor Oswiadczenia Wykonawcy*
3. Wzor Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*
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Zatgcznik nr ... do umowy
nrlzZP.271..........2024

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWA FIY Lo e e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
111 zawarte] w dniu ...l r. z firma
................................................... wymagalne na dzien
.............................. ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty zaspokojone przez

Wykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zhstownie: ...
ztotych brutto 1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

C. miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie umowy nr ...............cceeenee... fakture VAT nr ...l
zdnia na KWOLC. . .vveeveeeiieciieeieas
(SToWnie... ..o ) optacong w calosci/na
kwotg........cvvnninne

Data, piecze¢ i podpis
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Zatgcznik nr ... do umowy
nr1ZP.271.....2024

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWa I Lo e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawartej w dniu ...l r. z firma
..................... , wymagalne na dzief .............................. zloZenia niniejszego

oswiadczenia, zostaly zaspokojone/nie zostaty™* przez Wykonawce¢/Podwykonawce w
pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. mi¢dzy Podwykonawcag a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na
podstawie umowynr .................. fakture VAT nr.................. zdnia............. na

Data, piecze¢ 1 podpis
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