PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) -

[UMOWA NI c.coviiiiiiiiiiieniannn 1

zawartaw dniu .................... r. w Warszawie pomigdzy:

Politechnika Warszawska

z siedzibg w Warszawie (00-661) przy Placu Politechniki 1, bedaca platnikiem podatku VAT, posiadajaca numer
identyfikacyjny: NIP 5250005834, REGON 000001554, reprezentowang przez:

na podstawie petnomocnictwanr ..................... ,zdnia ...,

zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”

majacym swoja siedzibe w ... przyul. ..o , wpisanym do
............................................ ,REGON ........................, bedacym platnikiem podatku VAT, posiadajacym nr

2 ,
zwanym w dalszej czgsci Umowy ,,Wykonawca”.

§1
Przedmiot Umowy

1. W nastgpstwie wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie Przedmiotu Umowy polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt budowlanych i instalacyjnych tj.:
Budowa i uruchomienie systemu magazynow energii wykonanych w technologii litowo-jonowej realizujacych
wymagane ustugi systemowe” w obszarze okre§lonym niniejszg Umowa, a w szczegdlnosci w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej ,,SWZ” lub specyfikacja) i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (akronim ,,PFU”).

2. Na Umowg sktadajg si¢ nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralng czgs¢:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej ,,PFU”) — Zatacznik nr 1 do Umowy;

2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi zatagcznikami — Zatgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, tj. weryfikacja — inwentaryzacja stanu istniejacego, projektu budowlanego,
projektu zagospodarowania terenu, projekt instalacji elektroenergetycznych i systemow PV i EV, pozyskanie
niezbednych map terenu oraz projektu technicznego;

2) uzyskania w razie koniecznos$ci urzedowych zgdd administracyjnych w formie decyzji, zgloszen, postanowien i opinii
wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robdt budowlanych, opracowanie dokumentacji
wykonawczej, w tym projektu wykonawczego/technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (akronim STWiORB), Przedmiarow, Kosztoryséw Inwestorskich;

3) wykonania robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

4) zapewnienia petnienia Nadzoru Autorskiego przez Projektanta;

5) przeprowadzania szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji 1 konserwacji instalacji, urzadzen
nowo zrealizowanej infrastruktury techniczne;j;

6) uzyskania wszelkich zgdd umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotowego obiektu, stuzb panstwowych, w tym:
Panstwowej Strazy Pozarnej (akronim: PSP) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (akronim: PINB) -
jezeli beda wymagane;

7) wykonania wszelkich innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do wykonania
wszelkich obowigzkow Wykonawcy wskazanych w PFU;

8) udzielenia r¢kojmi za wady i gwarancji w zakresie okre§lonym w Umowie.

4. Przedmiot obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego w zakresie objetym Umowg w ramach wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 13 ust. 1 autorskich praw majgtkowych do wszelkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lTutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) objetych Przedmiotem
Umowy, w tym w szczeg6lnosci do dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktore moglyby
mie¢ wpltyw na okres$lenie ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac
1 wysoko$ci wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust. 1.



6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami Przedmiotu Umowy i dokumentacji
posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza ze ww. informacj¢ dokumenty okreslaja Przedmiot Umowy w sposob
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catosci bez koniecznos$ci uzupetnienia i ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
7. Intencja stron Umowy jest wykonanie przedmiotu Umowy w taki sposob, aby:
1) uzyskac¢ rezultat, jakim jest wykonanie robot budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy kompletny nadajacy
si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem;
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajacego w obiekcie;
3) uzyska¢ najlepszy stosunek jakosci Przedmiotu Umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zminimalizowac¢ koszty eksploatacji zamontowanych materialow, urzadzen 1 wyposazenia.
8. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska;
2) obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci w zakresie Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP),
ochrony przeciwpozarowej (p-poz.), ochrony srodowiska oraz gospodarowania odpadami;
3) wymaganiami odpowiednich organow, w tym wlasciwych w zakresie nadzoru budowlanego, decyzjami administracji
architektoniczno-budowlanej i uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi przedmiotu zamowienia;
4) wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ w szczego6lnosci w PFU;
5) oferta Wykonawcy;
6) niniejsza Umowa.
9. Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentoéw okreslajacych zakres Robot objetych
Przedmiotem Umowy, na ktore sktadaja si¢ dokumenty wchodzace w sktad Zalgcznika nr 1 do Umowy.
10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne $rodki, maszyny, urzadzenia oraz do§wiadczenie konieczne do
wykonania Robot.
11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci
wysokiej jakosci, zgodnie z najnowszg wiedza techniczng i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz PFU zawierajacym
wytyczne Zamawiajacego.
12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania na swoj koszt wszelkich zgdd realizacyjnych, w tym uzgodnien z
gestorami sieci, mozliwosci wej$cia w teren nie nalezacy do Zamawiajacego.
13. Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje fakt, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany na obszarze prowadzonej przez
Zamawiajacego dziatalnosci (teren Politechniki Warszawskiej) i zobowiazuje si¢ zorganizowac realizacje Umowy w
sposéb najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.
§2

Obowiazki Stron
1. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajgcym efektywne wykonanie
zobowigzan kazdej ze Stron.
2. Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego a) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ... i
koordynatorem inspektorow nadzoru JeSt ...........ceeveiriiriiiiiiiiiiiaieans ,

b) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot .............ooiiiiiiiiiintl, JESE e ,

¢) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ..., JESE e ;

2) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie wymaga
zmiany Umowy. Zamawiajgcy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o dokonanej zmianie;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie: nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej ETAPU IlI;

4) nieodptatne udostepnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno—techniczne na okres realizacji rob6t na
podstawie projektu zagospodarowania terenu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Jezeli ilos¢ miejsca udostgpniona Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajaca to
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wynajmie teren od zewnetrznego podmiotu;

5) umozliwienie Wykonawcy, w miar¢ mozliwos$ci, podtaczen do istniejgcych sieci: przeciwpozarowej, energii
elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Umowy na nast¢pujacych warunkach:

a) wykonanie podtaczen, montazu licznikow oraz dostosowanie pomieszczen do wlasnych potrzeb zwigzanych z
budowa, Wykonawca dokona na wlasny koszt. W protokole przekazania terenu budowy zostang wskazane przez
Zamawiajacego punkty korzystania z mediow w ktérym wyszczegolnione zostang numery i wskazania urzadzen
pomiarowych. W przypadku braku mozliwo$ci opomiarowania poboru mediow przez Wykonawce Zamawiajacy
dopuszcza rozliczenie ryczaltowe, dla ktorego ustali stawke ryczaltu, Glowny Specjalista ds. Elektroenergetycznych
PW i Glowny Specjalista ds. Inzynierii Sanitarnej PW, powickszong o aktualnie obowigzujaca stawke VAT za caty
cykl budowy,



b) W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do istniejacych sieci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny
koszt zrodto energii elektrycznej, zbiornik na wodg, miejsce do gromadzenia sciekow itp. Wszystkie rozwigzania musza
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca ponosi petne koszty dostawy medidw i zobowigzuje si¢ do pokrywania na zasadach okreslonych niniejszg
Umowa,

d) Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediéw srodkami zastepczymi,

e) Zamawiajacy moze wstrzymac dostawg mediow, jezeli przytacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami
z przedstawicielami Zamawiajacego lub zostal stwierdzony nielegalny pobdr medidow tj. bez uzgodnienia z
Zamawiajacym, jak rowniez przy celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych,

f) Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po zakonczeniu prac. Strony
dopuszczaja rozliczanie z tytutu poboru mediéw poprzez potracanie naleznosci z faktur Wykonawcy za wykonane roboty
budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty nalezno$ci na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku PEKAO S.A. IV Oddziat Warszawa, na numer 81124010531111000005005664 lub rachunek
bankowy wskazany przez uzytkownika obiektu,

g) Zgloszenie przez Wykonawce zastrzezen do wysokosci faktury, nie wstrzymuje jej zaptaty,

h) Tytutem opdznionej zaplaty naleznosci za pobdr medidw, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych;

6) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowa;

7) dokonywanie terminowych platno$ci zgodnie z umowa po spetieniu przez Wykonawce wymagan odbiorowych
okreslonych w § 31 § 12 Umowy.

3. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszelkich obowiazkéw wskazanych w § 1 1 § 2 oraz w pozostatych paragrafach Umowy;

2) opracowanie dokumentacji projektowej;

a) kompletnej z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, tj.: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, jesli jest
wymagany, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB),

b) o stopniu szczegoétowosci niezbednym do prawidlowego wykonania robot i umozliwiajace prawidlows ich weryfikacje
i zatwierdzenie przez Zamawiajacego, w tym obliczenia, rysunki, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym
wymienione w PFU, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkéw prowadzenia robot budowlanych oraz obowigzujacych u Zamawiajacego regulacji z zakresu BHP i
p-poz., i inne opracowania niezbedne do przygotowania, wykonania i odbioru robét,

¢) szczegdtowych kosztorysow inwestorskich w programie NORMA,

d) dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 niniejszej Umowy;

3) zapewnienie projektowania przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

4) zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa zaakceptowang przez
Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpozarowej, z materialow wtasnych zgodnych z obowiazujacymi
normami i posiadajgcych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne
itp.);

5) zapewnienie na miejscu realizacji robot budowlanych statego nadzoru, kierowanie budowa oraz robotami
budowlanymi przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
szczegolnosci majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i
przepisow BHP: a) kierownikiem Budowy JESt .......ooiuiiiii i ,
b) kierownikiem roboOt ... JOST ettt ,

¢) kierownikiem robot ...........cooiiiiiii JOSE et ;
d) gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osob¢ go zastepujaca o wymaganych
kwalifikacjach do pelnienia tej funkcji 1 zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez Zamawiajgcego obejmie ona
niezwlocznie funkcje kierownika budowys;

6) sporzadzenie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiajacym: a) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkoéw prowadzenia robot
budowlanych oraz obowiazujacych u Zamawiajgcego regulacji z zakresu BHP i p-poz,

b) projektu organizacji terenu budowy,

¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli wymagany);

7) Wykonawca, przed rozpoczeciem wykonywania Robot, jest zobowigzany zapozna¢ si¢ z: terenem budowy (w tym
zlokalizowa¢ infrastrukture¢ nadziemng i podziemng), zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Robo6t oraz
z PFU wraz z zalgcznikami, i wytycznymi Zamawiajgcego;

8) sporzadzenie i wlasciwe umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami;



9) sporzadzenie projektow warsztatowych oraz innych opracowan projektowych niezbednych do wykonania robot
budowlanych i ich uzgodnienie z Zamawiajacym;

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz:

a) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

b) wyznaczenie drog transportowych na potrzeby budowy,

c) sktadowanie materiatow, urzadzen i wyposazenia w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, nie stwarzajacy
przeszkod komunikacyjnych oraz minimalizujacy ryzyko wypadku;

11) demontaz starych, zbednych elementéw obiektu (materialéw, urzadzen i wyposazenia) oraz:

a) wywiezienie i utylizacja tych elementow zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiorkowych i remontowych jest
Wykonaweca, ktory jest zobowigzany do ich zagospodarowania w sposob zgodny z prawem oraz dostarczenia
dokumentow zwigzanych z zagospodarowaniem odpadow Zamawiajacemu,

b) wywiezienie i utylizacja ztomu metali przez Wykonawce i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentow z utylizacji oraz
dowodow sprzedazy metali w punkcie skupu,

¢) Rozliczenie za sprzedaz ztomu nastapi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt poprzez potracenie
naleznosci z tytutu sprzedazy ztomu z faktury koncowej o ktorej mowa w §14 ust. 3 pkt 2.

12) dostawa materiatow, urzadzen i wyposazenia niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym: a)
wszystkie dostarczane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia i wyposazenie beda nowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane juz w praktyce i sprawdzone technologie, dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce, spelniajace wymagania Dozoru Technicznego, posiadajace oznaczenie CE,
kompatybilne wzglgdem siebie oraz instalacji i urzadzen

istniejacych i podlegajacych powiazaniu oraz spetniajace wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j i
STWiORB,

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ materialy, urzadzenia i wyposazenie rownowazne w stosunku do wskazanych z
nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zamoéwienia zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przy czym
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé, ze oferowane produkty lub rozwigzania posiadaja nie gorsze cechy techniczne i
uzytkowe (tacznie z trwatoScia, estetyka i kosztami cyklu zycia) jak produkty zastepowane,

c¢) materialy, urzadzenia i wyposazenie bedace przedmiotem oferty Wykonawcy oraz przedmiotem oceny w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia poprzedzajacego zawarcie Umowy nie moga by¢ zastepowane innymi, za
wyjatkiem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, takich, jak nastgpczy brak dostepnosci oferowanych produktow na
rynku polskim,

d) materiaty, urzadzenia i wyposazenie nie bedace przedmiotem oceny w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
poprzedzajacego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby
unikng¢ dostawy na teren budowy niewtasciwych produktéw oraz unikngé przestojow spowodowanych brakiem dostaw;
skutki zaniechania tego obowiazku obcigzaja Wykonawce,

e) na etapie uzgodnien, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, a za zgoda Zamawiajacego - razem z materiatami,
urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ potwierdzajacg spetnienie wymagan okreslonych w
niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie, parametry i przydatno$¢ do stosowania w okreslonym przypadku,

f) razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ techniczno-ruchowa tych urzadzen i
wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz prawidlowej
eksploatacji, naprawy i remontdéw obiektu przez Zamawiajacego lub podmioty trzecie przez Zamawiajacego zatrudnione,
g) Zamawiajacy bedzie miat prawo w kazdym czasie przeprowadzi¢ samodzielnie, zazagda¢ przeprowadzenia przez
Wykonawece lub zleci¢ przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badan jakos$ci stosowanych materiatow, urzadzen
1 wyposazenia oraz jakosci lub ilosci wykonanych robot. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac lub wspotpracowaé
przy wykonaniu badan. Jesli wynik badan potwierdzi odpowiednia jako$¢ stosowanych materiatow, urzadzen i
wyposazenia oraz jakos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentami zamoéwienia, koszt badan poniesie Zamawiajacy. W
przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakosci stosowanych materialow, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci
wykonanych robot Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ koszty przeprowadzonych badan, a takze demontazu i
usunigcia z terenu budowy niewlasciwych materialow, urzadzen lub wyposazenia ewentualnie rozebrania wadliwie
wykonanych robot i ponownego wykonania robot oraz badan zgodnie z Umowa;

13) Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé ze stuzbami Zamawiajgcego;

14) wszyscy pracownicy Wykonawcy jak podwykonawcow, winni posiadac srodki ochrony osobistej oraz posiadac¢
elementy ubioru z oznakowaniem Wykonawcy;

15) uzgodnienie z wlasciwymi organami i Zamawiajacym wjazdu i wyjazdu z terenu Inwestycji; wraz z wszelkimi
robotami planowanymi na dziatkach nie stanowigcych wlasno$ci Zamawiajacego;

16) wykonanie robot budowlanych, w tym:

a) przed przystapieniem i podczas wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
powierzchni i elementdow wyposazenia pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem,



b) w zwiazku z tym, ze przedmiot zamowienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych, w tym pracownikow i
studentow Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci dla
0s0b niepelnosprawnych zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa, w szczeg6olnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

c) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac w czasie i w sposob niekolidujacy z funkcjonowaniem budynkéw
PW. Roboty generujace znaczny hatas (przekraczajacy 55 dB) prowadzone beda w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu
lub gléwnym energetykiem PW do godziny

22:00. Zgtoszenie przez Wykonawce koniecznych przelaczen musi by¢ uzgodnione z co najmniej 5-dniowym
wyprzedzeniem.

d) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody (w szczegdlnos$ci zalania) dokona jej usuniecia (naprawy, remontu) na koszt wiasny,

e) Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach budowlanych,

f) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia wszystkich
pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien,
posadzek, zabrudzonych powierzchni, porgczy itp.);

17) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego oraz innym osobom uprawnionym,
w szczegolnosci pracownikom organoéw wilasciwych w zakresie nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych na podstawie obowigzujacych przepisow;

18) kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z Prawem budowlanym do prowadzenia dziennika budowy i udzialu w
spotkaniach koordynacyjnych na budowie;

19) zgloszenie wykonanych robot budowlanych do odbioru;

20) przeprowadzenie i udziat w czynno$ciach odbioru, udziat w prébach, badaniach i sprawdzeniach jakosci
stosowanych materiatléw, urzadzen i wyposazenia oraz jako$ci wykonanych robdt;

21) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjng, dokumentacja
techniczno-ruchowg urzadzen i wyposazenia, dokumentami okres§lajagcymi warunki gwarancyjne dla wykonanych roboét
oraz zastosowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia;

22) utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
polegajacej na wykonywaniu robot budowlanych na sume¢ gwarancyjng okreslong przez Zamawiajacego w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy — w przypadku wygasania uméw ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest, bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego, przedktadaé potwierdzone za zgodnos¢
kopie kolejnych uméw (lub dokumentéw potwierdzajacych zawarcie takich umow) nie pozniej niz w ostatnim dniu
obowigzywania (wazno$ci) poprzedniej umowy;

23) $wiadczenie ustug wynikajacych ze zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy;

24) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow. Realizacja Przedmiotu
Umowy przy udziale podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie calego Przedmiotu
Umowy, w tym za cz¢$ci realizowane przez podwykonawcow;

25) Wykonawca zapewnia, ze przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego kierownik budowy ztozy i dostarczy
Zamawiajacemu, wraz z przekazywana kompletna dokumentacja powykonawcza, pisemne o§wiadczenie, w
szczegolnosci o zgodnosci wykonania Rob6t z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, terenéw
powiazanych, a takze - w razie korzystania — ulicy lub sgsiadujacych nieruchomosci. W razie zmian nieodstgpujacych w
sposob istotny od dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
Robdt, Wykonawca dolaczy kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, a w razie potrzeby takze uzupeiniajacy opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru, Projektanta i Zamawiajacego;

26) Wykonawca obowigzany jest zgromadzi¢ wszelka dokumentacje, niezbedna wg przepisoOw prawa do ewentualnie w
razie konieczno$ci uzyskania wszelkich zgod realizacyjnych i po zakonczeniu realizacji a umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu oraz uzyskac¢ wszelkie zgody i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestoréw i zgloszeniach
odrebnych;

27) Wykonawca zobowigzuje si¢ (w razie koniecznosci) po zakonczeniu prac uzyska¢ zgody umozliwiajgce uzytkowanie
obiektu od PSP oraz zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy PINB;

28) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania nadzoru inwestorskiego (z informacjg do wiadomosci
Zamawiajacego) na pisSmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania Robot, najpdzniej
nastgpnego dnia po dniu wstrzymania;

29) Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy (w tym kosztow wykonania wszelkich prob, badan, pomiaréw, zajecia chodnika, pasa drogowego, kosztow
napraw/remontéw nawierzchni drég publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu mozliwosci dojazdu do
budowy pojazdow budowy);



30) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnos$ci, cho¢by w sposdb bezposredni
nieokreslonych Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie Robdt objetych Przedmiotem Umowy, z
dbatoscig o przestrzeganie przepisOw prawa,
31) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, z
udziatem koordynatora inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania, koordynowania i zaawansowania prac i Rob6t. Narady beda
odbywaty si¢ minimum raz w tygodniu oraz na biezaco w miar¢ potrzeb;
32) Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu ostatecznego przez
Zamawiajacego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym terenie. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie
budowy. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Robot.
§3

Warunki opracowania i odbioru dokumentacji projektowe;j
1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, a w
szczegolnosci winna posiada¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje.
2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materiatlow, urzadzen jak rowniez technologii wykonania robdt budowlanych
przedstawionych w PFU, po uprzednim wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot bedzie co najmniej rowny standardowi opisanemu
w PFU, a jakos$¢ i standard materiatoéw, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie nie
gorszy niz opisany w PFU. Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przyktadowo nastgpujace
okolicznos$ci: 1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych Przedmiotu Umowy;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;
Zamiany nie mogg spowodowac wzrostu wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1.
3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z
Zamawiajacym (inspektorem nadzoru inwestorskiego). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do cigglego sprawdzania
stanu wykonania dokumentacji projektowej i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.
4. Jakiekolwiek konsultacja, uzgodnienie lub zgoda dotyczaca dokumentacji projektowej, udzielone przez
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) nie pozbawiaja Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania,
nienalezytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak tez rekojmi za wady. Wszelkie materiaty do
projektowania, poza wskazanymi w Umowie, przygotowuje i zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
m.in. do uzyskania aktualnych podktadéw geodezyjnych.
5. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przewiduje cotygodniowe narady koordynacyjne
dotyczace zastosowanych rozwiazan funkcjonalno-uzytkowych i technologicznych, standardu wykonczenia i
wyposazenia oraz uzyskania od Zamawiajacego ostatecznego uzgodnienia dla poszczegolnych opracowan wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowe;.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu poszczegolne opracowania sktadajace si¢ na dokumentacje
projektowa w formie (postaci) i w ilosciach okreslonych w PFU: projekty branzowe w 4 egzemplarzach, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w 2 egzemplarzach, Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie w 2
egzemplarzach oraz dodatkowo wszystko powyzsze na dwoch nosnikach cyfrowych CD/DVD i pamigci—USB -
pendrive).
7. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow 1 brakow wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikte z wszelkich odstepstw od rozwigzan przyjetych w
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokonanych bez zgody
Zamawiajacego.
8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana z zachowaniem nastgpujgcych Etapow: 1) Etap I, obejmujacy
wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU;
2) Etap II, obejmujgcy uzyskanie urzedowych zgdd realizacyjnych w formie decyzji, postanowien i opinii, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub dokonanie (w razie koniecznosci) zgtoszenia o ktorym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);
3) Etap 111, obejmujgcy opracowanie dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Przedmiaréw Robét 1 Kosztorysow Inwestorskich;
4) Etap IV pemienie Nadzoru Autorskiego podczas wykonywania robdt budowanych;
5) Cato$¢ dokumentacji Etapu III (podpisang przez Projektantéw i sprawdzajacych wraz z wymaganymi uzgodnieniami
rzeczoznawcOw) dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.



9. Odbioér dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapow I-1II przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob: 1)
przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego i zostanie potwierdzone protokolem
przekazania sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 8 do Umowy;
2) Zamawiajgcy moze w formie pisemnej zglosi¢ merytoryczne i formalne uwagi do przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcg (daty sporzadzenia
protokotu przekazania);
3) w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ poprawek, zmian i uzupetlien w
dokumentacji projektowej danego Etapu i przekaza¢ Zamawiajagcemu wersje poprawiong (koncowsg) w terminie 7 dni
roboczych od daty ich zgloszenia. Przekazanie poprawionej i uzupetnionej dokumentacji nastepuje w sposob okreslony w
pkt 1;
4) w przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego uwag w terminie 7 dni roboczych, w trybie okreslonym w pkt 2, w
terminie kolejnych 3 dni roboczych nastgpi podpisanie protokotu odbioru danego Etapu, wedtug wzoru stanowigcego
Zakacznik nr 8§ do Umowy;
5) w przypadku zgtoszenia uwag, po ich uwzglednieniu przez Wykonawce w trybie okreslonym w pkt 3, stosuje si¢
odpowiednio procedure okre§long w pkt 4.
10. W przypadku powtarzania si¢ sytuacji, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu, obowigzujg zasady,
w tym terminy, tam ustalone.
11. Okres usuwania bledéw i wprowadzanie poprawek, uzupetnien oraz zmian w wyniku uwag zgtoszonych przez
Zamawiajacego podczas odbioréw, nie przedtuza terminéw wykonania Etapow I-111, o ktorych mowa w § 11 ust. 2. Do
termindw wykonania Etapow I-111, o ktérych mowa w § 11 ust. 2, nie wlicza si¢ okresow sprawdzania dokumentacji
przez Zamawiajacego i okresOw przeznaczonych na odbidr dokumentacji przez Zamawiajacego.
12. Podpisanie przez Zamawiajacego wszystkich protokotéw odbioru Etapow I-III stanowi dla Wykonawcy podstawe do
wystawienia faktury opiewajacej na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, a data przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej bez wad, wykonanej w ramach danego Etapu oraz wykonania
pozostatych obowiazkéw Wykonawcy objetych danym Etapem stanowi date wykonania danego Etapu.
13. Odbioér dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapow I-11I przez Zamawiajacego nie pozbawia
Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak tez
rekojmi za wady.
§4
Przekazanie terenu budowy
1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umozliwiajacym
rozpoczgcie robot, w terminie do 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU III.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Zamawiajacy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektrycznej i
wody oraz odprowadzania $ciekow.
3. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu koncowego przez
Zamawiajacego ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie. W szczego6lnosci
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich
materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku terminowego i
nalezytego wykonania Robot.
§5
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada stosowne doswiadczenie, wiedzg, mozliwos$ci organizacyjne i finansowe
umozliwiajace wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych, ktére stanowig Przedmiot Umowy, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze
wszystkich obowiazkéw przewidzianych Umowa.
2. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do wykonania zamdwienia personel wskazany w dokumentach i
o$wiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie Umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach i o§wiadczeniach ztozonych przez
Wykonawce w postepowaniu moze nastgpi¢ jedynie w szczegdlnych, niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ oraz po wykazaniu przez Wykonawce, ze kwalifikacje i dos§wiadczenie osoby
zastepujacej sa nie nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby zastepowanej i wymaga zgody Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy nie odmowi wobec osoby spetniajacej w/w warunki. Zmiana osoby dokonana bez zgody Zamawiajgcego
skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej zgodnie z § 20 Umowy.
3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni wykonujacy w
zakresie realizacji przedmiotu umowy czynno$ci: roboty w branzy ogolnobudowlanej, roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Ma to zastosowanie rowniez do pracownikow podwykonawcy.



4. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste 0sob o ktorych mowa w
ust. 3, wraz z informacjg o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacjg o czynnosciach wykonywanych
przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu analogiczne listy dotyczace pracownikow
podwykonawcdow, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace
podwykonawcow znanych na tym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Listy, w mysl art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, muszg
zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.
5. Przed dopuszczeniem pracownikéw na teren budowy Wykonawca poinformuje ich o zasadach zatrudnienia
obowiazujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy oraz przedtozenie do wgladu Zamawiajacemu kopii aktualnych umow o prace.
7. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozy¢ do wgladu
Zamawiajacemu kopie aktualnych umoéw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sa
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace. Umowy musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
8. Za zwloke w niedopelnieniu wymogu przekazania listy pracownikow, o ktorej mowa w ust. 4 oraz za niedopetnienie
wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna, o ktérej mowa w § 20 Umowy.
9. Strony ustanowia swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych do dokonywania
uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych
realizacji umowy w ramach udzielonych petnomocnictw.
10. Kazda ze Stron przekaze na pisSmie drugiej stronie w ciggu 4 dni od podpisania Umowy nazwisko, imig, tytut,
bezposredni numer telefonu i faksu swojego przedstawiciela oraz pelnomocnictwo okreslajace zakres jego umocowania.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie rowniez dane teleadresowe dotyczace inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
Sprzet oraz wszelkie pojazdy stosowane przez Wykonawce musza by¢ sprawne, posiada¢ wszystkie niezbgdne
homologacje, $wiadectwa dopuszczenia, DTR, itp.
§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie jako$ci wykonywania Robot
1. Nie po6zniej niz 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materialow i urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty materialowe z odpowiednimi kompletnymi dokumentami, okreslone
w § 2 ust. 3 pkt 12, w celu akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni przez wskazanych inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
2. Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, Swiadectwa, badania, aprobaty i
dopuszczenia dla materiatow koniecznych do wykonania Robot.
3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub urzadzenia, ktory jest uzgodniony w formie
karty materialowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w Umowie przedstawicieli Zamawiajgcego.
4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie 7 dni od uzyskania zadania
zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentow i dostawcow materiatéw i1 urzadzen, dotyczace
sposobu i warunkéw prawidtowego wykonania, montazu, uruchomienia i odbioru koncowego tych materiatow i
urzadzen.
5. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym wzory dokumentow, ktore beda zastosowane w procedurach
kontroli jakosci wykonywania Robot.
§7
Obowiazki Wykonawcy zwiazane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza, z uwzglgdnieniem w szczegdlnosci:
1) wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, wynikow prob i badan;
2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materiatdéw, w tym certyfikatow odpornosci ogniowej
materialow;
3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne oraz Ustawg o Podatkach
i Optatach Lokalnych;
4) o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot, oraz kompletnosci przekazanej dokumentacji powykonawczej;
5) instrukcje eksploatacji budynku;
6) inne dokumenty wskazane w PFU stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy.
2. W terminie 14 dni przed zgtoszeniem robot do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z pozostaltymi dokumentami w zakresie opisanym w ust. 1.



3. Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz dodatkowo 4 zestawy
w formie elektronicznej zapisanej w plikach z rozszerzeniem *.DWG i *.PDF na pamigci USB - pendrive. Jezeli w
wyniku odbioru koncowego Wykonawca begdzie wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i
zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najp6zniej w dniu odbioru ostatecznego.
4. Zamawiajacy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem potwierdzenia
zasadnosci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji powykonawczej. Koszty takich ekspertyz
ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci potwierdzi zasadnos$¢ rozwigzan przyjetych przez
Wykonawce. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.
5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez
konieczno$ci sktadania dodatkowych o§wiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze
zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacj¢ powykonawczg,
projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstale przy realizacji
Umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z tych utworéw w zakresie zwigzanym z
eksploatacja budynkow.
6. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 5, nastgpuje bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na nastepujacych
polach eksploatacji: 1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w cato$ci lub w cze$ci dowolna technika (w tym takze
poligraficzng oraz cyfrowa) niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do ilosci i wielkosci naktadu;
2) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;
3) udostgpniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupetnien;
4) wprowadzanie w calosci lub we fragmentach do pamiegci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w
sieci Internet, Intranet);
5) korzystanie z Utworow po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupeknien na polach
okreslonych w pkt 1 — 4.
7. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 5, nastgpuje z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego Robot.
8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przy realizacji Umowy bedzie przestrzegal przepiséw ustawy, o ktérej mowa w ust. 5
1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.
9. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ decyzje PSP oraz PIS (jezeli wymagane)
jak rowniez kopie ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy do PINB.
§8

Prawa autorskie
1. Wykonawca o§wiadcza, ze najpdzniej w dacie przeniesienia autorskich praw majatkowych, zgodnie z ustepami
ponizej, beda mu przyshugiwaty te prawa co najmniej w takim zakresie, ze bez naruszania praw osob trzecich, bedzie
uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajacego.
2. Z dniem podpisania protokotu/6w odbioru Etapu III, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzadzania Utworami powstalymi w ramach realizacji
Umowy oraz prawo do dokonywania zmian, przerobek, opracowan tych Utworow wraz z prawem do wylacznego
zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.
3. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 2, nast¢puje bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na nastepujacych
polach eksploatacji:
1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w cato$ci lub w czesci dowolng technika (w tym takze poligraficzng oraz cyfrows)
niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do ilosci i wielkosci naktadu;
2) wykorzystanie w catosci lub w czesci dla potrzeb realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot Utwordw i innych
inwestycji Zamawiajacego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia na
budowe obiektow, uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnien, pozwolen, opinii, postanowien i decyzji oraz zawarcia i
wykonania Umowy na realizacj¢ budowy obiektow zadania inwestycyjnego;
3) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;
4) udostgpniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupetnien;
5) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w czasie 1 miejscu przez siebie wybranym (w tym w
sieci Internet, Intranet);
6) korzystanie z Utwordéw po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupetnien na polach
okreslonych w pkt 1 —5.
4. Wykonawca upowaznia wytacznie i nieodwotalnie Zamawiajacego do wyrazania zgody na wlaczenie wykonanych
Utwordw (projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej i pozostatej dokumentacji projektowej), w
catosci lub w czesci, do innego projektu lub tez do potgczenia albo do wykorzystania z takim projektem. Wykonawca
wyraza zgodg na wykorzystanie Utworow przy



opracowywaniu dokumentacji o udzielenie zamowienia na wykonanie robdt budowlanych oraz uzyskaniu przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i innych pozwolen, uzgodnien, opinii, decyzji i postanowien.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ i o§wiadcza, ze wykonane Utwory nie naruszaja i nie bedg narusza¢ praw wtasnosci
przemystowej, praw autorskich, osob trzecich, dobr osobistych albo danych osobowych 0s6b trzecich, ktérych prawa
zostaty wykorzystane w utworach i o§wiadcza, ze w przypadku spordéw i roszczen osob trzecich zwolni Zamawiajacego z
wszelkiej odpowiedzialno$ci, w szczegdlnosci zastepujac Zamawiajgcego w postepowaniach sagdowych i arbitrazowych
lub przystepujac do postepowan sadowych i arbitrazowych i poniesie wszelkie koszty z nimi zwigzane.
6. W przypadku rozwiagzania Umowy z winy Wykonawcy, poprawki i uzupetnienia lub dokonczenie Przedmiotu Umowy
przez osobe inng niz Wykonawca, nie stanowi naruszenia praw autorskich i nie moze by¢ podstawa roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia petnienia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej, w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, nad inwestycja realizowang na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j
(Utworow). W zwigzku z powyzszym Wykonawca wyraza zgode na powierzenie petnienia Nadzoru Autorskiego osobie
trzeciej i nie bedzie wnosit do Zamawiajacego zadnych roszczen wynikajacych z tego tytutu.
8. W odniesieniu do ust. 7, w przypadku powierzenia przez Zamawiajacego pelnienia Nadzoru Autorskiego innemu
podmiotowi, Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie do dokumentacji projektowej przez osobe trzeciag wszelkich
niezbednych poprawek wynikajacych z bledow projektowych, ktore ujawnily si¢ na etapie realizacji inwestycji oraz ktore
ujawnig si¢ w przysztosci, a takze uzupetnien, modyfikacji, zmian wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego i rozwigzan
zamiennych.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada upowaznienia Projektantow, ktorym przystuguja autorskie prawa osobiste do
dokumentacji projektowej, do ztozenia w ich imieniu o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, oraz dzialajac we
wiasnym imieniu Wykonawca zapewni, aby Projektanci posiadajacy autorskie prawa osobiste do dokumentacji
projektowej nie wystgpowali z roszczeniami wynikajacymi z posiadanych przez nich autorskich praw osobistych w
zwigzku z powierzeniem przez Zamawiajacego Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej oraz wprowadzeniem wszelkich
zmian w dokumentacji projektowe;.
10. Do czasu podpisania protokotu odbioru Etapu IIl Wykonawca udziela Zamawiajacemu nieodplatnej wytacznej
licencji na przekazywane Zamawiajacemu Utwory powstate w ramach realizacji Umowy w zakresie korzystania i
rozporzadzania Utworami na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.
§9

Obowiazki Wykonawcy w zakresie pelnienia Nadzoru Autorskiego
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Wykonawca bedzie sprawowat nadzoér autorski w okresie
wykonywania robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Umowy do czasu ich
ukonczenia. Wykonawca zapewni obecno$¢ Projektantow na budowie stosownie do potrzeb, nie rzadziej niz 1 raz w
tygodniu, chyba, ze Zamawiajacy wyraznie zwolni personel Wykonawcy z pobytu na budowie.
2. Pelnienie Nadzoru Autorskiego w szczegdlnosci obejmuje:
1) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
technicznych i innych na zadanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) uzgadnianie (w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiajacym i kierownikiem budowy/ robot
konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan, materiatdow i urzadzen zamiennych w stosunku do przewidzianych w wykonane;j
dokumentacji projektowej;
3) opiniowanie wnioskéw dotyczacych koniecznosci i zasadno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, a takze
sprawowania Nadzoru Autorskiego nad ich realizacja, opiniowanie zaniechania robot i ich wyceny;
4) branie czynnego udziatu w rozruchach mechanicznych i technologicznych oraz przy probach technicznych
dotyczacych dziatania poszczegolnych instalacji i urzadzen na wezwanie Zamawiajacego;
5) opiniowanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa proponowanych zamiennych materiatow budowlanych oraz
wszystkich innych elementéw zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbednych dla wykonania 1
utrzymania robot w zatozonym standardzie jakosci;
6) uczestniczenie w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na wniosek
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robot;
7) sporzadzanie dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjasnia
rozwigzania techniczne;
8) udziat w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za konieczne;
9) udziat w odbiorach stuzb, w tym PSP, PIS oraz PINB. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby lub koniecznosci
wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w stosunku do rozwigzan przyj¢tych w wykonanej dokumentacji
projektowej, zmiany te wykonywane bgda w ramach wynagrodzenia po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu tych
zmian przez Zamawiajacego.
4. Nadzor autorski bedzie sprawowany:
1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego;



2) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy lub e-mailem,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5. Wykonawca zobowiazuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci z
zakresu nadzoru autorskiego autorom dokumentacji projektowe;j.
6. Zmiana osob sprawujacych nadzor autorski jest dopuszczalna wytacznie w przypadku trwatej niemozliwosci
wykonywania przez nie obowigzkéw pod warunkiem posiadania przez osoby zastepujace odpowiednich uprawnien do
projektowania oraz doswiadczenia zawodowego.
7. W przypadku czasowej niemozliwos$ci wykonywania obowigzkoéw przez osobg wymieniong w ust. 6 Wykonawca jest
obowigzany ustanowi¢ zastepce, posiadajacego odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz doswiadczenie
zawodowe.
8. O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy Wykonawca zawiadamia
na piSmie Zamawiajgcego i rownocze$nie przekazuje pisemne o$wiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby peienia
obowigzkow.
9. Jako osobe¢ upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odno$nie wszelkich watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty
budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.
10. Zamawiajacy jest zobowigzany w toku wykonywania robdot budowlanych powiadamia¢ Wykonawce pisemnie o
terminach odbiorow.
11. Zamawiajacy zastrzega, iz realizacja ushugi nadzoru autorskiego nastapi jedynie w przypadku realizacji robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych bedacych elementem niniejszej Umowy. Wykonawcy nie
przyshuguje roszczenie o zlecenie realizacji tego zakresu Umowy, ani o wynagrodzenie z tego tytutu, ani o
odszkodowanie z powodu braku realizacji Robot.
§10

Podwykonawstwo
1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania
cato$ci lub czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom. Podwykonawcy nie moga bez uprzedniej, wyrazonej w formie
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu Umowy dalszym
podwykonawcom. Podwykonawcy robot budowlanych i prac projektowych oraz dalsi podwykonawcy robot
budowlanych i prac projektowych w tresci niniejszego paragrafu nazywani sa podwykonawcami.
2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy wylacznie
takiemu podwykonawcy, ktory posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do wykonywania powierzonych mu
robot budowlanych i prac projektowych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru podwykonawcow oraz
odpowiada za dziatania podwykonawcow, jak za wlasne, w tym za dzialania dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia
pracownikéw podwykonawcy na podstawie umowy o pracg i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbednych dla
weryfikacji tego faktu, wynikajace z odpowiednich zapisow § 5 Umowy.
3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wlacznie z czgScig dokumentacji
projektowej opisujacej zakres powierzanych robot budowlanych. Projekt umowy z podwykonawca nie bedzie zawieraé
postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposob dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie, a ponadto bedzie
spetniac nastepujace wymagania:
1) przewidywa¢ zawarcie umowy w formie pisemne;j;
2) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych;
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamoéwienia
przez podwykonawce:
4) doktadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen okre§lonych niniejsza
Umowa, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy — moze wyrazi¢ zgod¢ na zawarcie umowy z
cenami wyzszymi, pod warunkiem, ze lgczne wynagrodzenie zgtoszonych podwykonawcow nie bedzie istotnie wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac;
5) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu rob6t budowlanych;
6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajagcym za wykonanie catosci robot, takze tych
wykonanych przez podwykonawcow;
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania tre§ci umowy przez Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z niniejszej
Umowy;
8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce lub
uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;



9) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajgcych roszczenia Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od
okreslonego niniejszg Umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce;

10) podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego;
11) podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego, udzielenia informacji
dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz o opdznienia w ich uregulowaniu;

12) podwykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej ptatnosci
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy;

13) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawcg postanowienia zobowigzujace
podwykonawcdéw do dostarczania Wykonawcey w ciagu 2 dni od otrzymania ostatniej ptatnosci, wigzacego oswiadczenia
podwykonawcy, ktore pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania
przez niego powierzonych mu rob6t zostaty zaspokojone przez Wykonawce w calo$ci oraz, ze platno§¢ wymagalnego,
ustalonego w umowie wynagrodzenia nastgpita.

4. W terminie 7 dni od dnia wystgpienia o wyrazenie zgody, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym Zamawiajacy
ztozy w formie pisemnej o§wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo zgloszenia
zastrzezen. Brak o$wiadczenia bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawieratby umowe z podwykonawca przed wystapieniem do Zamawiajacego o zgode
na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego, zobowigzany jest zamiesci¢ w takiej umowie
zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajgcego umowa taka ulega rozwigzaniu (warunek rozwiazujacy).

6. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawca, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego w terminie 7 dni o tym, czy dokonal stosownych zmian w projekcie umowy i przedtozy zmieniony
projekt umowy badz tez poinformuje Zamawiajgcego o odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy
uzaleznit wyrazenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedtozonej przez
Wykonawce zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian badz tez w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawcg.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z podwykonawca po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, do ktoérej Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw w terminie 7 dni.

9. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt. Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego lub z naruszeniem procedury
udzielania zgody, wykonania cato$ci lub czgéci Przedmiotu Umowy podwykonawcy badz tez naruszenia innych
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych w niniejszym paragrafie, w szczeg6lnosci gdy postanowienia umowy
pomigdzy Wykonawcag a podwykonawca nie beda zawieraly postanowien, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 20 Umowy
oraz — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia w terminie 10 dni — do odstapienia od Umowy w
catosci lub cze$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2 pkt 9 Umowy.

11. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledow Wykonawca nie zaptacit w terminie wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé o tym Zamawiajacego oraz
wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegolnosci okresli¢c wszelkie mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu
przystugiwac¢ w stosunku od podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajacemu roszczenia wynikajacego z nieuiszczenia przez
Wykonawce w catosci badz w czgéci wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym uzyska od Zamawiajacego informacje o
zgloszonym roszczeniu, przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 2 powyzej odsetki za opdznienie platnosci za okres od zatrzymania platnosci do
prawomocnego rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygnigcia, nie nalezg sig.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dostawy lub ustugi.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznosci potracenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi
liczonymi od dnia wymagalno$ci wynagrodzenia podwykonawcy.
17. Zamawiajacy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie wobec niego
podnosil, ze uiscit kwotg wynagrodzenia zadang przez podwykonawce lub ze ewentualny proces z podwykonawca
prowadzit wadliwie lub, ze sprawa zostata rozstrzygnigta btednie. W celu uniknigcia watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢
wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen w tym zakresie.
18. Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy z
tytulu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane i ustugi przez niego wykonane i objete przedmiotem umowy,
Wykonaweca jest zobowigzany przenie$¢ nieodptatnie na rzecz Zamawiajacego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci
wynikajace ze stosunku prawnego wigzacego Wykonawce z takim podwykonawca, na ktérego rzecz Zamawiajacy uiscit
wynagrodzenie i ktorych nie nabyt z mocy prawa, w szczego6lnosci uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji.
19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odpowiednio od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) dotyczacych termindw realizacji dluzszych niz okreslone w niniejszej Umowie;
3) dotyczacych warunkdéw gwarancji gorszych niz okreslone w niniejszej Umowie.
20. Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego Podwykonawcy, uzgodniona w umowie o podwykonawstwo, nie
moze przekroczy¢ wysokosci czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacej z oferty Wykonawcy lub z Umowy,
przyshugujacej za tg cze$¢ zamowienia, ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. W szczegolnosci wysokosé
wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy wykonujagcemu roboty budowlane, uzgodniona w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze przekroczy¢ wysokosci cze$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, wynikajacej z HRF przystugujacej za te roboty budowlane, ktore maja by¢ wykonane przez
podwykonawce. Ponadto wysoko$¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego dalszemu podwykonawcy, uzgodniona w
umowie o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy, ustalonego
w umowie zawartej pomigdzy Wykonawca a tym podwykonawca, ktory jest strong umowy o podwykonawstwo zawartej
z dalszym podwykonawca.
21. Laczna wysokos¢ wynagrodzen brutto przystugujacych podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. Laczna
wysokos¢ wynagrodzen brutto przystugujacych dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. L.aczna
wysokos¢ wynagrodzen brutto przystugujacych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w
umowach o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust.
§11

Terminy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie:
8 miesiecy od dnia zawarcia umowy w tym dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
na wykonanie robdét budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowys;
od dnia zawarcia Umowy co oznacza termin wykonania wszystkich prac i robot wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje robot budowlanych oraz petnienie nadzoréw autorskich
nad tymi robotami, z wyltaczeniem rgkojmi za wady 1 gwarancji w zakresie okre§lonym w Umowie, przy czym za date
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen oraz uzyskanie niezbgdnych zgod umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu/terenu.
2. Ustala si¢ nastepujace terminy posrednie dla opracowania dokumentacji projektowe;j:
1) Etap I, obejmujacy wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU — w terminie:
2) Etap II, obejmujacy uzyskanie (w razie koniecznosci) urzedowych zgod realizacyjnych w formie decyzji, postanowien
1 opinii, dokonanie (w razie konieczno$ci) uzyskaniem pozwolenia na budowg lub 30 dni od dnia podpisania Umowy;
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 967 ze
zm.) w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy



3) Etap III, obejmujacy opracowanie dokumentacji wykonawczej/ technicznej, w tym Projektu Wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Przedmiaréw robét i szczegotowych
Kosztorysow Inwestorskich — w terminie: 120 dni od dnia podpisania Umowy

4) Etap IV pelnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacja robot budowlanych.

3. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowe najpozniej w ciagu 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU
II1. Inwestycje mozna realizowac po uzyskaniu pozwolenia na budowg/zgloszenia. Wykonawca begdzie wykonywat
swoje zobowigzania z odpowiednim pospiechem, aby dotrzymac terminow realizacji Umowy, nawet w przypadku
napotkania niespodziewanych trudnosci.

4. W oparciu o termin okreslony w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do

130 dni od dnia podpisania Umowy

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) opracowany na podstawie
szczegotowego Kosztorysu Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 3, z uwzglednieniem ryczalttowego
charakteru wynagrodzenia, co oznacza, ze wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot sumowac bedzie sie do kwoty
okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy.

Przywotany w paragrafie Kosztorys Inwestorski szczegotowy, bedzie postawa do wyceny a nastepnie do wykonania
robot dodatkowych , zamiennych oraz ewentualnej waloryzacji kosztow inwestycji.

5. HRF bedzie uwzglednial standardowa aktywno$§¢ Zamawiajacego w budynku oraz bedzie zoptymalizowany pod katem
minimalizacji utrudnien w uzytkowaniu niepodlegajacej wytaczeniu czgsci obiektu, wyszczegolnione w nim beda etapy
obejmujace zakonczone, zagregowane roboty budowlane oraz terminy ich rozpoczgcia i zakonczenia, z uwzglednieniem
ryczattowych warto$ci tych Robot.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozno$cig dochowania terminu
okreslonego w ust. 1, Strony mogg dokona¢ zmiany tego terminu o okres nie dtuzszy od czasu trwania tych okolicznosci,
pod warunkiem jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwlocznie o tych okolicznos$ciach. Termin ulegnie
wydluzeniu w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany Przedmiotu Umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp;

2) konieczno$ci dostosowania si¢ do ponadprzecigtnego sposobu uzytkowania obiektu przez Zamawiajacego;

3) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych;

4) wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, w szczegolnosci wystgpienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunkow atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacj¢ robot zgodnie z Umowa, z technologia
ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

5) wystapienia nieprzewidzianych przeszkdod gruntowych, w szczegolnosci niezinwentaryzowanych obiektow lub
elementéw budowlanych;

6) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

7) nakazania wstrzymania Robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac np. brak
mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog,
ciaggoéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty roznych organizacji i grup spotecznych;

9) zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) dziatania sity wyzsze;j;

11) wystgpienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie Umowy.

7. Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacj¢ Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy
Wykonaweca nie realizuje Umowy zgodnie z jej tre$cig oraz z bardzo waznych powodow. Zawieszenie Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie podstawa do przedluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku zawieszenia realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji Umowy zostanie
przedtuzony o czas zawieszenia, a Wykonawca bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci pokrywajacej bezposrednie,
uzasadnione i udokumentowane koszty zawieszenia, zabezpieczenia robot i terenu budowy, ubezpieczenia terenu
budowy.

8. W przypadku zwtoki wzgledem HRF, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacej miesigc, Wykonawca, na
zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy opisujacy szczegdélowo proponowane dziatania
oraz zasoby, ktore nalezy zaangazowac w celu zapewnienia zgodnosci postepu prac z wymaganiami Umowy, a takze
termin, w ktérym plan naprawczy osiggnie swoj cel.

9. Jezeli, pomimo podjecia dzialan proponowanych zgodnie z ust. 8, postep lub jakos¢ prac nie beda zgodne z Umowa
lub jesli Wykonaweca nie przedstawi Zamawiajagcemu planu naprawczego lub tez nie podejmie dzialan proponowanych w
ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji Umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania zwrotu
jakichkolwiek kosztow ani do przediuzenia terminu wykonania Umowy, lub



2) zlecenia wykonania zast¢gpczego bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, lub
3) odstgpienia od Umowy w zakresie niewykonanej czesci Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
terminie wskazanym w § 21 ust. 2 pkt 3.
10. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na terenie
budowy.
11. HRF okresla szczegdtowo terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych prac i robot oraz ma stuzy¢ ocenie
postepow, zaangazowania Wykonawcy w realizacje Przedmiotu Umowy, m.in. weryfikowania postepow prac i robét,
zdolno$ci dochowania termin wykonania catego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, dyscyplinowania
Wykonawcy, wprowadzenia programu naprawczego. Strony potwierdzaja, iz przekroczenie termindéw okreslonych w
HRF, bedzie stanowito naruszenie postanowien Umowy z mozliwo$cig skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
w tym zakresie.
12. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji Umowy.
13. Jezeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia Robo6t, o ktérym mowa w ust. 1
oraz zwickszenia kosztow realizacji Robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
§12

Odbiory robé6t budowlanych
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czgéciowe;
3) odbiory koncowe;
4) odbiory pogwarancyjne.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda w nastepujacy sposob:
1) Wykonawca bedzie zgtaszaé gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i droga elektroniczng, na adres:
.............................. lub bezposrednio inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
2) wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczecia odbioru nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru;
3) w tym samym terminie inspektor nadzoru moze w formie pisemnej odméwié rozpoczecia odbioru i wskazaé roboty,
jakie jego zdaniem muszg zosta¢ wykonane, aby odbidr mogt zosta¢ przeprowadzony;
4) w trakcie odbioru inspektor nadzoru moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwaé czynnosci
odbioru;
5) odbidr zostanie zakonczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego;
6) Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposéb umozliwi inspekcje czgsci
Robot, ktore nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy Roboty zostaty wykonane
prawidtowo, Wykonawca przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane
niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworow, a takze przywrécenia Robot do stanu
poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.
3. Odbiory czgsciowe beda przebiegaly na nastgpujacy sposob:
1) Rozliczenie odbiorow czgsciowych nastepowac bedzie w terminach okreslonych w HRF, nie czgstszych niz w
odstepach miesiecznych, o ile Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmiang tego terminu, a do
rozliczenia tego przyjmowane beda zakonczone etapy robot, do ktérych nie zgltoszono zastrzezen. Podstawa rozliczenia
cze$ciowego bedzie protokot odbioru czgéciowego bez zastrzezen. Wzor protokotu odbioru czgsciowego stanowi
Zatacznik nr 9 do Umowy;
2) Gotowos¢ do odbioru czg¢$ciowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy i w tym samym
dniu dokona pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
czg¢sciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy oraz otrzymania powiadomienia.
Przewidywany okres trwania czynno$ci odbioru czgsciowego Robdt wynosi do 5 dni roboczych, liczac od daty jego
rozpoczecia, przy zatozeniu niewystapienia okolicznosci wymienionych w pkt 3. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢
ten okres, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robét, jednakze o czas nie
dtuzszy niz kolejne 5 dni. Jezeli do dokonania odbioru beda niezb¢dne dodatkowe dokumenty, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego bedzie zobowigzany je przedtozy¢ w trakcie odbioru;
3) W razie stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat technologiczne mozliwosci
usunig¢cia wad. Po ich usunigciu zostanie przeprowadzony odbior zgodnie z postanowieniami niniejszego ustgpu;
4) Odbior czgsciowy robot (etapu okreslonego w HRF) uwaza si¢ za dokonany z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego odpowiedniego protokotu odbioru czeSciowego bez zastrzezen. Za dat¢ zakonczenia wykonywania
danego etapu okreslonego w HRF uznaje si¢ date podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego bez
zastrzezen.



4. Odbior koncowy dokonany begdzie w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem, w
terminie 21 dni przed datg zakonczenia realizacji Umowy;

2) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na
oceng prawidtowos$ci wykonania Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci: a) dziennik budowy,

b) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, STWiORB, wydanymi
decyzjami wtasciwych organéw, obowigzujacymi przepisami i normami,

c¢) dokumentacje powykonawcza zawierajaca informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy — opisana
1 skompletowang zgodnie z wymogami okreslonymi w § 7 ust. 3,

d) wszystkie wymagane prawem lub Umowa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrebnymi przepisami,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna i geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu utrzymania,
uzytkowania, przegladow, konserwacji i naprawy zainstalowanych materialow, urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

3) gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektorow nadzoru inwestorskiego i koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pézniej niz w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, o czym poinformuje Wykonawce na pismie;

5) w terminie okre§lonym w pkt 4 Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmowié¢ rozpoczecia odbioru i wskazaé
roboty, jakie zdaniem Zamawiajacego musza zosta¢ wykonane, aby odbior mégl zosta¢ przeprowadzony, badz
dokumenty z katalogu okre$lonego w pkt 2, ktorych brak stwierdzi;

6) w trakcie odbioru Zamawiajacy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwa¢ czynnosci
odbioru;

7) w czynno$ciach odbioru bgdg brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegolnosci inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy;

8) czynnosci odbiorowe beda trwaty nie dtuzej niz 14 dni, chyba ze obie Strony wyraza zgod¢ na wydtuzenie tego
terminu;

9) Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie beda mogty by¢ kontynuowane w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

5. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date zakonczenia odbioru
stwierdzonga w odpowiednim protokole odbioru koncowego (Zatacznik nr 10 do Umowy).

6. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i umozliwiaja uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia
biorac pod uwage konieczny zakres prac i ich technologi¢, a Wykonawca usunie wady na wlasny koszt;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

jesli Strony nie dojdg do porozumienia co do kwoty obnizajgcej, wtedy:

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie Strony Umowy; w razie, gdyby Strony, w
ciggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktorejkolwiek ze Stron, nie uzgodnity osoby rzeczoznawcy,
rzeczoznawca taki moze zosta¢ wybrany przez Zamawiajacego drogg losowania z listy rzeczoznawcow w zakresie
wyceny robot i obiektow budowlanych prowadzonej przez Polska Izbg Inzynierow Budownictwa. W wyborze ma prawo
uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy ponosi
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie ww. kwoty z naleznego wynagrodzenia,

¢) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy w czesci dotyczacej takiej wady po raz drugi.

7. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Jezeli koszt
usuni¢cia wad bylby niewspdtmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie ich usunigcia, poczytuje si¢, ze wady nie
nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia ust. 6 pkt 2.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo usunigcia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusunigtych przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 pkt 1, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o
ktorym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia
poniesienia tych kosztow przez Zamawiajacego. Koszty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajgcy moze



pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Usunigcie wad w zastepstwie Wykonawcy, w tym takze
powierzenie tych czynno$ci podmiotom trzecim, nie wyklucza w zaden sposob wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych robot. W takim przypadku podpisany zostanie protokot usuniecia wad.

10. W razie nieusunigcia przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

11. Za datg zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Strony przyjmuja datg podpisania protokotu koncowego
odbioru Robot, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub czgsci obiektu zgodnie z
przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnos$ci odbioru koncowego Robdt wynosi do 14 dni, liczac od daty
jego rozpoczgcia, przy zatozeniu niewystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust 6. Zamawiajacy bedzie mogt
przedhuzy¢ ten termin odbioru, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czesci
Robét, jednakze o czas nie dtuzszy niz kolejne 7 dni.

12 Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym
okresie ewentualnych robot zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym Zamawiajacy moze wykona¢ lub zazada¢ wykonania badan
jakosciowych, do ktérych odpowiednie zastosowanie bgda mialy postanowienia § 2 ust. 3 pkt 12 lit. g Umowy. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym
Przedmiocie Umowy zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.

§13
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, za wykonanie Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: ................ zt netto
(stownie:........ ) +23% podatku VAT, tj. ...ocoviiiiiiiiiiiiins zt (stownie:........ ), co stanowi razem
......................... zt brutto, (stownie:............), zgodnie z oferta.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. W tym:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyz;ji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia oraz za przeniesienie na Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa autorskich
praw majatkowych, wynoszace ................... zt brutto (stownie:.......... ... ), wtym: ............ z netto (stlownie:
.................. ) oraz 23 % VAT, tj. ... zt (stownie: ...).

2) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wynoszace ... zt brutto w tym: ...................

zt netto (stownie: ............. Yoraz 23 % VAT, tj. cocoviiiiiiinn, zt (stownie: ................... ).
3) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac w ramach prawa opcji wynoszace ... zt brutto w tym:
................... zt netto (stownie: .............) oraz 23 % VAT, tj. .................... zt (slownie: ...................).

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, w
szczegolnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty, w tym np. celne, zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania Przedmiotu Umowy
oraz wszelkie koszty rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie i nie moze ulec zmianie z
zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie.

4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich kosztow rekojmi za wady 1 gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy lub rekojmi za wady i gwarancji nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

5. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy sa to migdzy innymi koszty:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej;

2) uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji z rzeczoznawcami;

3) uzyskanie wszelkich zgdd realizacyjnych;

4) wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania
1 zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i
oznakowaniem prowadzonych robot, zajgcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wywozu,
utylizacji lub zZtomowania

materiatow pochodzacych z rozbiorki, koszty wywozu i pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i innych
czynnosci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy;

5) pelnienia nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
bedacej przedmiotem Umowy do czasu ich ukonczenia.



6. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa, zapoznat si¢ z terenem budowy, PFU oraz wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, o ktdrym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego,
niezaleznie od czasu trwania Umowy. W ramach wskazanego wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszystkie
elementy i czynniki inflacyjne, jak tez wszelkie koszty robot i materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w
dokumentacji projektowej, niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajace z wymogow sztuki budowlane;,
wiedzy technicznej i przepisow obowiazujacego prawa budowlanego.

8. Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy w
kwocie ... zt + VAT (stownie ...). Zaliczka bedzie ptatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawione;j
faktury zaliczkowej na konto nr .... Zaliczka podlega rozliczeniu w fakturze koncowej po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, a w przypadku niewykonania
umowy podlega niezwtocznemu zwrotowi bez wezwania.

§ 14
Platnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatne na podstawie protokotéw
odbioru robét: czesciowego i koncowego.
2. Rozliczenie dokumentacji projektowej bedzie odbywato si¢ w nastgpujacy sposob: 1) podstawa wystawienia faktury
czgsciowej za wykonanie dokumentacji projektowej (Etapow I-111, o ktorych mowa w § 3 ust. 8, jest podpisanie przez
Zamawiajacego wszystkich protokotdw odbioru Etapow I-111. Faktura, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, bedzie
opiewa¢ na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1;
2) Wykonawca wystawiajac faktury czesciowe jest zobowigzany do umieszczenia w nich informacji z odwotaniem si¢ do
odpowiednio konkretnych protokotow odbioru Etapow I-III albo protokotéw odbioru czesciowego.
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:
1) rozliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 w zakresie odbiorow czgsciowych — po zrealizowaniu i
dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementow robot odbiorow czgsciowych odbywac si¢ beda odrebnie dla kazdego
etapu realizacji Robot okreslonego w HRF. Faktury czgsciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czes$ciej niz raz w
miesigcu, chyba ze Zamawiajacy w formie pisemnej wyrazi inng wole. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej
przez Wykonawcg jest protokot odbioru cze$ciowego podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen;
2) koncowa — po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego. Do kazdej faktury Wykonawca dolaczy:
a) zestawienie warto$ci wykonanych Roboét sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez wiasciwego
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego, w ktorym wartos¢ wykonanych robét bedzie kazdorazowo
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
b) protokot odbioru robot koncowy podpisany przez Strony,
¢) dokumentacje powykonawcza zrealizowanych robot,
d) rozliczenie z zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i z przekazanego Zamawiajgcemu
ztomu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy albo podwykonawcom: 1)
do kazdej faktury (czgsciowej, koncowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ dokument (stanowiacy zatacznik nr 1 do faktury) o nazwie ,,Wykaz Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcéw robot, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktéry musi
zawierac:
a) nazwy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang
faktura, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostaw oraz wskazanie wynagrodzenia naleznego kazdemu z
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy. Zalgcznik ten musi by¢
ztozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang faktura,
b) nazwy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug ani dostaw objetych
sktadang faktura, chociaz zawarto z nimi umowy o podwykonawstwo obowigzujace w okresie, ktorego dotyczy dana
faktura. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw objetych sktadang faktura,
¢) oswiadczenie Wykonawcy o dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatnosciach lub odmowach zaptaty za roboty,
ustugi lub dostawy objete sktadang faktura,
d) o$wiadczenie Wykonawcy o stanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
kwot, ktore pozostaty jeszcze do zafakturowania przez podwykonawcow i zaptacenia przez Wykonawce; 2) do
drugiej i kazdej kolejnej faktury nalezy dotaczy¢: a) o§wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w terminie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez



podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong przez
Wykonawce faktura, sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 a lub 7 b do Umowy, w oryginale,
b) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robot, ustug lub dostaw objetych poprzednio ztozong fakturg)
wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
objete poprzednio ztozonag faktura, potwierdzone odpowiednio przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

,»Za zgodnos¢ z oryginatem”,
¢) potwierdzenia przelewow na rachunki bankowe podwykonawcow i dalszych podwykonawcdow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzajace zaptate kwot wskazanych
na fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ewentualnie w przypadku
dokonania przez Wykonawce lub podwykonawce zgodnego z prawem potracenia - wraz z kserokopia innego
dokumentu $§wiadczacego, ze dokonano odpowiednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptaty
calo$ci naleznego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozona
faktura,
d) kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. Dopuszcza si¢ ztozenie kserokopii dokumentow
wytworzonych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, w tym dokumentow ksiggowych,
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg w przypadku posiadania przez niego pisemnego
upowaznienia odpowiednio od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw do takich dziatan.
5. Naleznos¢ ptatna bedzie przez Zamawiajgcego przelewem z jego rachunku bankowego w ciggu 30 dni od daty
wystawienia prawidtowej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................................. Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, przy tym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia

wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczy¢ prawidtowo wystawiong fakturg VAT lub rachunek Zamawiajgcemu.
Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku przedtuza okres ptatnosci, o ktorym mowa w

zdaniu pierwszym, o liczbe dni opdznienia w dostarczeniu faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Jesli zamowienie objete jest mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym
zakresie informacje, zgodnie z regulacja zawartg w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towar6éw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751 ze zm.).

7. Zamawiajacy (automatycznie) odbierze ustrukturyzowang fakture elektroniczng — spetniajaca wymagania
umozliwiajace przesytanie za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) faktury elektronicznej, o
ktorej mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

8. Numer NIP Zamawiajacego, jest tozsamy z Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiajacego na PEF.

9. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury za posrednictwem
systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany begdzie do poinformowania o tym

Zamawiajacego drogg elektroniczng na adres e-mail: administrator.pef@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum

2 dni przed wystawieniem faktury.

10. W zwiazku z realizacja niniejszej Umowy Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych.

11. Przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy na
rzecz osob trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 15
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub konieczno$ci zaniechania czgséci zakresu Przedmiotu
Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robdot bedzie protokoét
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegOtowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie
kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z aktualnymi na
dzien sporzadzenia kosztorysu szczegétowego wedtug srednich cen jednostkowych dla woj. mazowieckiego (poziom
cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych
przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.0.
Warszawa. Warto$¢ kazdej kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
zamoéwienia okreS$lonej pierwotnie w Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametrow
przewidzianych zakresem zamowienia dla robot podstawowych.

2. Zrédlem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogdlnych, narzut zysku oraz cen materiatéw z kosztami transportu

beda ceny jednostkowe wynikajace z aktualnych $rednich cen dla woj. mazowieckiego (poziom cen z kwartatu
poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez



SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocija Sp. z 0.0. Warszawa. W
przypadku braku cen materiatow w ww. zeszytach bgda miaty zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez
nie $rednie ceny materiatdw z kosztami transportu jak wyzej, a w nastgpnej kolejnosci udokumentowane fakturami
zakupu Wykonawcy ceny materiatdw przeznaczonych na niniejszg budowe¢ z doliczeniem kosztu transportu tego
materiatu w postaci narzutu do ceny materiatu w wysokosci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie
cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty. Jezeli Wykonawca do robot dodatkowych, zamiennych lub
zaniechanych uzyska oferte, z rozpoznania rynku, ktéra bedzie nizsza niz ceny wskazane w SEKOCENBUD,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tego rozwigzania jako podstawe do Aneksu na przedmiotowe roboty.

3. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie beda odpowiadaty Zadnemu z dostepnych KNR, KNNR lub TZKNBK i nie
bedzie mozliwo$ci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma koniecznych i
udokumentowanych kosztow prac powigkszona o zysk w wysokosci osiagnietej przez Wykonawcg w ostatnim roku
obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji
cenowej o $rednich cenach materiatdéw lub pracy sprzetu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach
udokumentowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym.

4. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kosztorys
szczegotowy robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglgdnieniem zasad okreslonych w ust. 1, 21 3.

5. Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych
z tych zmian.

6. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawceg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie nieuzasadniona,
Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

7. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§16

Gwarancja jakoSci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi w zakresie robdt budowlanych i urzadzen, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy wg. nastepujacych warunkdw:
1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy (jesli jest krotsza od gwarancji producenta) udzielenia gwarancji na przedmiot
umowy, na okres nie krotszy niz 5 lat oraz na pojemno$¢ uzytkowa nie mniejszg niz 80% pojemnosci pierwotnej po 5
latach od dnia odbioru technicznego w ramach deklarowanej przez Wykonawce liczby cykli pracy. Wykonawca zapewni
wlasciwe funkcjonowanie instalacji w okresie gwarancji. W zakresie gwarancji powinny znalez¢ si¢ okresowe przeglady
techniczne (jesli wymagane)
2) wykonanych robot budowlanych 60-miesigcznej gwarancji i 60-miesiecznej rekojmi;
3) w zakresie fadowarek do pojazdéw minimum 60 - miesigcznej gwarancji
4) w zakresie Baneru LED minimum 60 - miesiecznej gwarancji
2. W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokument zawierajacy
instrukcje eksploatacji obiektu, ktora bgdg zawierata terminy wykonywania poszczegolnych przegladéow gwarancyjnych
celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotow objetych gwarancja w nalezytym stanie.
3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakoS$ci sg niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi.
4. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ w tym finansows, za wystapienie szkod i strat w wyniku zaistnienia
wad w Przedmiocie Umowy, zgloszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiajgcym procedury reklamacyjnej okreslonej w
Zataczniku nr 6 do Umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia na wlasny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgtoszonych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji, zgodnie z Zal. 1 do procedury reklamacyjne;j.
7. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie Przedmiotu Umowy lub nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji,
Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wad 1 wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.
8. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji, w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, jest oswiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajagce co najmniej warunki
gwarancji. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu
gwarancji, jezeli wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.
9. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy okre§lone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
10. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie, pisemnie powiadomi¢ Wykonawce, przy czym za
potwierdzenie przyjecia zgltoszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie wystania wiadomosci poczty elektronicznej lub
potwierdzenie wystania e-maila Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgloszenia. W sytuacjach gdy wady nie
zagrazajg bezpieczenstwu mienia i 0osob, nie sg ucigzliwe dla Zamawiajacego i nie sg technicznie skomplikowane w
naprawie, Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ zgloszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednak nie
dluzszym niz 14 dni od przyjecia zgtoszenia. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia



dostepnosci materiatdow i/lub rozmiaru i zasiegu wady i/lub ograniczen w dostepie do miejsca wystgpienia wady,
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego z pissmnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym
przypadku niewptynigcia wniosku o ustalenie terminu usunig¢cia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego
wydluzony okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin okreslony przez Zamawiajgcego, ustalony
odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych mozliwosci jej usunigcia.

11. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osdb lub mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady lub
szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku
Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajacego innego wykonawcy.

12. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunigciem przez Wykonawcg,
Zamawiajacy ma prawo podjac¢ czynno$ci zmierzajace do zminimalizowania szkod i strat wyniktych z wystapienia
Wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego.

13. Naprawie badz wymianie podlegaja urzadzenia, materiaty i sposob wykonania Robét, ktorych wadliwos¢ lub
uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materialy, wyposazenie
stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu, ktérych uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe
materiaty lub spos6b wykonania robot, za ktore byt odpowiedzialny Wykonawca.

14. Wykonawca i Zamawiajacy moga uzgodni¢, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy lub inny
wykonawca w zastepstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy uzasadnionymi kosztami Wykonawce.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady Iub szkod nimi spowodowanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ na piSmie ostateczny termin usunigcia przez Wykonawce takiej
wady lub szkody nimi spowodowane;j. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i
ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia sgdowego - usung¢ takg wade lub szkody nimi spowodowane
samemu lub zatrudniajgc inne podmioty bez utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce.

16. Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usunigcia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany przez
Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowanej, to wedtug swojego wyboru moze
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 Umowy, lub przedstawié¢ roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztow.

17. Jezeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich czg¢$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z Prawem budowlanym,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, jaka
Zamawiajacy mogltby ponosic¢ z tego tytutu, a takze wyptaci Zamawiajacemu odszkodowanie z tytutu wszelkich szkod,
strat lub wydatkow poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu, w szczegoélnosci powstatych w wyniku poniesienia
przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.

18. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastepczego wykonania napraw przez innego wykonawce
oraz wszelkie szkody wynikajace z wystapienia lub braku niezwlocznej naprawy wady pokrywa Wykonawca. Koszty te
mogg zostac uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady) Wykonawca wymienit
urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostalo wymienione lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych
napraw w Przedmiocie Umowy, termin gwarancji w stosunku do wymienionych urzadzen / instalacji lub Przedmiotu
Umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub
dokonania istotnych napraw.

20. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dzialajaca na zlecenie
Zamawiajacego, ma prawo dokonywac ingerencji w instalacje i substancje budowlang w celu zainstalowania /
zamontowania / podltaczenia sprzetu / urzadzen / dodatkowej instalacji, a takze w celu ulepszenia badz zmiany
przeznaczenia pomieszczen. W takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za wadg ujawniong w okresie
gwarancji lub / i rgkojmi, o ile udowodni Zamawiajagcemu, ze wada powstala w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
czynnosci okreslonych w zdaniu pierwszym.

21. Nie p6zniej niz 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady przeprowadzany jest przeglad
gwarancyjny. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego Przedmiotu Umowy i ocenie jako$ci
wykonanych robét i uzytych materiatdow oraz wskazaniu ewentualnych wad Przedmiotu Umowy pozostatych do
usunigcia przez Wykonawce.

22. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad.

23. Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji i regkojmi za wady zostanie przeprowadzony odbior
pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi



za wady i gwarancji, w szczegolnosci podczas przegladu gwarancyjnego, i potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
24. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego.
25. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, Zamawiajgcy przerywa
odbidr pogwarancyjny. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktorego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wszystkie wady. Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje i rekojmie za wady o
czas nie krotszy niz do nowego terminu odbioru pogwarancyjnego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
26. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatlow do naprawy oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
usuwaniem wad w ramach gwarancji i rekojmi za wady obcigzaja Wykonawce.
§17
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowiazany jest zawrze¢ na wlasny koszt umowg lub kolejne umowy ubezpieczenia, zapewniajace
ochrone ubezpieczeniowa w nastgpujacym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z Przedmiotem Umowy, z tytutu szkdd, jakie moga
wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, a w szczego6lnosci:
a) niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt przez Wykonawce,
b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw umow,
na podstawie ktorych Swiadcza, badz maja $wiadczy¢ zamdwienia zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy;
2) ubezpieczenie od wszelkich szkod majatkowych, ktore moga zaistnie¢ rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi
na terenie budowy, a w szczegdlnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, przed zawarciem niniejszej] Umowy, wraz z dowodami uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3.
3. Odnos$nie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktorych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalaja, iz:
1) suma gwarancyjna dotyczgca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z Przedmiotem
Umowy (o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) w okresie wykonywania Robét nie moze by¢ nizsza niz:
- dla Czgsci I na warto$¢ sumy gwarancyjnej nie mniejszej niz 2 000 000,00 zi;
2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) nie moze
by¢ nizsza niz taczna kwota brutto, o ktdrej mowa w § 17 ust. 3 pkt 1) niniejszej] Umowy;
3) okres ubezpieczenia powinien obejmowac caly okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczalne jest
ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1,
z terminem obowigzywania krétszym niz okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy
ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz
na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC;
4) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaplaty odszkodowania z tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1, oraz z
tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie z razacego niedbalstwa Wykonawcy lub
0sob, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Do umowy ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie;
5) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawiera¢ wylaczenia odpowiedzialno$ci
ponad standardowo okreslane w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia;
6) Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/a odpowiednio Zatgcznik nr 11 do Umowy.
4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytulu
umoéw lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych
sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony
o$wiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej sktadki.
5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajacym z postanowienia
ust. 4, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawce i dokonac jej potracenia od Wykonawcy przy realizacji
ptatnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.
6. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej Umowie wymagajg uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
7. Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
8. Niewykonanie badz nienalezyte wykonywanie przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych
powyzej w ust. 1-7, stanowi podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy. Zamawiajacy ma
prawo skorzysta¢ z odstapienia w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomos$ci o niewykonaniu zobowigzania przez
Wykonawce. Odstapienie, o ktorym tu mowa, bedzie kwalifikowane jako odstapienie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w rozumieniu § 21 Umowy.
§18
RODO



1. Wspotpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega
powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegolnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

2. W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, Strona, ktorej
udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowigzana do
samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie ochrony danych osobowych
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za udostepnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).

3. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjgcie odpowiednich srodkoéw
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
jak tez ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Strony niniejszej Umowy, w zwiazku z jej realizacja, zobowiazuja si¢ do wzajemnego wypelnienia obowigzku
informacyjnego (wzgledem swoich pracownikow realizujacych niniejsza Umowe). Klauzule informacyjna stosowana
przez Politechnike Warszawska okresla Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy, natomiast klauzula informacyjna stosowana
przez Wykonawce stanowi¢ bedzie zatgcznik nr Zatacznik nr 12 do niniejszej Umowy.

5. W razie koniecznos$ci, Strony niniejszej Umowy, zawrg odrgbng umowe regulujaca szczegdtowe kwestie dotyczace
przetwarzania danych osobowych.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1, tj. w kwocie ................ zt w formie .
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonama Umowy, w tym roszczen
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow w przypadku powstania solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na
podstawie art.. 647 Kodeksu cywilnego oraz do pokrycia roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu
gwarancji i rgkojmi za wady.
3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przez co rozumie si¢ podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Pozostata czg$é, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajacego, ze zostaly usuniete wszystkie wady.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 6, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
okreslonego w § 11 ust. 1, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do Umowy lub najpozniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 16 dojdzie do wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi lub gdy okres
gwarancji i rgkojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
odpowiednio wydtuzony lub nowy okres gwarancji i rgkojmi. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat a
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w pienigdzu oraz skorzystat z
mozliwosci jakg daje art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie na caty okres
na jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w
zdaniu poprzedzajacym, nastapi nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§20

Kary
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki;



2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi, liczge od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) za wady nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru - w wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych i uzytkowych (facznie z trwato$cia,
estetyka i1 kosztami cyklu zycia) wadliwie wykonanych robét, ktora zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej,
niz 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1;

4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spetniajagcej wymagan okreslonych w § 2 - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien realizacji Przedmiotu Umowy przez taka osobe;

5) za zwloke w przedtozeniu listy osdb, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

6) z tytutu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci poprzez nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 5Sust. 7 - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie i za kazda osobg;

7) z tytutu powierzenia przez Wykonawce wykonania cato$ci lub czeéci robot budowlanych podwykonawcy z
naruszeniem zasad okreslonych w § 10 — w wysokosci 10% warto$ci netto robot powierzonych podwykonawcy;

8) za stwierdzenie, ze pracownik Wykonawcy badz jego podwykonawcy znajduje si¢ pod wptywem alkoholu i Srodkéw
dziatajacych podobnie do alkoholu na terenie inwestycji - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
9) za brak uzywania lub niewlasciwe uzytkowanie §rodkéw ochrony osobistej przez pracownikoéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;

10) za brak uzywania srodkéw ochrony zbiorowej przez pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcy - w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;

11) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokos$ci 10% warto$ci netto robdt powierzonych podwykonawcys;

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w
wysokosci 10% wartosci netto rob6t powierzonych podwykonawcy;

13) za odstgpienie od realizacji Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za kazdorazowe niewywigzanie si¢ z tego
obowiazku - w wysokosci 10% wartosci netto robot powierzonych podwykonawcys;

15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wartosci netto robot powierzonych podwykonawcy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w
wysokosci 1% warto$ci netto robdt powierzonych podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za opoznienie w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
stosunku do terminu okreslonego w § 16 ust. 6 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §13 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w kazdym przypadku opdznienia w usunieciu wad, chyba ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu dowody, z ktorych bedzie wynikato, ze opdznienie powstato z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Zaptata kary umowne;j nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan okreslonych w Umowie.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki i kary umowne:

1) za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,
chyba ze przepisy ustawowe nakazuja stosowanie odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych;

2) za odstgpienie od realizacji Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie—Zamawiajacego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1, za wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w
art. 456 ustawy Pzp.

5. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze zobowigzang do wykazania braku zwloki poprzez dochowanie
nalezytej starannosci jest Strona nie dokonujaca $wiadczenia w terminie.

6. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do
zapflaty.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach
wystawionych przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, tytutem szkody
poniesionej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

9. Maksymalna taczna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20 % wynagrodzenia
Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1.



10. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, oraz naleznosci, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, beda
ptatne przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty dorgczenia noty obcigzeniowej na rachunek bankowy w niej
wskazany.
§21

Odstapienie od Umowy
1. Oprocz prawa odstgpienia od Umowy wynikajacego z art. 456 ustawy Pzp oraz z innych obowigzujacych przepisow,
Zamawiajacemu dodatkowo przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nizej okreslonych okoliczno$ciach.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstapienia w przypadku:
1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawce wykonywania Przedmiotu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na wznowienie jego wykonania;
2) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa, lub zastosowania
rozwiazan sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiajacego zatozeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie przez Wykonawce zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy:
a) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego zgloszonych do dokumentacji
projektowej podczas procedury odbioru,
b) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadajacych si¢ do usunigcia,
¢) nieusuniecia przez Wykonawce istotnych wad dokumentacji projektowej nadajacych si¢ do usuniecia i bezskutecznego
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wady,
d) opoznienia terminu wykonania ktéregokolwiek z Etapéw lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 14 dni, powstatego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
¢) niewykonania badz nienalezytego wykonywania przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych
w § 11 bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wykonanie zobowigzania;
3) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych nie rozpoczat Robot i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego przez okres co najmniej miesigca liczac od dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy przez
Zamawiajacego;
4) Wykonawca uchybit terminowi osiggniecia pierwszego kamienia milowego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wymiarze wiekszym, niz 15 dni (o ile kamien milowy zostat okreslony);
5) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych, przerwat Roboty i nie realizuje ich przez okres miesigca;
6) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnos$ci;
7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy na kwote uniemozliwiajaca nalezyta realizacje niniejszej
Umowy;
8) Wykonawca skieruje do kierowania Robotami osobg nie spetniajgcg wymagan okreslonych w § 5 1 pomimo wezwania
nie zaprzestanie naruszenia w terminie 14 dni;
9) Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czesci robot budowlanych podwykonawcy z naruszeniem zasad
okreslonych w § 10 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie miesiaca;
10) Wykonawca wykonuje Umowe nienalezycie, w szczegolnosci w sposob razacy narusza obowiazki okre$lone w
Umowie.
3. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z wymienionych wyzej powoddéw, uwaza si¢, ze odstgpienie to
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Odstgpienie od Umowy nastgpi w zakresie niewykonanej czgsci zamowienia do dnia ztozenia o§wiadczenia o
odstgpieniu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy w czgéci dotyczacej sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki szczegdlowe:
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu (w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okres§lenie procentowego stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan
projektowych oraz wykonania Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy i przedtozy je wraz z
wykonang czgsécig Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu;
2) Zamawiajacy w oparciu o zestawienie, o ktorym mowa powyzej, okresli, ktore opracowania przejmuje, a nast¢pnie na
podstawie procentowego stopnia zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do kwoty
wynagrodzenia umownego, ustali warto$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w zwigzku z odstagpieniem od Umowy;
3) Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku, o ktdrym mowa powyzej, autorskie prawa majgtkowe wraz z prawem
wylacznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego, o ktorych mowa w § 8, do dokumentacji
projektowej przechodzg na Zamawiajacego w catym zakresie okreslonym w § 8, z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
zakresie przejetych opracowan (pkt 2). Uprawnienia z rekojmi dotyczace przejetej dokumentacji projektowe;j, ktorag
Zamawiajacy otrzymat od Wykonawcy Zamawiajgcy moze wykonywac od dnia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym i
na warunkach okreslonych w § 16;



4) Zamawiajgcy odstepujac od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych prac projektowych innemu
wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikajace ze zmiany wykonawcy obcigzaja dotychczasowego
Wykonawce.
6. W przypadku odstapienia od Umowy w czesci dotyczacej realizacji robot budowlanych Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w terminie 7 dni od daty odstapienia:
1) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia i
wyceni je w oparciu o zasady okreslone w Umowie;
2) zabezpieczy przerwane Roboty i wyceni wykonane Roboty w oparciu o zasady okreslone w Umowie;
3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy materiatléw, urzadzen i wyposazenia, ktdre
nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszag Umowa i wyceni je w oparciu o
zasady okre§lone w Umowie;
4) zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpoézniej w terminie 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
7. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 4;
2) przejecia terenu budowy.
8. W sytuacji okre$lonej w ust. 1 Zamawiajagcy moze powierzy¢ realizacjg Umowy wykonawcy, ktory ztozyt mniej
korzystng oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia poprzedzajacym zawarcie Umowy.
9. Odstgpienie od Umowy w cato$ci lub w czgsci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejacych na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 20 Umowy.
§22

Zmiany Umowy
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w pozostatych paragrafach Umowy dokonanie zmiany postanowien Umowy jest
mozliwe, jezeli zachodzg okoliczno$ci okreslone w ogdlnie obowigzujacych przepisach, w tym zwlaszcza moze nastgpié
w przypadkach i na warunkach okres$lonych art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci, z uwzglednieniem wskazanych warunkow jej wprowadzenia:
1) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakos$ci wykonywanych Robot — poprzez zastosowanie tych materiatéw lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztéw lub uzyskania lepszej jakosci Robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, ani wydluzenia jakiegokolwiek terminu
wskazanego w § 11 ust. 1 i 2. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen;
2) w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczgdzenie
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztoéw wykonywanych robot jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy — poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia
kosztow, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1;
3) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych ustug lub robot budowlanych, w warunkach okre§lonych w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
4) jezeli po zawarciu Umowy nastapi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang nowe przepisy prawa w
zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub §wiadczenia Stron Umowy, chyba ze
powyzsze przepisy byly nalezycie ogloszone przed dniem podpisania Umowy, a takze gdy nastapi zmiana decyzji
administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, powodujaca konieczno$¢ zmiany, modyfikacji
lub odstgpstwa w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;
5) Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji z czg¢sci zakresu robdt o ktérych mowa w § 15, powierzanych
Wykonawcy, ktorych tgczna warto$¢ nie przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (roboty
zaniechane), przekazujac Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu robot zaniechanych;
6) zmiany o ktorych mowa w pkt. 5 powigzane bgda z obnizeniem wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 adekwatnie do warto$ci robdt zaniechanych.
3. Strona wnioskujaca o zmiang Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiang Umowy
zawierajacym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg co do wplywu na warunki realizacji Umowy. Druga
strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje si¢ do wniosku o zmiang Umowy.
4. Strona wnioskujgca o zmiang Umowy jest zobowigzana do dostarczenia wraz z wnioskiem o zmiang Umowy
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia, informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany.



5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji
Zamawiajacego oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
6. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron w drodze aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostalych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagaja zmiany
Umowy zmiany:
1) dotyczace oznaczen indywidualizujacych Strony, zawartych w komparycji Umowy;
2) dotyczace danych adresowych w zakresie wystawiania i dorgczania faktur;
3) ktore bedg nastepowacé w drodze pisemnego oswiadczenia Strony, ktorej dana zmiana dotyczy.
8. Jakakolwiek zmiana Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli Stron. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci
stanowigcych przestanke zmiany Umowy nie rodzi po zadnej ze Stron roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwos$ci
zadania dokonania zmiany Umowy.
9. Zadna ze Stron nie moze domagac¢ si¢ zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym wykonaniem lub
niewykonaniem zobowigzan tej strony wynikajacych z Umowy.
§23
Sila wyzsza
1. Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci za niewykonanie swoich zobowiazan w przypadku wystapienia sity
wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie Umowy.
2. ,,Sila wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktére sa poza kontrola i niezawinione przez zadng ze
Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktore zaistnieja po zawarciu Umowy i stang si¢ przeszkoda w
realizacji zobowigzan umownych, tj.:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;
3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpadoéw jadrowych, ze
spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow;
4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powodz lub inne, ogltoszone zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
kraju wystgpienia kleski zywiotowej;
5) epidemie w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili zawierania Umowy;
6) wystepowanie w podtozu na terenie robot materiatow, powodujacych obowiazek wstrzymania prac wykonywanych w
ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne;
7) strajki generalne (w catym kraju); za sile wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu;
8) Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej
niezwlocznie w formie pisemnej. Za date zgtoszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ date otrzymania
pisemnego zgloszenia przez Stron¢ druga. Wydarzenie uznane za sil¢ wyzsza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete
jako takie przez drugg Strong, jezeli nie wystgpi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym;
9) Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodnic, ze sita wyzsza miata decydujacy wpltyw na
realizacje jej zobowiazan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonaweca jest zobowigzany udowodnic¢ przez
poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wlasciwag miejscowo dla wystapienia sity wyzszej lub informacje podang
przez srodki masowego przekazu;
10) Wystapienie sity wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonaweca, jak i Zamawiajacy beda czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia
strat 1 szkod, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sily wyzsze;j.
§24
Klauzula Waloryzacyjna
1. W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy 6 miesiecy w celu urealnienia wynagrodzenia Wykonawcy, z
uwagi na wzrost cen materialow lub innych kosztow niezbednych do realizacji Umowy, Strony bedg dokonywaé
waloryzacji wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) (tj. tylko wynagrodzenia z tytulu realizacji robot
budowlanych) Umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiany beda nastepowac w okresach co kwartal, przyjmujac, ze pierwsza zmiana nastgpi najwczes$niej od 7 miesigca
od daty przekazania terenu budowy;
2) zmiana zostanie dokonana z uzyciem najbardziej aktualnego kwartalnego wskaznika cen w SEKOCENBUDZIE -
ZWW; w zakresie zagregowanych pozycji wskazanych rozdziale III tabeli 9.
3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w pkt 2 osiggnie minimum 1 % (w stosunku
kwartalnym);
4) zmiana dotyczy¢ bedzie prac i Robot wykonywanych od dnia, w ktorym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadzg zmian¢ wynagrodzenia umownego;



5) zmiana begdzie obowigzywala tylko w zakresie faktur rozliczenia czg¢$ciowego, o ktorych mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1) i
nie bedzie obejmowata rozliczenia koncowego, o ktdrym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2);

6) jesli po dokonaniu zmiany na podstawie wskaznikow o ktérych mowa w punkcie 2), koszty poszczegolnych
zagregowanych pozycji beda wyzsze niz najbardziej aktualne koszty wskazane w SEKOCENBUDZIE — WKI, dla
analogicznego obiektu, Wykonawca nie bedzie miat podstaw do zadania zmiany Umowy w tym zakresie.

7) maksymalna faczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutu zmiany cen materiatow lub kosztow istotnych dla
realizacji zamoéwienia, nie przekroczy 8% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia nalezy rowniez rozumie¢ obnizenie wynagrodzenia.

3. Sposob okreslenia wptywu zmiany kosztéw na koszt wykonania zamowienia nastapi na podstawie wniosku Strony
wnioskujacej o zmiang i dokumentéw dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste poniesienie
poszczegblnych kosztéw. Wniosek Strony wnioskujacej o zmiang wynagrodzenia, powinien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy
proponowane zmiany wynikajg ze zmiany kosztow zwiazanych z realizacja Umowy wzgledem kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczegdlnosci:

1) szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce wraz z okresleniem
kategorii (rodzaju) i warto$ci kosztow, przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
ktérych zmiana moze uzasadnia¢ wystapienie z wnioskiem o jego zmiane¢ oraz sposob obliczania ich zmiany i prezentacji
obliczen;

2) dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wystapienia z wnioskiem (W szczegolnosci, jego zgodnos¢ z zasadami zmiany
wynagrodzenia okreslonymi w niniejszej] Umowie) oraz prawidlowo$¢ obliczen w zakresie zmiany wysokosci kosztow
wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego jego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy podwykonawczej
przekracza 6 miesigcy, a przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

5. W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy okres 12 miesiecy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207);

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342)

- jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4) powyzej beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 1) — 4) Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust.1 pkt. 2)
z strzezeniem brzmienia ust. 12 i 13. Wykonawca zobowiazuje si¢ we wniosku wykaza¢ zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wpltywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, poda¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczego6lnosci powinien przedtozy¢ dokument zawierajacy:
1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust.
5 i propozycj¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy;

2) wyjasnienie wplywu zmian okreslonych w ust. 5 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy;

3) przekaza¢ kopie umoéw z ktorych wynika zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia;

4) wyjasnienie, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz okreslenie
stopnia, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) listy obecnosci 0s6b bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy potwierdzajacej fakt wykonywania pracy przez
wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) — 4).

7. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, o ile ma to wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zosta¢ wykazane zgodnie z procedurg
opisang w ust. 6.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu liczonego proporcjonalnie w podziale 50/50 pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie obowigzujacej



minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych odpowiednio od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci kosztow zmiany wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢
ptacy minimalnej albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej. Wysoko$¢ waloryzowanego wynagrodzenia begdzie
liczona zgodnie z art. 129 § 1 ust. ]l USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). W
przypadku przekroczenia ustawowej liczby godzin, Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty wskazujace mozliwos¢
pracy pracownikow powyzej 40 godzin tygodniowo.
10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponie§¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych Przedmiot Umowy.
11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2)
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych.
12 . Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) w zakresie zmiany tego wynagrodzenia z
przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace i roboty wykonywane w ramach
Przedmiotu Umowy, ktorych w dniu zmiany okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana
moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysztosci).
13. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 5, na zmian¢ wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.
14. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w
przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug. Wynagrodzenie umowne brutto nalezne Wykonawcy zostanie
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej zgodnie z przepisami zmieniajacymi ta stawke. Wynagrodzenie
umowne netto nalezne Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, dotyczy tej czesci
Umowy, z tytutu wykonania ktorej wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawkg podatku
VAT w zmienionej wysokosci.
15. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda dokonywane zarowno w przypadku koniecznosci
podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2).
16. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagaja aneksu do Umowy.
17. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1, ktéra w swych kosztach zawiera rowniez
wzrost roboczogodziny Wykonawcy nie przystuguje jednoczesnie zmiana wynagrodzenia wskazana w ust. 5 pkt 2) oraz
w ust. | niniejszego paragrafu.
§25
PRAWO OPCJI

1. W ramach przedmiotu umowy Zamawiajacy, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie
opisanym ponizej:

1) Zamowienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego, dlatego tez
nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego;

2) Zamowienie objete prawem opcji Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiajacego, ze zamierza z prawa opcji skorzystac, zawierajacego zakres opcji w ramach
przedmiotowego uprawnienia Zamawiajacego;

3) Termin wykonania zamowienia objetego prawem opcji nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia przestania
zawiadomienia do Wykonawcy;

4) Ze wzgledu na duza dynamike zmian cen, Zamawiajacy dopuszcza aby zamowienie fakultatywne (opcja)
realizowane byto na podstawie aktualnego cennika obowigzujacego u Wykonawcy, na dzien sktadania
zamoéwienia;

5) Przedmiot umowy w zakresie przystugujacego Zamawiajgcemu prawa opcji moze obejmowac zakup dodatkowej
pojemnosci baterii:

a) Opcjal - Dodatkowo ok 50 kWh
b) Opcja II - Dodatkowo ok 100 kWh;

6) Zamawiajacy zastrzega, ze zakres zamoOwienia w ramach prawa opcji jest wielko$cig maksymalna, a ilosci te
moga ulec zmniejszeniu w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego w trakcie trwania umowys;

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 1 lutego 2025r., a wykonywanie Umowy w
ramach prawa opcji bedzie odbywato si¢ na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostaty okres§lone w Umowie dla



zaméwienia podstawowego, o ile Umowa lub Zatacznik nr 1 do Umowy (Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia)
nie wprowadza postanowien szczegdlnych, odnoszacych si¢ wylacznie do prawa opcji

§26

Rozwigzywanie sporow
1. W razie sporu zwigzanego z realizacja umowy, Strony podejma probe rozwiagzania sporu w trybie zawezwania do
proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postgpowania Cywilnego.
2. W przypadku braku porozumienia Strony poddadza spor pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§27

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z tre$cig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci, w petni
akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac Umowe §wiadomie wyraza
zgode na jej tres¢ 1 zobowigzuje si¢ do jej realizacji.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach okre$lonych w Umowie, przy czym nie pdzniej niz w ciggu 5
dni od dnia powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o danym zagrozeniu, a w przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku wszelkie wynikajace z tego tytutu konsekwencje obcigzajg Wykonawce, ktory zobowigzany jest do
poniesienia petnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o planowanych zmianach
organizacyjno-prawnych swojego przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci o przeksztatceniu, polaczeniu, sprzedazy, przejeciu,
restrukturyzacji i innych czynno$ciach, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje niniejszej] Umowy, w terminie 14 dni przed
planowanymi zmianami lub czynno$ciami.
4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach finansowych, ktore
majg wplyw na ewentualna zaplate wynagrodzenia zgltoszonym Zamawiajacemu podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, uprawnionym, zgodnie z postanowieniami Umowy lub obowigzujacymi przepisami, do otrzymania
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.
5. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to wptywu na
wazno$¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba Ze z okolicznosci wynika, ze bez takich niewaznych
lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta. Jezeli niewazno$¢ lub niewykonalno$¢ jednego lub
wigcej postanowien Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
efekt prawny i gospodarczy mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewaznego lub niewykonalnego
postanowienia i zastepujace brakujgce postanowienie w sposob rozsadnie zblizony do celéw Umowy.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
7. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono.
8. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
9. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
1) Dokumentacja projektowa w postaci: Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Harmonogram- Rzeczowo—Finansowy (HRF) — po jego ztozeniu zgodnie z punktem 20.2 Tomu I SWZ;
4) Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiajgcego;
5) Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;
6) Procedura reklamacyjna z zatagcznikami nr 1 -3;
7) 7 a Oswiadczenie o ptatnosSciach;

b Oswiadczenie o ptatno$ciach;

8) Protokot odbioru/przekazania dokumentacji projektowej;
9) Protokot odbioru robot budowlanych — czesciowy;
10) Protokét odbioru robét budowlanych - koncowy;
11) Polisa/y umowa/y ubezpiczeniowa/e - po ich ztozeniu zgodnie z § 17,
12) Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawce.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zaopiniowano w BOP-3718, Radca Prawny, Adriana Regulska-Cegietka, 25.07.2024 r.



Zatacznik nr 4 do Umowy nr .............oeeveevenne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektoérych ustaw w zwiazku z
zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych nadzorujacego prawidlowo$¢ przetwarzania danych, z ktorym
mozna skontaktowa¢ pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego i s3 one niezbgdne do realizacji ustawowych zadan natozonych na
Politechnike Warszawska, bedaca uczelnig publiczna, na zasadach okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych w zwiazku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy
W oparciu o przepisy ustawy Pzp;;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;

5) Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe w zakresie procedury postepowania majacej na celu wylonienie
wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, moca ktorej zostanie udzielone zamdwienie publiczne. Oznacza to, ze danymi
chronionymi w zakresie procedury udzielania zamowienia beda wszelkie dane osobowe znajdujace si¢ w ofertach i
wszelkich innych dokumentach sktadanych w toku prowadzonego postgpowania przez wykonawce. Powyzsze dotyczy
danych osobowych tylko 0sob fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawcow sktadajacych oferte, w tym
konsorcjantow, podwykonawcdw, osob trzecich udostepniajacych swoj potencjat, ich petnomocnikéw, pracownikow itp.
6) Jednoczesénie informuje si¢, ze wystarczajace bedzie wskazanie jedynie tych danych, ktérych zamawiajacy wyraznie
zada lub tych, ktore wprost potwierdzaja spetnienie wymagan przez wykonawce;

7) Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 1 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, jednak nie dtuzej niz do uptywu okresu przedawnienia roszczen
wynikajacych z niniejszego postgpowania i zawartej umowy w wyniku tego postepowania. Ponadto dane te beda
archiwizowane zgodnie z rozporzadzeniem prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), bedagcym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

8) Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposodb zautomatyzowany oraz nie
bedzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan: -

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych. W przypadku gdy
wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby ktorej dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychso. Skorzystanie przez osobe, ktorej
dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO:31.

11) Wystagpienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Iub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

12) nie przyshuguje Pani/Panu: a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.



OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
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2. WYKONAWCA: 1vviiiiniiiinnrieienniosesstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssnsssssnnse
3.UMOWA Z ANIAZ oivvvniiiiniiiiiniiiintieiennioesatosesstsssssssssssssossssssssassssnsssssnnssns

4, Przedmiot GWarancCji: ..o.covieeiiiiineieieneieiiarisesstcsssstcssssscsssassosssssssassossassossasssses

1. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy,
urzadzenia i wyposazenie nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedow
technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt i zamontowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia.

4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne w ramach realizacji przedmiotu umowy wynosi 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usuniecia usterek, wad i
niedorobek.

5. Okres gwarancji na materiaty, urzadzenia i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy jest
rowny okresom gwarancji udzielanej standardowo przez producenta tych materiatéw, urzadzen i wyposazenia i jest
rowny okresom zgodnie z zapisami w PPU § 16 ust.1lit. c-e (dla I czeSci zamowienia)/ § 16 ust.1lit. c-f (dla II czesci
zamowienia).32

6. W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

7. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiagzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

8. Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady w sposéb eliminujacy mozliwos¢ ponownego
wystapienia tych samych wad.

9. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu §wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuni¢cia wad w miejscu, w
ktérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca
(Gwarant).

10. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje si¢
ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

11. Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objgtego gwarancja -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpia inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie;

2) w pozostalych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych;

3) usunig¢cie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego. 12. Wykonawca (Gwarant) moze
wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobeg trzecia.

13. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,
Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wad¢ we wlasnym zakresie lub zatrudniong Strong trzecig na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciagu 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowe;.

14. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

15. Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wady w obu
elementach.

16. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady:



1) powstate na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czgsci;

2) powstale na skutek szkod wynikltych z winy uzytkownika, a szczeg6lnie z tytutu uzytkowania i konserwacji obiektu
budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania;

3) dla czgsci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia;

4) powstale na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan klgski zywiotowej itp.;

5) powstate na skutek zachowan osob trzecich, za ktorych dziatania lub zaniechania Wykonawca nie odpowiada. 17.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady w okresie trwania rgkojmi.

18. Uprawnienia za wady fizyczne z tytutu rgkojmi wygasaja po uptywie 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
19. W okresie rgkojmi Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych w tym
okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

20. Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sa zgodne z warunkami okre$lonymi w pkt 7 —13 1 15.
21. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawecy istnienie wady w okresie rgkojmi.

22. Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pisSmie utrzymal swoja
decyzje.

23. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuni¢cia, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

24. Gwarancja oraz rekojmig objete sa wszystkie roboty oraz materialy, urzadzenia i wyposazenie wykonane na
podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy z zastrzezeniem ust. 4 i 5 powyzej.

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

27. Spis przekazanych Zamawiajacemu kart gwarancyjnych z gwarancjg producenta zawiera zatacznik nr 1 do
niniejszych Warunkéw gwarancji jakosci.

------------------------------------------------------------

Udzielajacy gwarancji



Zatacznik nr 6 do Umowy nr ................

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Stronami procedury reklamacyjnej sg Politechnika Warszawska oraz firma wykonawcza, ktora zrealizowata umowe na
roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej ,,Gwarantem”.

2. Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Dziat Inwestycji i Remontéw, zwany
dalej ,,DIiR” lub inna jednostka organizacyjna prowadzaca biezaca obstuge obiektu w zakresie struktury budowlane;j i
infrastruktury elektroenergetycznej, wod.-kan., c.o., telekomunikacyjnej, innych instalacji i urzadzen, zwana dale;j
,jednostka obstugujaca”.

3. W celu zgloszenia wady lub usterki nalezy wypehic ,,Protokot zgtoszenia wady”, stanowiacy zatgcznik nr 1 do
procedury. W jednym ,,Protokole zgloszenia wady” zgtasza si¢ jedna wade.

4. Uzytkownik nie moze sam dokonywa¢ ingerencji w budynek w zakresie objetym uprzednim remontem lub inwestycja,
ze wzgledu na ryzyko utraty gwarancji.

5. Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu uzytkowania, w zakresie wskazanym w ust. 4, wymagaja uzgodnien z
Gwarantem i DIiR oraz ewentualnie zgody Projektanta uzyskanej za posrednictwem DIiR. Kazdorazowa zmiana w
budynku w tym zakresie wymaga naniesienia jej w dokumentacji powykonawczej/ksiazce obiektu.

6. Osobami zglaszajacymi wadg sa:

1) ze strony Uzytkownika obiektu — kierownik obiektu lub inna osoba wyznaczona:

2) ze strony jednostek obstugujacych prowadzacych biezaca obshuge obiektu — osoby wyznaczone przez kierownikoéw
tych jednostek.

7. Dziatem odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy na roboty budowlane jest odpowiednio DIiR lub wydziat.

8. Obstuge gwarancyjng obiektow w DIiR prowadzi wskazana w protokole osoba z DIiR.

9. Gwarantem budynku/robot budowlanych i/lub instalacyjnych wykonanych w budynku/sieci ...............coevvvinnnnn...
Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. ........................ w Warszawie jest:

11. Zmiana os6b wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na pismie droga elektroniczna.

12. Osoba zglaszajaca wade wysyla szczegdtows informacje do kierownika obiektu. Kierownik obiektu w porozumieniu
z przedstawicielem jednostki obstugujacej wypeknia ,,Protokot zgtoszenia wady” w zakresie ujawnionych wad w okresie
gwarancji lub r¢kojmi oraz wskazuje w nim:

1) wymagany czas reakcji Gwaranta;

2) propozycje terminu usuni¢cia wady;

3) zakres szkod, ktore powstaly na skutek wystgpienia zgltoszonej wady i opisuje podjete srodki zaradcze zmniejszajace
zakres szkod;

4) osobe do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant wiedziat z kim si¢
kontaktowa¢ w celu uzyskania szczeg6tdw dotyczacych wady.

13. Po wypetnieniu ,,Protokotu zgloszenia wady”, kierownik obiektu wysyta zgtoszenie droga elektroniczng do DIiR.
14. DIiR po otrzymaniu ,,Protokotu zgloszenia wady” rejestruje wade, nadajac jej numer, a nastgpnie przekazuje
oficjalne wystapienie Politechniki Warszawskiej na pismie droga elektroniczng do Gwaranta oraz do wiadomosci
uzytkownika obiektu i jednostki obstugujacej. Pismo wysylane jest rowniez do Gwaranta poczta tradycyjng — zgodnie z
umow3 (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru).

15. Gwarant po otrzymaniu zgloszenia ustala termin weryfikacji zgtoszonej wady z osoba wskazana do kontaktu w
sprawie wady i kierownikiem obiektu.

16. Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostajg spisane w ,,Protokole ze spotkania” stanowigcym zatacznik nr 2 do
procedury i przestane przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia podczas weryfikacji) droga elektroniczng do
DIiR i ewentualnie pozostatych zainteresowanych osob po stronie uzytkownika.

17. Wszystkie pdzniejsze ustalenia, w tym termin usunigcia wady, spisywane sg w ,,Protokole ze spotkania”. Kazde
kolejne ustalenie nalezy przesyta¢ do DIiR w sposob wskazany w ust. 16.

18. Terminy umowne administruje DIiR.

19. W przypadku konieczno$ci wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego na usuni¢cie wady (zgodnie z umowa),
DIiR skonsultuje termin z osobg zglaszajacg wade i przekaze oficjalne zgloszenie do Gwaranta drogg elektroniczng i do
wiadomo$ci pozostatych zainteresowanych 0sob po stronie uzytkownika.

20. Jezeli Gwarant bgdzie przekonany, ze nie jest w stanie usungé¢ wady w terminie umownym, informuje o tym DIiR
oraz osobe zglaszajaca wade na pismie przesylajac ja droga elektroniczng oraz pocztg tradycyjng w terminie umownym,



proponujac termin, w ktorym bedzie mozliwe jej usunigcie. DIiR po ustaleniu nowego terminu z osobg zgtaszajaca wade
przekaze stanowisko pisemnie drogg elektroniczng oraz pocztg tradycyjna.

21. W sytuacji, kiedy przyczyna zgloszonej wady jest trudna do zdiagnozowania przez jednostke obstugujaca,
uzytkownika i Gwaranta, problem omawiany jest z DIiR i podejmowane sg dalsze czynnosci.

22. Potwierdzenie usunig¢cia wady odbywa si¢ w ,,Protokole potwierdzajacym usunig¢cie wady”, stanowigcym zatacznik
nr 3 do procedury. Odbior dokonywany jest przez osobe zglaszajaca wade oraz Gwaranta. W przypadku kiedy wada jest
zglaszana przez jednostke obstugujaca, odbior dokonywany jest przez ta jednostke obstugujaca, kierownika obiektu i
Gwaranta.

23. Strony (ze strony Politechniki Warszawskiej: kierownik obiektu lub osoba z jednostki obstugujacej zgltaszajaca wade)
wypelniajg informacje w ,,Protokole potwierdzajacym usuniecie wady”.

24. W ,.Protokole potwierdzajacym usunigcie wady” nalezy wpisa¢ ustalony nowy termin gwarancji, jezeli zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy potwierdzane sg podpisami przez Strony.
25. Wypehiony ,,Protokot potwierdzajacy usunigcie wady” zwrotnie wysytany jest droga elektroniczng do DIiR przez
Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia).

26. DIiR zamyka zgloszenie wady.



Zatacznik nr 1 do procedury reklamacyjne;j
PROTOKOL ZGLOSZENIA WADY

1.4. Wskazanie odniesienia dla stwierdzenia niezgodnosci(dotyczy przypadku niewykonania bagdz odmiennego
wykonania elementu/przedmiotu objetego zgloszeniem):

1.7. OczeKIiWany CZas T€AKCII: .. .viutitt ettt ettt et et et et et e et e e e enaenans
1.8. Proponowany termin SPOtKania: ..........ceovuiiuitiitiit it
1.9. Proponowany termin usunigCia Wady: ..........c.eiieiiiiiiiiiit i
1.10. Osoba wskazana do kontaktu w sprawie wady (imi¢ i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Data i podpis osoby upowaznionej do zgtoszenia wady



Zatgcznik nr 2 do procedury reklamacyjnej
PROTOKOL ZE SPOTKANIA

Data i podpis Data i podpis
2. Ustalony termin usunigcia wady ...
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Data i podpis



1.1. Zglaszajacy USUNICCIC WaAY: ....viuutiniitt it ittt et et et et et et et et et et et et et eneeneeneeneanens

PROTOKOL POTWIEDZAJACY USUNIECIE WADY
NR

1. POTWIERDZENIE USUNIECIA WADY (wypetnia zgtaszajqcy wade i Gwarant)

imig, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Gwaranta

1.2. Potwierdzajacy USUNIGCIE WaAAY: ... .outtin ittt e e

imig, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Zamawiajacego

1.3. Data zgloszenia usunigeia Wady: .......o.ocouiiniinii e e
1.4. Data odbioru USUNICIE] WaAY: .. ....onntnitit ettt et et
1.5. Zakres WykonanyCh Prac: .........oouieiiiiii e

2. USTALENIE OBOWIAZUJACEGO TERMINU GWARANCJI
2.1 Czy usunigcie wady wplywa na termin gwarancji?

Tak: Nie:

(punkty od 2.2 do 2.4 wypelni¢ tylko jesli zaznaczono TAK w punkcie 2.1)

2.2 Okreslenie elementu, na ktéry ulega wydtuzeniu gwarancja:

2.4 Data zakoNczenia PrOCEAUIY & ....iiuiitit ittt et et e et e et e et e et et et e eeeteeeaneaneanans
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Data i podpis



Zatacznik Nr 7 a do Umowy nr .......

Da,ta .................... , MiejscowosC.......covvvnnnnnnn.

OSWIADCZENIE

OSWIAACZAIMNY, Z€ ..vveevvierieii s e te et eteet e ete ettt e e e e e e e e e e e e eeeaneens (Wykonawca/ Podwykonawca)

dokonat ptatnosci naleznosci wynikajacych z Umowy zdnia ........................ zawartej pomigdzy
Wykonawca/Podwykonawca i

..................................................................................................... (Nazwa Podwykonawcy)

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi

I.Wdniu................. zostata dokonana platno$¢ naleznosci wynikajacej z faktury nr ............. zdnia ........ za
zamoOwienia wykonane w terminie od dnia ................ Do dnia.................. , odebrane protokotem odbioru z dnia
2.Wdniu ..ol zostata dokonana platno$¢ naleznosci wynikajacej z faktury nr ............. zdnia ........ za
zamoOwienia wykonane w terminie od dnia ................ Dodnia.................. , odebrane protokotem odbioru z dnia
3.

w ramach

IV S Y C 1 e aenseassnsnssssnssnssssssnsssossosssnssssssssssonsonssssssssssossossonsonsosssssonssnssnssnsonsonsonsonssnsonsonsonssnssnssnssnse
.................................................................................................. , znak sprawy

w terminie od dnia ...l dodnia ...l

i zostaly one oplacone na podstawie faktur:

Tym samym Wykonawca/Podwykonawca dokonat zaptaty wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow z
tytulu realizacji Przedmiotu zamOwienia nr .............cooevvvvvnenrennennnnn..

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami wtasnymi.

(Podpis i pieczatka osoby/ 0s6b uprawnionych do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)



Data....cccoereeenen , Miejscowost.......ccoevuuenee

OSWIADCZENIE

OSWIAdCZAMY, Z€ ..eeeceiiee et (Wykonawca/ Podwykonawca)
wdniu ... dokonat ptatnosci nalezno$ci wynikajacych z faktury nr ...
zdnia .............oeel wystawionej na podstawie Umowy z dnia ...................oeeevenne zawartej pomigdzy
Wykonawea i ....ooveiviiiiiiiiiiiienen, (podwykonawca)

72 WYKONanie Zadania P.. .....oon ittt
zrealizowanego przez nas w ramach inwestycji: o numerze referencyjnym...............ccoevvviiiiiiniinninn,
W terminie od dnia ...............ceeennnn. dodnia..................... odebranego protokotem odbioru z dnia

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sdb uprawnionych do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)



Zatacznik nt 8 Ao UMOWY NI ...ovviiiiiiiiiiiiiiiinenes
zdnia ..o

WZOR

PROTOKOL ODBIORU (ETAPU ..../ETAPU .....)-
PROTOKOL PRZEKAZANIA*

zakresu opracowania:

WE UMOWY NI ..evviiiiiiiieeieieeeenaens zdnia ..o zawartej pomigdzy:
Politechnikg Warszawska

sporzadzony wdniu ...
Przyjecia do sprawdzenia / Odbioru *
dokonata Komisja w sktadzie: Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy:

L L
2 2
B S
A A
Podstawa przyjecia do sprawdzenia /odbioru*

Wykonawca w dniu ...................... przekazal nastgpujace dokumenty Zamawiajacemu:

Zamawiajacy potwierdza otrzymanie od Wykonawcy:

- wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe z prezentatg wlasciwego organu*®

- wniosku o dokonanie zmian w miejscowym plame zagospodarowania przestrzennego z prezentatq wlasciwego organu *
- decyzji pozwolenie na budowe z dnia .. SNV o | G wydana przez .......cccceeeeeeneene.

Dokonano odbioru bez zastrzezen.*
Na tym protokol zakonczono i podpisano.
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:

L e L
e e
K T PR K TP
A A

* Niepotrzebne skresli¢
Zatacznik



PROTOKOL ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY Nr
spisany w dniu

I.

I1. Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:

Inwestora: Politechnika Warszawska, P1. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Kierownik Projektu: .........cooiiiiiiiiiiiiii e

Inspektor robot budowlanych
Inspektor robot elektrycznych
Inspektor robot sanitarnych

WyKkonawey: ...
Kierownik budowy: .........oooiiiiiiiii

III.

vreerene RO e, r.

Podstawa formalno — prawna wykonania robot: Nr umowy: ........c.eovvviiiiiiiiniiinennnnnnn
Roboty wykonane w okresie: od .........ccccceveverenene

2. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisem w dzienniku budowy.

3. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nast¢pujace elementy i czgéci zadania ujete w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

Lp.

Pozycja
harmonogramu

Calkowita
wartos$¢é
robot netto
(zh
elementu
umowy

Warto$¢ netto roboét od
poczatku budowy

Wg stanu Wg

na dzien poprzedni
sporzadzen | ego

ia protokotu
protokotu (z1)

(zb

4. 5.

Wartos¢
robét
netto (zh)
wykonywa
nych w
ostatnim
okresie
rozliczenio
wym

Jakos¢
wykonanych
robot

Zaawansowan
ie robot
(%)

3. Kierownik Budowy:

Uwagi/
Nazwa
podwykonawc
y



Zatgcznik nr 10 do Umowy nr ..........
PROTOKOL

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONCoOwy

W dnil....ccoeveeneeneee. na terenie bUudoOWY Przy: .....ccieeneecie et
........................................................................................................................ zebrata si¢
Komisja dziatajaca w imieniu Inwestora PW:

Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 NIP 525-000-58-34 33

w celu przeprowadzenia koncowego odbioru roboét zrealizowanych z tytutu umowy nr ...................... z dnia

................... w przedmiocie wykonania:

1. SKEAD KOMISJI ODBIORU ROBOT 1) ..o - reprezentujacy

2) e B (58] (7Z51 11111 16 ;

3) B (58] {7/ 11111 1) ;1)

) - kierownik budowy/robotss

L) ;

) ;

Komisja powotana Decyzja Kanclerzass Politechniki Warszawskiej nr: ......... zdnia..............

w skladzie:
Przedstawiciele Inwestora PW:
przewodniczgcy komisji

.................................................... - TEPIEZENTUJACY «ovvnereeneeneneiiieneeanns
cztonkowie komisji:

Przedstawiciele Wykonawcy:

przy udziale:

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

3 ;

........................................................ )

2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZREALIZOWANYCH ROBOT 1) Wykonawca ztozyt _ egzemplarze
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2) Wykonawca przekazat Inwestorowi zakonczony Dziennik budowy nr .................

3) Wykonawca ztozyt oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane.

3. OCENA KOMISIJI 1) roboty wykonano zgodnie z zalozeniami uzytkownika okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz umowie wykonawcze;j.

2) usterki wyszczegélnione: wg zatacznikanr



termin usunigcia: ................

3) jakos¢ wykonanych roboét ocenia si¢ jako ............cooeeiinnnnn... (dobra/dostateczna/ztg)
1) termin umowny wykonania zadania - ..............ccceeevenenns ,

2) rzeczywisty termin wykonania zadania - ...................... ,

3) opOznienie Wynosi ............... dni.

W wyniku czynnos’gi’odbiorowych Komisja stwierdza: )
4. TERMINOWOSC WYKONANIA ZOBOWIAZAN

5. POSTANOWIENIA KOMISJI

Komisja odbioru robot postanawia:

UZNAC ZAKRES ROBOT ZA ZAKONCZONY BEZ WAD PRZEKRACZAJACYCH TOLERANCJE OKRESLONE
WARUNKAMI SZCZEGOLOWYMI [ ODEBRANY CALKOWICIE/ODMOWIC DOKONANIA ODBIORU.36

6. ROZLICZENIE FINANSOWE

Szczegolowe rozliczenie naleznosci wykonawcy i1 wartosci przedmiotu odbioru nastapi w terminie zgodnym z zapisami
umownymi.
7. REKOIJIMIA/GWARANCIJA 1) poczatek okresu rekojmi/gwarancjis7 ustala si¢ od dnia

2) zakonczenie okresu rekojmi / gwarancji przypada dnia .......... ... ,

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny calkowitej okreslonej w ofercie tacznie z podatkiem
VAT.

8. WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROTOKOLU 1) dokumentacja powykonawcza w sktad ktérej wchodza:

) IS ;
) ;
o) IO SUEPI ;
2) wykaz usterek;

3) pokwitowanie przekazania dziennika budowy;
4) pokwitowanie przekazania o$wiadczenia kierownika budowy;

5) Zatacznik do protokotu z przeprowadzonych czynnosci konczacych odbiodr robot budowlanych.

9. OPINIA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien Komisji wnosza/nie wnosza zastrzezen.38

38 skresli¢ niepotrzebne

10. PODPISY 1 et



CZLONKOWIE KOMISJI:

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:

INSPEKTORAT BHP:

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:

PROJEKTANT:



