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Dot. Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV Energa Operator SA kolidujacej
z przebudowa drogi gminnej, w lokalizacji: Golina ul. Natkowskiej, dziatki nr 1990, 1991,
1992, 87/2, 64/6 obr. 0001 gm. Golina.

W odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 24.05.2022 r. w zataczeniu przesytamy okreslone warunki
usunigcia kolizji nr R/22/044206 z dnia 10.06.2022r. wraz z projektem umowy w sprawie usuniecia kolizji
(2 egz) projektowanej inwestycji jw. ktora koliduje z istniejacym fragmentem infrastruktury
elektroenergetyczne;.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-
prawnej, ktorg Podmiot wchodzacy w kolizje winien zawrze¢ z Energg Operator SA Oddziat w Kaliszu.
Zawarcie umowy winno nastapic¢ przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania.

Przestany projekt umowy zakifada wykonanie kosztem i staraniem Podmiotu wchodzacego w kolizje
dokumentacji projektowej na zakres prac przedstawiony w przedmiotowych warunkach usunigcia kolizj,
ktorg nastepnie nalezy przekazac¢ Przedsiebiorstwu energetycznemu celem fizycznej realizaciji w terenie
przebudowy lub dostosowania sieci elektroenergetycznej. Podmiot wchodzacy w kolizje zostanie
obcigzony kosztami przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w formie oplaty za usuniecie kolizj.

Kazdy egzemplarz przestanego projektu umowy w sprawie usuniecia kolizji wymaga uzupetnienia 0
nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu wchodzacego w kolizig, oraz o numer konta
bankowego.

Prosimy nie wpisywac daty zawarcia umowy. Nastepnie jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy
nalezy odesta¢ na adres:

Energa Operator SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Koninie ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
celem dalszego procedowania.

Zataczniki: kierowlk | |
- warunki usuniecia kolizji nr R/22/044208, R *”/; ey ‘
- 2 egz. projektu umowy w sprawie usuniecia kolizji, . btiagioyvs<

- mapa z lokalizacjg sieci (zatgcznik nr 1).

Otrzymuija;
- adresat,
- ala 45MMP.
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA — OPERATOR SA

Ohiekt wchodzacy w kolizje:  Przebudowa drogi gminnej
Adres (Nr dziafki): Goling, ul. Natkowskiej dz. nr 1990, 1991, 1992, 87/2, 64/6

Rodzaj istn. infrastruktury ~ Linia kabiowa nN

. Nazwa istniejacych linii lub urzgdzenia elektroenergetycznego:

- linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm? relacji stacja 51181/01 - ZK1751525
- linia kablowa nN YAKY 4x50 mm? relacji ZK 51079-4 — ZK 50548-4 (st. 50548 obw, 04)

Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy | typow
stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne):
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
5.3. Urzadzenia nn:
Istniejace linie kablowe niskiego napigcia 0,4 kV wyszczegdinione w pkt. 4 niniejszych warunkow nalezy dostosowat

do wymagan wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy istniejace linie kablowe
nN 0,4 kV przebudowac na odcinkach kolizyjnych w sposéb kablowy stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) o
przekrojach nie mnigjszych niz istnigjacych obecnie [inii kablowych. Nalezy spelnié wymagania wynikajace z norm i
przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe, W dokumentacji nalezy umie$ci¢ rysunki
skrzyzowan z podanymi cdleglosciami. Rzedne posadowienia linii kablowej, oraz zigczy powinhy byé zgodne z
wymaganiami wynikajacymi z norm i przepisow. Koncepcje projektowanej przebudowy sieci uzgodnié w Rejonie
Dystrybucji w Koninie,

6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktora koliduje zagospodarowanie
dzialek, o ktérych mowa w pkt 1 warunkow usunigcia kolizji, ponosi Podmiot wehodzacy w kolizje. Warunki realizaci
zadania okreslone sg w dwustronnej umowie.

Materialy z demontazu nalezy przekazaé do magazynu Rejonu Dystrybucji w Koninie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenioweji systemowej:
8.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen
8.2. Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)
a) Sposéb pracy punktu neutralnego siect
b) Napigcie znamionowe sieci
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,30 Kv
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacjii WN/SN ......ccovcecivciis i 8
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Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona czesé istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki, o ktérej mowa w pkt. 1 warunkow usunigcia kolizji, przebudowane
elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

10.1. Na zakres okreslony w pkt. 5.3. warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, RD w Koninie, przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA
,Zatacznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy
/ standardy techniczne.

10.2. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

10.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”.

Wraz z jednostronnie podpisang umowa w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczyc:
- aktualny wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyskac w Rejonie
Dystrybucji w Koninie ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii
prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow usunigcia kolizji. Waznos¢ umowy
wygasa z chwila wywiazania sie przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwotanie od ninigjszych warunkow jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki usuniecia kolizji s3 wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Uwaga, w strefie planowanej przebudowy znajduje sie obwad nN, ktory nie jest wtasnoscig Energa Operator SA. Kwestig
przebudowy nalezy uzgodni¢ z jej wiascicielem.
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Zatgczniki:
1. Ztacznik mapowy nr 1




Umowa nr R/22/044206
o przebudowe sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
w zwiazku z usunieciem kolizji

zawarta wdniu ..., roku w Konlnie pomiedzy,

ENERGA - OPERATOR Spétka Akeyjna z siedzibg w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaiisk, Oddziat
w Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000033465, kirej dokumentacja jest przechowywana w Sadzie Rejonowym
Gdansk Péinoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajgca numer NIP: 583-000-11-
90, REGON 190275904-00043, o kapitale zakladowym 1 356 110 400 2, w caloéci wptaconym, reprezentowana przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy Przedsieblorstwem energetycznym lub Strona z jednej strony,

Qraz,

Gmina Golina

a) Adres zamieszkania / siedziby;

ul. Nowa 1, 62.580 Golina

b) Adres korespondencyjny, jezeli jest inny niz zamieszkania / siedziby:

......................................................................................................................................

&(.J‘.olf;ézy podmiotéw podiegajacych obowigzkows refestracil w KRS, w emdenc,'.'dz:a!ainoécl gospodarcze,' fub w innym rejestrze)
d NP ... 665-273-35-71.....
{rle delyczy 0sob fizyoznych nie prowadzgeych dzlatalnodel gospodarczej)

€) REGON: ....oooomvrircrierreeneeen
{dofyczy podmiotéw abowigzanych do uzyskania numeruy REGON)

f) PESEL i

(dotyczy osob fizycznyeh)

g) Kapital zakladowy: ... Kapitat wplacony: ...,
(dofyczy spdlek akeyinych, spofek z ograniczona odpowiedziainosclg 1 spdfek komandytowo - akoyjnych)

) NAZWA DANKU .....ocooii it i e e et e sttt e et s 11 e e rser et e ert et
N rachunKu BENKOWEGO: ... .ccivs i v bttt ev bbb e e s e st e s srr e e s serans
reprezentowanym/-g przez;

zwanym w dalszym ciggu umowy Wnioskodawca lub Strong z drugiej strony o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedsigbiorstwo energetyczne oswiadcza, ze jest wlascicielem sieci elektroenergetyczne,
polozone] w miejscowosci Golina ul. Natkowskiej dz. nr 1990, 1991, 1992, 87/2, 64/6 ohr. 0001
gm. Golina, ktorej przebieg/lokalizacje zaznaczono na mapie terenowej stanowigcej zatacznik nr
1 do niniejszej umowy. Sie¢ elektroenergetyczna zostata wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Sie¢ elekiroenergetyczna jest sprawna technicznie i stuzy do zasilania w
energie elekiryczng podmiotdw przytaczenych do niej.

2. Przedmiotem umowy jest usunigcie kolizji. przebudowy drogi gminnej z istniejacg siecig
elektroenergetyczng Przedsiebiorstwa energetycznego.

3. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na przebudowie sieci elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa
energetycznego w zakresie wynikajgcym z warunkow usuniecia kolizjl nr R/22/044206 dnia
10.06.2022 roku (stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy jako zatgcznik nr 2),
obejmujacymi usunigcie kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng.
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§2

Whioskodawca o$wiadcza, ze zamierza zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne na dzialce/dziatkach
gruntu polozonej na obszarze, o ktérym mowa w § 1 ust. 2. Planowana inwestycja koliduje z siecig
elektroenergetyczng wskazang w §1 ust. 3 (vide: zalgcznik nr 1 do umowy) w sposéb
uniemozliwiajacy jej realizacje zgodnie z przepisami prawa i normami.

Strony zgodnie ustalajg, 2e w celu umozliwienia Wnioskodawcy realizacji inwestycji, o ktorej
mowa w ust. 1, konieczna jest przebudowa sieci elektroenergetycznej opisanej w § 1 ust. 3
zgodnie z Warunkami Przebudowy Sieci.

§3
Przedsiebiorstwo energetyczne dokonalo analizy mozliwosci przebudowy sieci, o ktorej mowa
w §1 ust. 3 i na podstawie §rednich cen na budowe typowych elementow sieci, sporzadzito
wycene wstepng przebudowy tych urzadzen, zgodnie z kiorg koszt netto rzeczonej przebudowy
wynosi 3.250,00 zi (sfownie: trzy tysigce dwieScie pigcdziesiat ziotych 00/100), brutto
3.997,50 z! (slownie: trzy tysiace dziewigéset dziewieédziesiat siedem zlotych 50/100).
Wycena, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest wigzgca i nie stanowi o ostatecznej
wysokosci oplaty za usunigcie kolizji — jest jedynie ogoéinym szacunkiem wstepnym stuzacym do
przedstawienia orientacyjnego kosztu usunigcia kolizji.
Do obowigzkéw Wnioskodawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy we
wlasnym zakresie, ki6ra podlega zatwierdzeniu przez Komisjg Oceny Dokumentacji Inwestycyjnej
Przedsicbiorstwa energetycznego oraz uzyskanie na rzecz Przedsigbiorsiwa energetycznego
zg6d wiascicleli gruntéw, na ktérych konieczna bedzie budowa urzgdzen elektroenergetycznych
niezbednych do realizacji zadania objetego niniejsza umowa, wedlug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 3 do umowy. Z wnioskami o wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wystapi Wnioskodawca w imieniu
Przedsiebiorstwa energetycznego, ktore bedzie adresatem tych decyzji.
W tym celu Whnioskodawca lub osoba dziatajgca na jego zlecenie wystapi do Przedsigbiorstwa
energetycznego, a Przedsigbiorstwo energetyczne udzieli Wnioskodawcy lub osobie dzialajacej
na jego zlecenie peinomocnictwa do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz w powyzszym
zakresie. Wnioskodawecy za czynnosci podjete w ramach udzielonego peinomocnictwa
wynagrodzenie nie przystuguje. Przedsigbiorstwo energetyczne =zastrzega takze, iz
pelnomocnictwo nie uprawnia Wnioskodawey jak i oscby dziatajacej na jego zlecenie do
zaciggania w jego imieniu jakichkolwiek zobowigzan finansowych.
W celu realizacji inwestycji przez Przedsigbiorstwo energetyczne, Wnioskodawca zobowigzany
jest przekaza¢, Przedsiebiorstwu energetycznemu, zatwierdzong dokumentacje projekiowa
obejmujacg miedzy innymi: zgody wiascicieli gruntu, prawomocng decyzje o pozwaleniu na
budowe lub zgtoszenie robét budowy urzadzen, przedmiar robét | kosztorys inwestorski, w ilosci 3
egzemplarzy. Dodatkowo przedmiar robét i kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ w wersji
elektroniczne;.
Wysoko$é opfaty za usuniecie kolizji okreSla sie wstepnie na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, sporzgdzonegoe przez Whnioskodawce, w oparciu o dokumentacje projektows
stanowigca podstawe uzyskania pozwolenia na budowe lub ztozenia zgtoszenia robot budowy
urzadzen. Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ na podstawie KNR i $rednich parametrow
cenotworczych podawanych w SECOCENBUD za ostatni kwartal, w ktérym nalezy uwzglgdniac
koszty zwigzane z uzyskaniem tytulu prawnego do nieruchomosci, na ktorych beda zlokalizowane
przebudowywane urzgdzenia, i wyptatg odszkodowan za szkody powstale podczas prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg zadania, o ktérym mowa w § 2 ust.2,
Kosztorys inwestorski, o ktorym mowa w ust. 3 — 4 nalezy sporzadzi¢ w wartosciach netto, przy
czym do wartosci optaty za usunigcie kolizji podlegajgcej rozliczeniu, o ktérym mowa w dalszej
czescl umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 23%.
Przedsiebiorstwo energetyczne moze odstgpié od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia
informagji o braku mozliwo$ci wykonania prac budowlano-montazowych objetych niniejsza umowg
wskutek utraty tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoécig, wezesniej posiadanego przez
Przedsiebiorstwo energetyczne, nieposiadania zgody ktéregokolwiek z wiasciciell, na ktorych
bedg zlokalizowane przebudowane urzadzenia, jak i w przypadku, gdy udzielona zgoda dotknigta
jest wadg prawna (np. zgode udzielita osoba niebedaca wiascicielem lub po wyrazeniu zgody
zostata dokonana czynno&é prawna skutkiem, ktorej dotychczasowy posiadacz utracit prawo
wiasnosci). Przez utrate tytutu prawnego do nieruchomosci rozumie si¢ takze wniesienie
sprzeciwu przez jednego ze wspdlwilascicieli nieruchomosci, na ki6rej planowane byto
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przeprowadzenie prac budowlano-montazowych lub na terenie, ktérych projektowana jest
lokalizacja przebudowanych urzadzen. Powyzsze dotyczy takze sytuacji, gdy wyrazenie zgody
warunkowane jest spelnieniem zadan finansowych badZz $wiadczent rzeczowych chyba, ze
Whioskodawca wniesie optate na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego, ktéra te zadania
zaspokol, zgodnie z zapisami ust. 4.

7. Jezeli w trakcie wykonywania robét, zwigzanych z przebudowag urzadzeri elektroenergetycznych,
zaistnieje koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych bgdz uzupeiniajgcych, nie ujetych
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 4, koniecznosé wykonania tych robot bedzie potwierdzona
W protokcle koniecznosci, a wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie na podstawie
kosztorysu robot dodatkowych lub uzupetniajgcych, zatwierdzonego przez Strony. W przypadku
dwukrotne] odmowy podpisania przez Wnioskodawce protokotu koniecznosci (za odmowe
podpisania protokofu koniecznosci uwaza sig réwniez brak jakiegokolwiek stanowiska podczas
tych uzgodnien ze strony Whnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia protokotu
koniecznosci), Przedsigbiorstwo energetyczne ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od
dnia drugiej odmowy podpisania przez Whioskodawce protokotu koniecznoscl. W przypadku
zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, majg zastosowanie
postanowienia zawarte w § 8 ust. 3.

§4
W zamian za stworzenie mozliwosci zrealizowania przez Whnioskodawce planowanej inwestycii,
poprzez przebudowg sieci elekiroenergetycznej przez Przedsiebiorstwo energetyczne w sposéb
opisany w § 2, Wnioskodawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ temu przedsiebiorstwu optate za usunigcie
kolizji w wysokosci rzeczywistych nakfadéw poniesionych w zwigzku z realizacjg przebudowy,
obliczong stosownie do § 3 ust. 41 5.

§5

1. Rozliczenie migdzy stronami nastgpi w ten sposéb, ze Whnioskodawca zaplaci na rzecz
Przedsigbiorstwa energetycznego zaliczke na poczet ninigjszej umowy w wysokoéci wartosci
netto okreslonej w kosztorysie inwestorskim plus 23 % VAT, w terminie 14 dni od daty
przekazania dokumentacji projektowej, o czym mowa w § 3 ust 3.

2. Ostateczne rozliczenie optaty za usunigcie kolizji nastapi po ostatecznym rozliczeniu przez
Przedsigbiorstwo energetyczne nakladéw na realizacje usunigcia kolizji. Jezeli ostateczna wartosé
poniesionych nakfadéw bedzie réznita sie od wartosci nakiadéw z kosztorysu inwestorskiego
Przedsigbiorstwo energetyczne wystawi fakture korygujaca, w kiérej uwzgledniona bedzie
wezesniej dokonana wplata z tytulu oplaty za usuniecie kolizji. W takim przypadku zwrot lub
zaplata kwoty wynikajgcej z ostatecznego rozliczenia oplaty za usunigcie kolizji nastapi w ciggu 21
dni od dnia wystawienia fakiury korygujgcej. Strony wyrazajg zgode na zmiane wysoko$ci optaty
za usunigcie kolizji ustalonej w ust. 1 i o$wiadczaja, ze nie bedg dochodzi¢ wzajemnie zadnych
roszczen z tego tytulu w przypadku, gdy rzeczywiste naktady poniesione na realizacje
przytaczenia bedg réznily sie od nakladéw z kosztorysu inwestorskiego.

3. Do wartosci optaty za usuniecie kolizji podlegajgce] rozliczeniu, o ktérej mowa wyzej (ust. 1 i 2),
zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 23% a kwota, o ktorej mowa w ust. 1, nie jest
zadatkiem w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego. Otrzymana zaliczka {ust. 1) zostanie
potwierdzona faktura VAT wystawiong w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4, W przypadku opodznienia w uiszczeniu, przez Whnioskodawce, zaliczki okreslonej w ust.1,
Przedsigbiorstwo energetyczne upowaznione jest do zlozenia w terminie 80 dni od uphywu terminu
wplaty, oswiadczenia woli o odstgpieniu od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Whnioskodawcy.

§6
1. Wptaty, o ktorych mowa w § 5 beda dokonywane przez Whnioskodawce przelewem na rachunek
bankowy Przedsiebiorstwa energetyCznego Nl ...

2. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien uznania przez bank wplywu na rachunek Przedsigbiorstwa
energetycznego.
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§7
Przedsigbiorstwo  energetyczne  zobowiazuje sie dokonaC  przebudowy  urzadzen
elektroenergetycznych wediug zatwierdzonej dokumentacji projektowej, o czym mowa w § 3 ust.
2, w terminie 6 miesiecy od przekazania do realizacji przez Whioskodawcg tej dokumentac]l.
Termin okreslony w ust. 1 zostanie dochowany pod warunkiem terminowego wywigzania sie
Whioskodawcy ze zobowiazan wynikajgcych z § 5 ust. 1.
Jezeli temperatura powietrza w ciggu doby spadnie ponizej 0° C, uniemozliwiajgc wykonanie
przewidzianego umowg zakresu robot, Przedsigbiorstwo Energetyczne zastrzega sobie prawo
przesunigcia terminu realizacji przytaczenia o ilos¢ dni, w ktérych utrzymywata taka temperatura
powietrza.
Zakoriczenie realizacji prac bedagcych przedmiotem niniejszej umowy nastepuje z chwilg
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru technicznego. O terminie odbioru technicznego
Przedsigbiorstwo energetyczne poinformuje Whnioskodawce z 7-mio dniowym wyprzedzeniem w
formie pisemne.
Przedsigbiorstwo Energetyczne ma prawo powierzenia innym podmiotom w catosci lub w czgsci
realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z prawem dalszego podzlecania.
Za dzialanie tych osob Przedsiebiorstwo Energetyczne ponosi peing odpowiedzialnos¢, jak za
dzialanie wiasne.

§8

W razie uchybienia terminom platnosci okreslonym w § 5, Wnioskodawca zapfaci

Przedsiebiorstwu energetycznemu nalezne odsetki ustawowe od kwoty brutto niezaptaconej w

terminie, za kazdy dzieh opoznienia. Wysokosé odsetek nie moze przekroczy¢ wartosci netto

robét okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 3 ust. 4.

Za zwloke w realizacji przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Przedsigbiorstwo

energetyczne zaplaci Wnioskodawcy kare umowng w wysokosci odsetek ustawowych liczonych

od wartosci brutto przebudowy, za kazdy dzien zwloki. Wysoko$¢ kary nie moze przekroczyc

wartosci netto robot okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o kiérym mowa w § 3 ust. 4.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Przedsigbiorstwo energetyczne z przyczyn lezacych po

stronie Whioskodawcy (miedzy innymi wynikajacego z zapisow § 3 ust. 7 oraz § 5 ust. 4),

Whioskodawca zaptaci nastepujgce kary umowne:

1} gdy odstapienie nastepuje przed wplatg zaliczki optaty za usunigcie kolizji wynikajacg z
kosztorysu inwestorskiego (§ 5 wust. 1) Wnioskodawca zaptaci Przedsigbiorstwu
energetycznemu kare umowna w wysokosci 20 % wstepnej wyceny przebudowy, o ktorej
mowa w § 3 ust, 1,

2) gdy odstgpienie nastgpuje po wplaceniu zaliczki optaty za usunigcie kolizji wynikajaca z
kosztorysu inwestorskiego (§ 5 ust. 1), Przedsigbiorstwo energetyczne ma prawo zachowac w
catoSci uiszczong zaliczke za usunigcie kolizji, powiekszong o 20%, ktora stanowi¢ bedzie
kare umowna nalezng temu Przedsigbiorstwu.

Zastrzezone w ust. 3 kary umowne przysiugujg Przedsiebiorstwu energetycznemu takze w

przypadku ustawowego odstgpienia od umowy.

Jezeli po zakoficzeniu procesu usuwania kolizji i dokonanym odbiorze technicznym okaze sig, ze

wymienione w § 3 ust. 2 umowy, zgody wiaécicieli gruntow, na kidrych zostaty usytuowane

urzadzenia oraz linie elektroenergetyczne zostaly udzielone przez osoby nieuprawnione w chwili
skiadania stosownych o$wiadczen woli lub sg dotknigte innymi wadami prawnymi, Wnioskodawca
zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w ten sposdb Przedsigbiorstwu
energetycznemu. Powyzszy obowigzek obejmuje takze wszelkie koszty procesu poniesione przez

Przedsigbiorstwo energetyczne w celu zachowania nabytego prawa.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, gdy

wyrzadzona szkoda przekracza ustalone kary umowne.

§9
Kazda zmiana niniejsze] umowy moze by¢ dokonywana jedynie na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnigciu
wiasciwym sadom powszechnym, dla miejsca polozenia nieruchomosci, na kidrej usuwana jest
kolizja.
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4. Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Przedsiebiorstwo energetyczne: Whnioskodawca:
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