SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa siedziby Urzedu Miejskiego w Golinie - poprawa dostepnosci

do ustug publicznych swiadczonych przez samorzad Gminy Golina dla osob
ze szczegOlnymi potrzebami

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specytikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa siedziby Urzedu Miejskiego w Golinie -
poprawa dostepnosci do ustug publicznych §wiadczonych przez samorzagd Gminy Golina dla
0s0b ze szczegbdlnymi potrzebami”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sg wspolne 1 dotycza wszystkich robot
tj. ogélnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), projektem budowlanym i przedmiarem robdt sg podstawg
do zlecenia i realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Kurotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robét
objetych Specyfikacja Techniczna

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowg siedziby Urzedu Miejskiego w Golinie oraz podjazdu
dla os6b niepetnosprawnych.

- Powierzchniauzytkowa - 989,42 m?
- Powierzchnia zabudowy - 320,87 m?
- Kubatura - 3586,56 m?

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu prac
budowlanych:
» Przebudowe pochylni przy gtownym wejsciu do budynku;

» Przebudowg parteru budynku;

» Przebudowg toalety, z wydzieleniem toalety dostostosowanej do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami;

» Przebudowg¢ schodow oraz balustrad/poreczy przy schodach, w komunikacji pionowej
budynku.

» Wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczen pomieszczen zgodnie z wytycznymi
zamawiajacego, a nastepnie ich montaz w wyznaczonych miejscach w budynku.

» Remont schodow zewnetrznych prowadzacych do kondygnacji podziemnej, oraz remont
pomieszczenia.

» Przygotowanie miejsca na parterze dostepnego dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami

Wykonanie planowanych robot ma na celu dostosowanie budynku uzytecznosci publicznej dla
0s0b ze specjalnymi potrzebami.



1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. Ilekro¢ w ST i SST sg przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, rysunki 1 opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie budowy,

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig wtasciwego Starostwa
Powiatowego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokumentowania przebiegu realizacji
zadania budowlanego, rejestrowania odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji pomiedzy stronami procesu budowlanego,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe,

Budowa - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa siedziby Urzedu Miejskiego w
Golinie - poprawa dostgpnosci do ustug publicznych §wiadczonych przez samorzad Gminy
Golina dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami”.

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Wyrdb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢

Materiaty - wszelkie materialty naturalne lub wytwarzane jak réwniez roézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te
nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot ustalonych w jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i




szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego oraz za jako$¢ ich wykonania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, dokumentacjg projektowsa i komplet specyfikacji.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne zwykazem podanym w warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zataczniki do umowy a wymagania w nich wyszczegolnione sa obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sa
wazniejsze 0d odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci podane w dokumentacji projektowej i SST uwazane sg za
wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach podanych tolerancji. W
przypadku nie spetnienia wymagan stawianym materiatom budowlanym czy wyrobom lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa to takie materialy zostang zastagpione innymi a
roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie
placu, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie zwracal szczegdlng uwagg na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw i sktadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych



—  $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— zabezpieczenie p.poz.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow 0ochrony przeciwpozarowe;.
W szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisamiizabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacjirobotalbo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usunigcia awarii.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony na
Budowie (plan BIOZ). Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych
BHP w szczegolnosci zawartych w planie BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez ochrony zdrowiai zycia osob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej | samorzadowej zwigzane Z wykonywanymi robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i jest w peini odpowiedzialny za
spetnienie wszelkich wymagan stawianychwtym zakresie.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskiwania materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow posiadajacych niezbgdne aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan, oraz spehiajacych normy, aprobaty techniczne o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowig
czes¢ dokumentacji wykonawczej i musza by¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang Wywiezione przez
Wykonawcg z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg si¢ materialy nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem i konieczno$cig Wymiany na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy beda zabezpieczone w taki
sposob by zachowaly swoja jako$¢ i1 wihasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub wmiejscu uzgodnionymz Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczajg mozliwo$¢ zastosowania roznych
materiatbw do wykonywania poszczegélnych rodzajow robot Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego material ten nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robot winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj
sprzetu musi gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Stosowany
sprzet musi spetnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony srodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru i uzyska
akceptacje Zamawiajacego.



4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i
rodzaj stosowanych srodkéw transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Zamawiajgcego i zapewni¢ terminowo$¢ robot podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach nateren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST, harmonogramem robdt i poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace wykonywania robdt beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, | organizacyjne
gwarantujace Wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:

—  organizacje Wykonania robot w tym terminy wykonania poszczegdlnych robot,



— organizacje ruchu nabudowie,

— planbezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot (Wtym podwykonawcow).

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ kontrole, pomiary i odbiory robot zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajacg Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, SST lub wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te beda pobierane losowo w
oparciu o zasadg, ze probki moga by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywaniarobot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonaweca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu kopii raportow zbadan
lub pomiar6w oraz do ich archiwizowania. Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia
niezaleznych badan lub pomiarow na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt
Wykonawcy.

6.4. Certyfikacje i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic do uzyciatylko te materialy, ktore:

a) zostaty oznakowane znakiem "CE" dla wyrobow obje¢tych norma zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejska oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobow nieobjetych norma
zharmonizowang.

W przypadku materiatow dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t musi posiada¢ dokumenty umozliwiajace jej identyfikacje 1 okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]
Jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonywane trwalg technika, poprzez
kopig, W porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.



Do Dziennika budowy nalezy wpisywac¢ W szczegonosci:

date przekazania \WWykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia | zakonczenia robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajacego,

zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i ostatecznych,

uwagi i wyjasnienia \Wykonawcy,

dane dotyczace materiatow, pobierania probek, wynikéw prob i badan,

decyzje i wnioski Inspektorow Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy,

inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje 1 uwagi Wykonawcy muszg by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do

ustosunkowania si¢. Decyzje wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniemich przyjecia do wiadomosci i zajgciem Stanowiska.

[Pozostate dokumenty budowy]

pozwolenie na budowg/zgloszenie robot budowlanych,
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy winny byc¢ przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiory czgsciowe,

odbiory ostateczne (koncowe),

odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore



w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcemu. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentow, pomiaréw w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST, przedmiarami
robot i innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) i jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisemdo Dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktorych mowa wpk.
7.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardéw, oceny
wizualnej orazzgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych I ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajacych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1) Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot,

2) SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace i zamienne),
3) Dziennik budowy,
4) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,



5) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie b¢da przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy Komisja
| stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawniasie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt.7.4. (Odbior ostateczny robot).

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowej).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowaé W szczegolnosci:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu,

— wartosC pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energie, wode, $cieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen 1 pomiarow. Koszty powyzsze zostang poniesione przez Wykonawce bez
wzgledu na to, czy zostaty one zawarte w materiatach przetargowych i umowie.

8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty i dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow itd.,



ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

8.2.3.

0Czyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
| Swiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje.

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r.,poz. 1843z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz.1570z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.z 2017r.,
poz. 736).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 . - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2017 r., poz.
1040 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz.519z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
1440 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.z2016r., poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P.z2011r.nr44,poz.481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie

ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 ., nr 169, poz.
1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 ., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r.,nr120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegblowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.



1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 ., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z poznicjszymi
zmianami).



