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ST B-001 WYMAGANIA OGÓLNE 



1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - 

poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla 

osób ze szczególnymi potrzebami”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są wspólne i dotyczą wszystkich robót 

tj. ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST), projektem budowlanym i przedmiarem robót są podstawą 

do zlecenia i realizacji zadania określonego w pkt. 1.1. 

 

1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robót 

objętych Specyfikacją Techniczną 

 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie oraz podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych. 

- Powierzchnia użytkowa - 989,42 m2 

- Powierzchnia zabudowy - 320,87 m2 

- Kubatura -     3586,56 m3 

 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac 

budowlanych: 

➢ Przebudowę pochylni przy głównym wejściu do budynku; 

➢ Przebudowę parteru budynku; 

➢ Przebudowę toalety, z wydzieleniem toalety dostostosowanej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami; 

➢ Przebudowę schodów oraz balustrad/poręczy przy schodach, w komunikacji pionowej 

budynku. 

➢ Wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczeń pomieszczeń zgodnie z wytycznymi 

zamawiającego, a następnie ich montaż w wyznaczonych miejscach w budynku. 

➢ Remont schodów zewnętrznych prowadzących do kondygnacji podziemnej, oraz remont 

pomieszczenia. 

➢ Przygotowanie miejsca na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Wykonanie planowanych robót ma na celu dostosowanie budynku użyteczności publicznej dla 

osób ze specjalnymi potrzebami.  



1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami Prawa 

Budowlanego. Ilekroć w ST i SST są przywoływane poniższe określenia należy przez to rozumieć: 

 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, 

 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, 

 

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią właściwego Starostwa 

Powiatowego, z ponumerowanymi stronami, służący do dokumentowania przebiegu realizacji 

zadania budowlanego, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji pomiędzy stronami procesu budowlanego, 
 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę, 

 

Budowa - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w 

Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy 

Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami”. 

Teren budowy - przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość 

 

Materiały - wszelkie materiały naturalne lub wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, 

 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli te 

nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót, 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych w jednostkach 

przedmiarowych, 

 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 



szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Zamawiającego oraz za jakość ich wykonania. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

Dziennik Budowy, dokumentację projektową i komplet specyfikacji. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią załączniki do umowy a wymagania w nich wyszczególnione są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego celem 

dokonania korekt. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności na rysunku podane na nim wielkości liczbowe są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości podane w dokumentacji projektowej i SST uważane są za 

wielkości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach podanych tolerancji. W 

przypadku nie spełnienia wymagań stawianym materiałom budowlanym czy wyrobom lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową to takie materiały zostaną zastąpione innymi a 

roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie 

placu, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do prowadzenia i ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy wykonawca będzie zwracał szczególną uwagę na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk 

– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 



– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

– zabezpieczenie p.poż. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. zgodnie ze 

stawianymi wymaganiami. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na 

skutek realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy 

oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku 

uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników udzielając im jednocześnie wszelkiej pomocy w celu usunięcia awarii. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony na 

Budowie (plan BIOZ). Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

BHP w szczególności zawartych w planie BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odzież ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru końcowego. 

 

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej związane z wykonywanymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wszelkich wymagań stawianych w tym zakresie. 



2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów posiadających niezbędne aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań, oraz spełniających normy, aprobaty techniczne o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowią 

część dokumentacji wykonawczej i muszą być jako takie archiwizowane. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione przez 

Wykonawcę z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się materiały nie zbadane lub nie posiadające 

odpowiednich dokumentów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem, 

niezapłaceniem i koniecznością wymiany na jego koszt. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane materiały będą zabezpieczone w taki 

sposób by zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczają możliwość zastosowania różnych 

materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego materiał ten nie może być później zamieniony bez jego zgody. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót winien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj 

sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Stosowany 

sprzęt musi spełniać wymagania stawiane przez normy ochrony środowiska. W przypadku 

dopuszczenia możliwości stosowania wariantowego sprzętu Wykonawca dokona wyboru i uzyska 

akceptację Zamawiającego. 



4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i 

rodzaj stosowanych środków transportu musi być zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji 

projektowej, SST, wskazaniami Zamawiającego i zapewnić terminowość robót podaną w 

umowie 

 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

W ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST, harmonogramem robót i poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego dotyczące wykonywania robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe, i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i SST. Program zapewnienia jakości 

winien zawierać: 

– organizację wykonania robót w tym terminy wykonania poszczególnych robót, 



– organizację ruchu na budowie, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót (w tym podwykonawców). 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole, pomiary i odbiory robót zanikających z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej, SST lub wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności pobierania próbek do badań, próbki te będą pobierane losowo w 

oparciu o zasadę, że próbki mogą być pobrane z jednakowym prawdopodobieństwem na każdym 

etapie wykonywania robót. 

 

6.3. Raporty z badań i pomiarów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kopii raportów z badań 

lub pomiarów oraz do ich archiwizowania. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia 

niezależnych badań lub pomiarów na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezależnych badań na koszt 

Wykonawcy. 

 

6.4. Certyfikacje i deklaracje 
 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 

a) zostały oznakowane znakiem "CE" dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub 

zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, 

b) zostały oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobów nieobjętych normą 

zharmonizowaną. 

 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót musi posiadać dokumenty umożliwiające jej identyfikację i określająca 

jednoznacznie jej cechy. 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 
 

[Dziennik budowy] 

Jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką, poprzez 

kopię, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 



Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

– uwagi i polecenia Zamawiającego, 

– zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i ostatecznych, 

– uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

– dane dotyczące materiałów, pobierania próbek, wyników prób i badań, 

– decyzje i wnioski Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, 

– inne istotne dane dotyczące budowy. 

 
Propozycje i uwagi Wykonawcy muszą być przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się. Decyzje wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i zajęciem stanowiska. 

 

[Pozostałe dokumenty budowy] 

– pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 
Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIORY ROBÓT 

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń w SST roboty podlegają następującym odbiorom 

– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiory częściowe, 

– odbiory ostateczne (końcowe), 

– odbiory pogwarancyjne. 

 

 

 

 
7.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 



w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Zamawiającemu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie dokumentów, pomiarów w konfrontacji z dokumentacją projektowa, SST, przedmiarami 

robót i innymi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiory częściowe 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 

7.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających Komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót, 

2) SST (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające i zamienne), 

3) Dziennik budowy, 

4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnych z SST, 



5) Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

 
W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyższe dokumenty nie będą przygotowane 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone 

przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad podanych w pkt.7.4. (Odbiór ostateczny robót). 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ustalenia ogólne 

Roboty zostaną wycenione ryczałtowo. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie 

przetargowej). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględni koszty urządzenia zaplecza 

budowy i koszty jego eksploatacji (np. opłaty za energię, wodę, ścieki itp.), przeprowadzenia 

prób, sprawdzeń i pomiarów. Koszty powyższe zostaną poniesione przez Wykonawcę bez 

względu na to, czy zostały one zawarte w materiałach przetargowych i umowie. 

 

8.2. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
 

8.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty i dzierżawy terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników itd., 



– ewentualną przebudowę innych urządzeń. 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
8.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 736). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2017 r., poz. 

1040 z późniejszymi zmianami). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519 z późniejszymi zmianami). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 

1440 z późniejszymi zmianami). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481). 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 

1650). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 



1129). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 


