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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w teks$cie jest mowa o:

Hnwestycji”’, ,,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zamdéwienia” — nalezy przez to rozumiec
zamoOwienie pn.

Rozbudowa ulicy Ks. J. Popieluszki
w ramach zadnia pn.:
»Bezpieczne i funkcjonalne drogi:
modernizacja ul. Ks. Jerzego Popieluszki w Leczycy.”

LInwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢:

Burmistrza Leczycy
99-100 Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

»Dokumentacji powykonawczej” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawce.

,Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.)

»przepisach technicznych” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.0.1518)

,Programie”, ,PFU”,  opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegolnych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogélnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.



»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i1 wykonanie robdot budowlanych
polegajacych na rozbudowie ulicy Ks. J. Popietuszki w Leczycy, na odcinku od ulicy
Dominikanskiej do ul. Przedrynek. Realizacja inwestycji odbedzie si¢ w oparciu o przepisy
ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych. Dhugo$¢ odcinka do rozbudowy wynosi 106mb. W ramach zadania
przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz przebudowana
zostanie istniejaca kanalizacja deszczowa. Przewiduje si¢ rowniez usunigcie kolizji
1 zabezpieczenie infrastruktury podziemnej — kabli teletechnicznych i energetycznych.
Istniejgca jezdnia ulicy posiada nawierzchni¢ z trylinki o szerokosci od 5,8m do 6,0m
obramowana kraweznikami betonowymi z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej
zmiennej szeroko$ci — od 1,2m do 2,0m. Odwodnienie odbywa si¢ za pomoca spadkow
poprzecznych i podhuznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w pasie drogowym to kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag,
kable elektroenergetyczne niskiego, $redniego 1 wysokiego napigcia. Na terenie

przewidzianym pod rozbudowe znajdujg si¢ drzewa przewidziane do wycinki wg ponizszego

zestawienia.
DRZEWA PRZEWIDZIANE DO WYCINKI
LP. GATUNEK OBWOD /cm/
1 Klon zwyczajny 84
2 Klon zwyczajny 90
3 Jarzab pospolity 46
4 Klon zwyczajny 78
5 Klon zwyczajny 89

Zgodnie z koncepcja PZT przewiduje si¢c wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
szeroko$ci 6,0m z pelng wymiang konstrukcji. Jezdnia zostanie obramowana kraweznikiem
betonowym ci¢zkim. Po obu stronach jezdni planuje si¢ wykonanie drog dla pieszych
(chodnikow) oraz zatoki postojowej po stronie potudniowej drogi na 16 stanowisk, w tym 2
dla niepetnosprawnych. W ramach odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi planuje si¢
likwidacje kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w ulicy i budowe nowego kolektora KD
o $rednicy 400mm. Istniejacy kabel elektroenergetyczny eWN nalezy odkopac i przesunacé

tak, ab nie znajdowat si¢ pod krawegznikiem zatoki postojowej. Kable przebiegajace pod




korong drogi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Wprowadzic¢ statg organizacje ruchu w posaci

oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z zalaczona koncepcja PZT), a w ich
zakresie znajdujq sie:

e roboty rozbidorkowe: chodniki wraz z krawegznikiem 1 obrzezem, zjazdy,
nawierzchnie z trylinki, kanalizacja deszczowa,

e wycinka kolidujacych drzew,

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod budowe kanalizacji
deszczowej, przelozeniem kabla eWN i wartwy konstrukcyjne poszczegdlnych
elementow pasa drogowego,

e budowa kanalizacji deszczowej, przelozenie kabla eWN, zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi,

e ustawienie kraweznikow i obrzezy w nowej lokalizacji,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, zjazdow, zatok
postojowych,

e wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie zjazdéw z kostki betonowej do granicy pasa drogowego o szerokos$ci
okreslonej na koncepcji PZT,

e wykonanie drogi dla pieszych i zatoki postojowej z kostki betonowej koloru
szarego,

e wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego i pionowego drogi na

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy:

1. uzyskac:
e mape do celéw projektowych,
e wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje, warunki techniczne zezwalajace na
prowadzenie robot budowlanych, w tym zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej,

2. opracowac:
o projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ

wydajacy zezwolenie na realizacje robot),



o projekt techniczny — szt. : 2

o przedmiar robot : szt. : 2,

o kosztorys inwestorski : szt. : 2,
o SST:szt.:2,

o wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Na odcinku prowadzenia robot droga posiada jezdni¢ o nawierzchni z trylinki, ktora
zostanie przebudowana na nawierzchni¢ bitumiczng. Droga dwukierunkowa, o szeroko$ci
jezdni okolo 6,0m, odwodnienie do kanalizacji deszczowej. Fragment przewidziany do

rozbudowy to 106mb wraz z budowa nowego kolektora kanalizacji deszczowe;.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ:

o Predkos¢ projektowa: 30km/h,

. Obcigzenie ruchem: KR1,

. Klasa drogi: L — lokalna,

. Szerokos¢ pasa drogowego: $r. 16,0m,

° Szerokos¢ jezdni: 6,0m,

o Szeroko$¢ drogi dla pieszych: 1,8m (+kraweznik obrzeze),

. Spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2%,

. Spadki poprzeczne drogi dla pieszych i zatoki postojowe;j: jednostronny 0,5%

. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa,

Projektowana konstrukcja drogi wewnetrznej - pelna wymiana konstrukeji:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. Scm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa grub.
20cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm.

Projektowana konstrukcja chodnika:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8cm (z rozbiorki),



e podsypka cem. — piask. 1:3 grub. 3-5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 10cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPa grub. 15cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm.

Projektowana konstrukcja zatoki postojowej/zjazdow:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8cm,
e podsypka cem. — piask. 1:3 grub. 3-5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa grub.
20cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm.

Obramowanie jezdni od strony drogi dla pieszych: kraweznik betonowy 20x30x100cm

Obramowanie jezdni od strony zatoki: kraweznik najazdowy 15x22x100cm

Obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30x100cm

Sposob posadowienia galanterii betonowej: tawa betonowa z oporem C12/15

PARAMETRY KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Kanal:

Kanat nalezy wykonac¢ z rur PVC-u o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2 (SN8) o
srednicach DN-400mm. Warstwa wewngtrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np.
biatym), ulatwiajacym inspekcje kamerg. Ksztaltki powinny by¢ wykonane z tego
samego materialu co rury. Producent powinien dostarczy¢ potwierdzenia wynikoéw
badan statyczno wytrzymatosciowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury kanatowe
muszg posiadac¢ aprobate ITB.

Rury kanalowe na powierzchni wewnetrznej lub zewnetrznej winny posiadaé
trwate napisy zawierajgce: nazwe wlasng rury, material z jakiego zostaty wykonane

klas¢ sztywnos$ci obwodowej oraz nazwe producenta.

e materiat: rury PVC-u o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2 (SN8)
e S$rednica: 400mm

o dlugo$¢ kanatu: okoto 120mb



Przykanaliki:

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-u o sztywno$ci obwodowej
8 kKN/m2 (SN8) o srednicach DN-160. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury. Producent powinien dostarczy¢ potwierdzenia wynikéw badan
statyczno wytrzymato$ciowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury kanatowe musza
posiadac¢ aprobate ITB.
Rury kanatowe na powierzchni wewngetrznej lub zewnetrznej winny posiadac¢ trwate
napisy zawierajace: nazwe¢ wlasng rury, material z jakiego zostaly wykonane klase

sztywnosci obwodowej oraz nazwe producenta.

e material: rur PVC-u (SN8)
e g$rednica: 160mm

o dlugos¢: okoto 25mb

Studnie rewizyjne:
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdéw zelbetowych wlazowe o $rednicach

Dn1000 mm. Studnie posiadaja zamontowane na state stopnie ztazowe. Zamkni¢cie studni
stanowi wlaz zeliwny na obcigzenia klasy D400 zamykany na klucz. Studnie nalezy
wyposazy¢é w plyty odcigzajace. W celu ochrony studni rewizyjnych przed ewentualnym

dziataniem kot pojazdow projektuje sie wiazy samopoziomujace.

e material: zelbet
e $rednica: 1000mm

e 1lo$¢ studni: 7szt.

Wpusty:
Wpusty sciekowe zeliwne jezdniowe z kratg uchylng — wpusty zlokalizowane przy wysokim
krawegzniku o parametrach:

e materiat ramy i korpusu — zeliwo sferoidalne,

klasa obcigzenia - D-400,

wymiary kraty — 600x400 mm,

wysokos¢ korpusu — h=150 mm,

komierz 3/4,

10



e krata osadzona na zawiasie, otwarcie 90° z blokada dla celow bezpieczenstwa,

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia wynikajg z :

* map sytuacyjno-wysokosciowych,

=  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapiec budowy. Wszelkie
umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawiera¢ bedzie Wykonawca

= Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robdt wraz
z przygotowaniem niezbg¢dnej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z opracowaniem 1 ztozeniem wniosku ponosi
Wykonawca.

= Wykonawca musi przygotowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu na czas rob6t ponosi Wykonawca.

=  Wszelkie materialy pochodzace z rozbidorki Wykonawca w ramach
zaméOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zaméOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie oplaty $rodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje

materialdw pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sa robotami liniowymi
prowadzonymi wg projektow budowlanych w poszczegdlnych branzach. Teren przylegly

po robotach budowlanych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow iloSciowych wg programu.

= jezdnia:

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ; +5%
= zjazdy/chodniki/zatoka postojowa :

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ; +5%
= kanalizacja deszczowa :

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ;+5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcy odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie robot budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :

o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,
o obstugi geodezyjnej inwestycji,
o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiccy

gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j

i dwa komplety SST.
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1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiagzujacych, Wykonawca

ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z budowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowe]j organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wilasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu jesli wymagajg tego przepisy prawa.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wilaczony w ceng ryczattowa.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoniczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene ryczattows.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenic Budowy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene ryczattowa.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych

powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng ryczaltowq.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasno$ci publicznej 1 prywatnej w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng ryczaltowq.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie
ryczaltowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa

wliczone w cen¢ ryczaltowa.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
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1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora

Nadzoru.

1.6.10. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiagzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

17



Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa

wiaczone w cene ryczattows.

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng 1 budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong

w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w cene ryczattowa.

1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi

1 wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢

spetione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatlow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.
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1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j

wycenie i przyjmuje si¢, ze s ujete w cenie ryczaltowe;.

1.9. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru

bedg usunicte z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drég, celem uniknigcia

konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,
Ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.10. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$c¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z PFU, wiedza
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wpltywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnié dojazd do wszystkich posesji.
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1.11. Kontrola jakoS$ci robét

1.11.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogdlng opisujgca:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig

wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegélowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,
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— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materialow.
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Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z ST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robot. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

=  (Qdbiorowi koncowemu

= (QOdbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz
umowa.

W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich

wykonania,
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- dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentacji.

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa powykonawcza,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt
zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w szczegotowych ST.

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2.

2.1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane — realizacja inwestycji w oparciu o przepisy

ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych.

3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamdéwienia.

3.1. Przepisy prawne

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.j.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U.2022.0.1518)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 tj.,

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j.,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311,

h) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605

1) gs:‘zawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 t.j.,

3.2. Normy

Wg projektow budowlanych oraz SST.

4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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