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1.  WSTEP
1.1 PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt dotyczy branzy elektrycznej projektu instalacji
elektrycznych przebudowy sali gimnastycznej przy zespole szkét zawodowych i
ogblnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze, ul. Romualda Traugutta 2, dziatka nr 276, obreb
Kamienna Géra 6

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robdt;

-oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz préby sprawdzenia i odbioru robdét.

1.1.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania robdét. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepisdw z tym zwigzanych.

1.1.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdélnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

1.1.3. DOKUMENTACIA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen
i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg opracowang w
nastepujgcym zakresie:

a) projekt konstrukcyjno-budowlany,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

¢) projekt budowlany sanitarny-instalacja wod.-kan.,
d) projekt budowlany sanitarny-instalacja c.o.,

e) projekt budowlany instalacje elektryczne,

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) normach,
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d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robdt zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robdét budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprdcz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakfady i czynnosci
towarzyszgce opisane w zatozeniach ogodlnych i zatozeniach szczegétowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robdét,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robét sg Scisle zwigzane z okreslong
pozycjg przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robdét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robdt oraz
niezbedne dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) oferta wykonawcy,

5) przedmiary robét,

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

7) przepisy techniczno-budowlane,

8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek
doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w
wymaganiami. Inne szczegdtowe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa
zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawiajgcym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robdét.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACIE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowag,
3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
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4) ustawienie budynkéw tymczasowych Iub barakowozéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowaé na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikdw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, oswietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy irobdt poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien zawierac:

-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat)

-schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii  elektrycznej,

-projekt przytagcza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejgce
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy wykonac zgodnie z projektem. Jezeli
istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sg uszkodzone Iub
zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej
dokumentacji przekazaé dla zamawiajgcego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest wtasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczeciem jak i w
trakcie realizacji robdt wtasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Zabezpieczenie ludzi
przed zagrozeniem nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”, ktdry
powinien byé sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r Prawo
Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,,Planu”
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

a) do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktdre nalezg do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

7) dostarczenie materiatdéw eksploatacyjnych,

8) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie robdét przed wodg opadowsg,
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11) usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce,
12) usuwanie odpaddw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robét specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wdd gruntowych,

5) specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie
np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,
8) usuwanie przeszkdd,
9) zabezpieczenie przewododw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie zUmowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw iwykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ zdokumentacjg
projektowa i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggna¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej.

3.2. BADANIA | POMIARY.
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Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

3.3.DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdét,

— przebieg robodt, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych koricowych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zafacznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek zdokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego

4. ODBIOR ROBOT
4.1. RODZAIJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
c) odbiorowi korncowemu.

4.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robét zanikajacych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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4.3

4.4

4.5.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz wciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt i dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci iwartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 4.5.

Odbioru korcowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajgcy z udziatem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badann ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
Projektowq i ST.

W toku odbioru konicowego robdt, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j

Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, to Inspektor moze dokonac potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczng,

—uwagi izalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych iulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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5.

— protokoty préb ibadan z wynikiem pozytywnym oraz badan ioznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.

— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

— mape powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru konicowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych irobot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamdwienia.
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ROBOTY ELEKTRYCZNE
(CPV: 45311000-0)
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1. Materialy
Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewngatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamkniete do sktadowania materiatéw, urzgdzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych
do robodt elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposdb utatwiajgcy roztadunek,
zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw przewodoéw powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wpltywami srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych
wymaga sie swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Rozdzielnice projektowang wykonaé na warsztacie i montowac w uprzednio przygotowanej wnece.
2. Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowad sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- spawarka elektryczna transformatorowa,
- elektronarzedzia,
- rusztowania warszawskie.
3. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.
Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajagce ze specjalnych
wtasciwosci tych, urzadzen, zastrzeionych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac
zalecen wytwoércéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczaé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korice wszystkich
rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochdd dostawczy do-3,5T
4. Wykonanie robét
4.1. Wymagania ogdlne
4.1.1. Potaczenia elektryczne przewodow
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powierzchnie stykajgcych sie elementéow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.
powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg

potaczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, sSrubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie faczy¢ przez spawanie.

sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag metaliczng
potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocga spawania.
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

4.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyly jednodrutowe mogg miec zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych,
oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod S$rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podfgczania pod Srube z koncéwka kablowa, koncowke taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania.

zyty wielodrutowe mogg miec zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z korncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,;
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka kablowa
podtgczane pod Srube; korcéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z
tulejka (korncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

4.1 3. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos$é 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych
przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej
poza nakretke.

4.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewdéd doprowadzajacy nalezy potaczy¢é z szyng gniazda
(Srubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczyé ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,-,, z gwintem (oprawka).

4.1.5. Prace spawalnicze

prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych,
aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

prace spawalnicze nalezy wykonywaé¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

4.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
kanatow kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nosnych.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

Kable nalezy uktadaé w sposdb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,
Odgatezienia od szyn gtéwnych i podtaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowad
niedopuszczalnych naciggéw i naprezen,

W szynach zbiorczych sztywnych stosowac odpowiednie kompensatory,

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokgtnym,

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.
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4.1.7. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowq), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie
przewéd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z
gwintem (oprawka).

4.1.8. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji
rozdzielnic i urzadzen.

5. Kontrola jakosci robot
Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,
- skutecznosci ochrony od porazen.

5.1. Kontrola jakosci materiatow.

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR .

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
- prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych,
- prawidtowos$¢ montazu rozdzielnic i tablic.
5.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:
- proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- zgodnosci faz u odbiorcow,
- pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddw | fazowych nn,
- sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacji,
- badanie linii sterowniczych,
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6. Odbior robot
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
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Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

Metryka urzadzenia piorunochronnego,

Protokot pomiaréw rezystancji uziemien,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzeri i materiatéw,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ptatnosci

Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt, w oparciu o odbidr faktycznie
zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci uzytych materiatéw. Cena
ryczattowa wykonania robot obejmuje:

zakup kompletu materiatdéw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatow
takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) wynikajgcych z opracowanej dokumentacji technicznej poza
elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda
uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

transport materiatow i urzagdzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych
roboty przygotowawcze i trasowanie

wykonanie podfaczenia urzadzen

przygotowanie podtfoza, uchwytow itp.

przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje

drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otwordéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i przewodéw
lub osadzenia gniazd itp.

zaprawa | tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych
wtasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

wprowadzenie i podfgczenie koricéwek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek
wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych.

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie koncowek przewodow

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu osprzetu

spawanie dodatkowych krdoccéw i kotnierzy, rurek, zawordw ztgczek redukcyjnych, tacznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych

montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych

wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdow, miernikéw, przetwornikéw z punktu widzenia
tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz witasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych

sprawdzenie przewoddéw sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji i ciggtosci
zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie korncéw do
zaciskow
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sprawdzenie przewoddw sygnatowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadkdw,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkow o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci zerowania),

montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

prace porzadkowe.

str. 16



