PREAMBULA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWLANYCH
BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
NAZWA ZADANIA: DO 50kWp DLA OBSLUGI OCZYSZCZALNI SCIEKOW
MIERZWIN
ZAKRES: — INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
OPIS LOKALIZACJI dz. nr2/2,2/10i2/14
OBIEKTU Obreb ewidencyjny Mierzwin
BUDOWLANEGO: Jednostka ewidencyjna Ztotniki Kujawskie
GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE
INWESTOR: ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie
BRANZA: INSTALACYJNA
SPORZADZAJACY: inz. Aleksander Michalski

DATA | MIEJSCE

OPRACOWANIA Bydgoszcz, 18.06.2024 r.
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa
09330000-1 Energia stoneczna
44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby

KOD CPV pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury

elektrycznej)
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Strona 1



PREAMBULA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PREAMBIULA ...ttt ettt ettt ettt be e sra e 3
0-00.00.00-WYMAGANIA OGOLNE ......o.oouiimiieieieeeeeeeeeeee e, 6
E-00.02.01- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ..o 27

Strona 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PREAMBULA

PREAMBULA

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. WSTEPNE INFORMACJE DLA OFERENTOW

Strona 3



PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWiORB) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Obstuga
Przepompowni sciekow Mierzwin — INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja Projektowa,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego; 0 Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne,
normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania STWIORB sa wymagania dla wykonania instalacji
elektrycznej fotowoltaicznej na gruncie dla obstugi Przepompowni $ciekow Mierzwin.

1.4. Zakres opracowania
W ramach niniejszej] STWiORB przewiduje si¢ wykonanie rozdzialdéw obejmujacych:
a) Prace przygotowawcze i towarzyszace, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca
robot budowlanych;
b) Prace instalacyjne zwigzane z montazem instalacji fotowoltaicznej

c) Uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub
niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z
punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych 1 branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury 1 dokumentacji branzowe;.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

2.1. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania
si¢ z:
a) caloscig Materialow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegélami wymagan Zamawiajacego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej
inwestyciji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia,
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personel, energia, transport, woda, itp.). Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu
zapoznania si¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastruktura.

2.2. Etap wykonawstwa

2.2.1. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ swoje obowiazki wynikajagce z Umowy wedlug swojej
najlepszej wiedzy 1 zachowaniem najwyzszej staranno$ci ocenianej przy uwzglednieniu
profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na podstawie 1 zgodnie z
postanowieniami Umowy, zlozong zaakceptowang przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy
oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisOw prawa obowigzujacych na dzien
przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajgcego,
majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem
wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania, montaiu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot. Wykonanie prac i zastosowanie materialow, o ktorych mowa nie
moZe stanowié podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materiaty, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materialdw, maszyn i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakoSci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw, maszyn i urzadzen bgda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow maszyn i
urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Calo$¢ wymagan dotyczacych kompletow robot wymaganych dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia z podzialem na poszczegolne branze zawarto w STWiORB stanowiacych
kolejne rozdzialy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,TEREN
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW MIERZWIN — INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”.

KOD CPV:

Nazwy 1 kody grup, klas i1 kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika

Zamowien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest

systemem klasyfikacji produktow, uslug i robdét budowlanych stworzonym na potrzeby

zamoOwien publicznych.

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjatkiem aparatury elektrycznej)

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegolnych
rozdzialach STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne; sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych
obejmujace m.in. wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych,
urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przyktad sanitarnych 1 socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania
zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz
realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych 1 zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacija
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwo$ciach i parametrach niezbednych
dla projektu. Oznacza mozliwo$¢ uzycia innego wyrobu o roéwnowaznych parametrach
technicznych i estetycznych.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczona jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami 1 Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018
poz.1202 z poézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz
z zalgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar Robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace
projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i
ukonczenia Obiektu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB / ST)-—
oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot
budowlanych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu
przetargu pomig¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja
Techniczng 1 Dokumentacja Projektowa.

Strona 8



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajgce na zlecenie inwestora, ktorego zadania
obejmujg kompleksowa realizacj¢ inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych.
Prace s3 wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w okreslonych
terminach 1 w stopniu niezbednym do skutecznego wystapienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumg¢ wartosci brutto prac
wszystkich podwykonawcow 1 marze generalnego wykonawcy.
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcow tej osoby. Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imig
realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym. Z tego faktu wynika,
szereg praw 1 obowigzkoéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to
znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania
gotowego obiektu do uzytkowania.
Protokdét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo§ciowym nie
stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy. Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie
jest obowigzany dokonywac sprawdzenia kompletnosci i jakosci wykonanej pracy.
Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i
dziataniach, w tym pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej
1 innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez
skutkujace niemoznos$cig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wadg uznaje si¢
rowniez wady prawne, w tym, w szczegdlnosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatan
Wykonawcy sg obcigzone prawami osob trzecich.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Spis dzialow STWiORB wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w STWiORB dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i1 sg integralng
czg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sag obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian 1 poprawek. Dokonanie zmian 1 poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uwazane sa za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji
wskazanego w poszczegolnych dziatach STWiORB.

Cechy materiatow muszg wykazywaé zgodno$¢ z wymogami okres§lonymi w punkcie 2
poszczegdlnych dzialach STWiORB, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskaja pozytywnego wyniku kontroli jakosci
robot, o ktorych mowa w punkcie 6 i wplynie to na zmian¢ parametrow wykonanych
elementow obiektow, niezwlocznie zastapi¢ materiaty innymi, a roboty wykona¢ od nowa na
koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang 1 dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowacé szczegdtowo zakres prac poprzez
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
przedmiary i1 szczeg6towe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.
Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania
wiasnych przedmiarow robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calosci akceptuje
otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.
Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukcji producentow, wytycznych ITB,
og6lnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéow Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku
do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.
Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest $wiadomy 1 przyjmuje
odpowiedzialno$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody, jakie
ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania rob6t 1 dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.
Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na
etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach
okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych 1
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja
realizacje)

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegOly zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do odbioru ostatecznego Roboét, a w szczegdlnosci: 0 Zabezpieczy i utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem osob nieupowaznionych.
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o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i
utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do
obowiazkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkoéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego
zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i
innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek
sposOb zwiazane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypehlienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w calo$ci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych decyzja o
pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji. W przypadku konieczno$ci zajgcia nieruchomosci
przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych ww. decyzja, wynikajacych z przyjetej
technologii robot, Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia
z wlascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren 1 jest zobowigzany
zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy
dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdow w przypadku
koniecznosci wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak
réwniez do ponoszenia oplat za dzierzawe tego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
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robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i
trawnikow znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé
wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska".
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i1 krzewdéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i
rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, wladze
lokalne oraz wlasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i
zainteresowane wladze 1 bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego
dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami nieruchomos$ci, a Inzynier
Kontraktu bedzie na biezaco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych
korzystania z wlasnos$ci 1 drog wewngtrznych.
InZynier Kontraktu a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowaé w takie porozumienia, o ile nie
sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Protokoty Wykonawca spisze
przed rozpoczgciem robot 1 po ich zakonczeniu.

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki,
itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i1 pieszego. Inwestor zapewnia
zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen magazynowych).
Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wszelkie dziatania na etapie realizacji prac budowlanych powinny by¢ realizowane z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w: ustawie - Prawo ochrony $rodowiska, ustawie o
ochronie przyrody, ustawie o zapobieganiu szkodom w §rodowisku 1 ich naprawie.
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Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowacé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy /
decyzje / opracowania w zakresie ochrony srodowiska naturalnego oraz ma obowigzek
stosowa¢ si¢ do zapisow w nich zawartych w czasie prowadzenia robot, tj.: 0 decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajace;j
w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki
jego realizaciji,
o wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
o informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsiewzi¢cia na srodowisko,

o informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewzigcia. Wykonawca ma
obowiazek zastosowac si¢ rowniez do postanowien wyjasniajagcych do w/w dokumentow
uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy
opisujacy stan srodowiska. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz begdzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

o mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty 1
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajag Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
srodowiska, w szczegolnosci zapewni nadzor Srodowiskowy 1 przyrodniczy podczas
wykonywania robot. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru
zapewni specjalistow niezbednych do wiasciwego sprawowania nadzoru srodowiskowego 1
przyrodniczego nad inwestycja.

Glownym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane

byly: przepisy ochrony S$rodowiska oraz zalecenia wynikajagce z wydanych decyzji

administracyjnych w zakresie ochrony S$rodowiska 1 innych decyzji wydanych dla
przedsiewzigcia w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego 1 przyrodniczego nalezy rowniez:

1. biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,

2. weryfikacja technologii 1 Harmonogramu prowadzenia poszczegdlnych robot, a w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wystapienia stanu zagrozenia Srodowiska
(incydent), natychmiastowe zgloszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak
rowniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian w prowadzonych
robotach,

3. udzial w odbiorach urzadzen ochrony srodowiska 1 zieleni,

4. opracowywanie raportow srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:

a) miesigcznych (raporty miesigczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma
obowiazek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesigca),

b) tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji
elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do
drugiego dnia kolejnego tygodnia),
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c) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej 1 elektronicznej
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od
zakonczenia rocznego nadzoru).
Wszystkie raporty $rodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres
wykonanych dziatan oraz spelnienie warunkow wynikajacych w szczegdlnosci z decyzji
srodowiskowych
i postanowienia RDOS oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np.
wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).
Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu calo$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — pamie¢ USB /
pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢ rowniez w formie edytowalnej —
plik zrodtowy).

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach 1 w pojazdach mechanicznych. Materiaty latwopalne bgda sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach wuzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow
niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
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terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne,
zgodne z Polskg Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z
technologia 1 wiedza budowlang. Wszystkie zastosowane materialy zapewniajace
odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng (styropian, wetna mineralna) musza posiada¢ rekomendacj¢
lub certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany
jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i
wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzg¢tu
pomocniczego, narzgdzi 1 wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnos$ci, czasu trwania 1 organizacji robot, ktorych wymaga stosowana
technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych
Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ i1 przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki
warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materialow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentow, materialow, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze
zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakoSci
bedzie odpowiada¢ podanej w materialach przetargowych oraz be¢da zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe¢ dostawcy, producenta
oraz nazwe¢ oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
porownania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji
projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP
na mocy odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu,
sprowadzone na podstawie probek od producentéw, zaakceptowanych przez
Projektanta po przedstawieniu ich nie pdézniej na 20 dni roboczych przez zlozeniem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly speilniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
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Jezeli materiaty z akceptowanego zrodita sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zroédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen
do robdét.
Eksploatacja zrédet materiatbw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, 1 majg one jedynie
charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) maja jedynie charakter
pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy poszczego6lnych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdbw rownorzednych tj. o rownych lub lepszych
parametrach technicznych, o rownych lub lepszych parametrach materialowych,
zapewniajacych rownag lub lepsza trwalo$¢ i1 niezawodno$¢ po akceptacji inspektora,
inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard
jakos$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego normg /
aprobatg techniczna / certyfikatem uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28
dni przed data uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w
Dokumentach Kontraktowych. Wszedzie tam, gdzie w STWiORB zostaty uzyte parametry
lub pochodzenie materialow, urzadzen o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy PZP maja
charakter przyktadowy (nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie
parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajagcego w
stosunku do okres$lonego rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw, urzadzen itd.
L<fownowaznych” w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako ,,rownowazne”
zamawiajacy bedzie uznawal materialy 1 urzadzenia posiadajgce parametry techniczne,
eksploatacyjne 1 funkcjonalne nie gorsze niz materialy 1 urzadzenia, ktére zastepuja.
Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslaja minimalne
parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materialow zamiennych bez zgody nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadaé niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje, zgodnosci i jakosci 7 aktualnymi europejskimi normami
dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 uzgodnionych z
Inwestorem.

Do magazynowania szczegdlnych wyroboéw np. materialdéw niebezpiecznych, tatwopalnych
obowigzuja przepisy szczegdlowe.

W przypadku wystapienia konieczno$ci logistycznego sktadowania materialdow na budowie,
po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram
dostaw materiatow budowlanych.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli technologia prac przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
przed uzyciem wariantowego materialu w terminie okreslonym w Umowie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, jesli te materialy beda wymagaty badan.

Wariantowe stosowanie materiatow dotyczy rowniez prac tymczasowych, do ktorych
Wykonawca uzy¢ moze materiatow ktorymi dysponuje. Nalezy wowczas stosowac materialy
o parametrach nie gorszych niz te przewidziane w dokumentacji projektowej oraz nie
powodujace obnizenia jakosci prac.

Jakiekolwiek materialy nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu beda przez
InZyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 1 nie zostang dopuszczone do robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o przy transporcie
materialow 1 sprz¢tu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych tadunkoéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca begdzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub czgs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z
Umowga oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia 1 materialty oraz dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy 1 ushugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktow wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dzialan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz takie projekty kazdej czgsci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywatl Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdéw. Wykonawca wytyczy roboty w
nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci robot i
naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatlow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystagpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione. W szczego6lnos$ci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostalych branz. W razie
watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowad si¢ z projektantem i powyzsze
watpliwosci wyjasnic.
Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od
prowadzonych rob6t budowlanych oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz.
Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac: 0 wykonanie robot zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobow dla ktoérych norm takich

nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi

postuguje si¢ producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robot zgodnie z

instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

o organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu
materiatbw 1 o0sob, pracy sprzetu, obslugi administracyjnej, marketingu, podrozy
zwigzanych z realizacja robot, i innych czynnosci, ktore Wykonawca musi podjac¢ dla
kompletnego i1 terminowego wykonania ushugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkow
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcdw, naniesienie zrealizowanych robot
na rysunki wykonawcze,

o $wiadczenia z tytulu gwarancji i regkojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie
personelu, uczestnictwo  w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach
czastkowych 1 koncowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych,
budowg obiektow 1 drég tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy,
wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy, oswietleniem placu budowy oraz
wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ osob¢ odpowiedzialng za
odbiory prac z zakresu ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drog
ewakuacyjnych.

o 1nne czynnosci 1 prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robét

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat 1 przedstawil do akceptacji
Zamawiajacemu harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem
zabezpieczen.  Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu 1 opisu
prowadzenia prac, prace nie bedg mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujagcym normom.
5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt 1 kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
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Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlbw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legitymacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialdéw u zrodia ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z
wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatlow i1 robot z dokumentacjg projektowag 1 ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.5. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia materialu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty 1 legalizacje przechowywane
beda na terenie budowy i1 okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjna gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawierac:

o organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot

o organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

o system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig robot

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

o wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem

o sposob 1 procedure pomiaru badan

o sposob 1 form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych

o Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp 1
prawidtowych procedur wykonywania robot przez Wykonawce 1 jego pracownikow.
6.7. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i r¢kojmia, terminy wg umowy z Generalnym
Wykonawca. Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w
Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla poszczegdlnych zakresow.
Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane,
oraz inne ustawy regulujace wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robot
Kierownika Robot posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich §rodkéw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt. Wymaga si¢ ponadto od Generalnego
Wykonawcy skompletowania dokumentow 1 obliczen potwierdzajacych, ze dobrane
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rozwigzania, materiaty 1 polaczenia roéznych technologii i prac roéznych branz speinig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dtugoscei i
odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Rob6t winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji
Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich Robot.

Przedstawione w STWiORB i1 Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilosci i
asortymenty robot sg wielko§ciami szacunkowymi 1 orientacyjnymi. Wszelkie rozbiezno$ci w
asortymentach 1 ilo$ciach robdt nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia okreslonego
umowa3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
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o odbior materiatow 1 urzadzen
o odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o odbior czgsciowy
0 odbidr koncowy
0 odbidr ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)
Wykonawca bedzie dokonywal zgloszenia gotowosci do odbiorow w nastepujacych
terminach:
1)  w przypadku dostawy na teren budowy materialow lub urzadzen — co najmniej na 3
dni przed planowang dostawg;
2)  w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni
przed zakryciem robot;
3  w przypadku odbioréw cze$ciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym
terminem odbioru;
4y w przypadku odbioru koncowego robot — na 14 dni przed planowanym terminem
odbioru;
55 w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym
terminem odbioru. Zgtoszenia b¢dg dokonywane poprzez:
1) zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do danego odbioru,
oraz
2) zgloszenie przez Wykonawceg poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego
na pisSmie lub poczta e-mail na adresy wskazane przez Zamawiajacego.
Wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty okre§lone w
Dokumentacji Projektowej dla danego odbioru.
Zamawiajacy ma prawo odmowic przystagpienia do dokonania odbioru jezeli:
1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaly zakonczone,
2) nie zostaly przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi
przepisami lub Umowa,
3) Wykonawca nie przedstawil dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ przedmiotu
odbioru.
O ile co innego nie wynika z postanowien Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie
odpowiednio protokét lub adnotacja w Dzienniku Budowy (dla odbiorow robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag
(stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien
przyshugujacych Zamawiajacemu, Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robot
lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru wad. Jakikolwiek odbior,
nie bedzie skutkowal ograniczeniem uprawnien Zamawiajacego przy odbiorze koncowym
robot lub przedmiotu Umowy.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbiodr
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy roboét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i STWiORB. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 STWiORB z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami, 0 specyfikacje techniczne,

o uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy, 0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych zgodnie ze STWiIORB,

o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

o opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,
sprawozdanie techniczne,
protokoty badan 1 sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia
jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca ceng
ryczaltowa na wykonanie robot.
Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami tgczng ceng robdt i innych
Swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawa do obliczenia ceny
oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywéz gruzu czy
zabezpieczenia przed uszkodzeniami, nie sa rozliczane odre¢bnie. Wykonawca ma za
zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach jednostkowych robét
podstawowych lub tez scalonych cenach elementow prac.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Kwoty ryczaltowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty beda obejmowac:

o robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren
budowy;

0 warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

0 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w
umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
poszczegbdlnych rodzajow robot.
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10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz.
1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401 z podzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz.

U.z2018r. poz. 1986). Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. 0 zmianie ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotanych rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane
rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie roOwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawg uznawaé bedzie
rozwiazanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia /
ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej - fotowoltaicznej, ktéra zostanie
wykonana na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,TEREN
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW MIERZWIN- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

09331000-8 Baterie stoneczne

09331200-0 | Stoneczne moduty fotoelektryczne

9332000-5 Instalacje stoneczne
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 Materiaty konstrukcyjne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j 1
wodnej

45200000-9

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223810-7 | Konstrukcje gotowe

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

45261000-4 1o, podobne roboty

45261215-4 | Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45311100-1 |Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-0 |Instalacyjne roboty elektryczne

Prace dotyczace wykonywania instalacji
45315000-8 |elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego
sprze¢tu budowlanego

45314300-4 |Instalowanie infrastruktury i okablowania

45314310-7 |Uktadanie kabli

Strona 28



E-00.02.01 — INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych jest dokumentem bgdacym
podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot z pkt 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych sg zgodne 2z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

Uzyte w STWiORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czegscig czynng).

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulsoéw elektrycznych w wybrane miejsce.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materialdow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggow roéwnoleglych przewodow
itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

0 przepusty kablowe i ostony krawedzi, o drabinki instalacyjne,

0 koryta i korytka instalacyjne, o kanaty i listwy instalacyjne, 0 rury instalacyjne,

o kanaty podlogowe, 0 systemy mocujace, 0 puszki elektroinstalacyjne,

0 koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

o pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne 1 systemy naciggowe, dlawice,

zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne
itp.).

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktdrag zapewnia odpowiednia obudowa.

Uziemienie - przewod wykonany z przewodnika taczacy ciato naelektryzowane z ziemig. W
wyniku potgczenia ciato naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednig liczbe tadunkow
ulegajac zobojetnieniu (staje si¢ elektrycznie obojetne). W sktad urzadzenia uziemiajacego (w
skrocie uziemienia) wchodza nastgpujace czesci: 0 uziom lub uziomy (uktad uziomowy)
o przewody uziomowe
o przewody taczace (w uktadach
uziomowych)
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o zacisk uziomowy probierczy

o przewdd uziemiajacy gtowny (szyna uziemiajaca)

o przewody uziemiajace
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektryczneyj.
Uziemienie funkcjonalne - to uziemienie okre$lonego punktu obwodu elektrycznego w celu
zapewnienia prawidtowe] pracy urzadzen elektrycznych w warunkach zwyktych i
zaktoceniowych. Uziemienie robocze umozliwia ochron¢ sieci niskiego napigcia przed
skutkami przeniesienia si¢ na nig wyzszego napigcia.
Uziemienie ochronne— potaczenie dost¢pnych dla dotyku metalowych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych Z uziomem o rezystancji uziemienia skoordynowanej z
charakterystyka  zabezpieczenia  zwarciowego w  celu  zapewnienia  ochrony
przeciwporazeniowe;j.
Uziemienie pomocnicze — wykorzystuje si¢ dla celéw ochrony przeciwporazeniowej oraz w
uktadach pomiarowych i zabezpieczajacych.
1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji elektrycznej
przy uzyciu materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.
1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia
16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego Zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodia
sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej
jakosci. Winny rowniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku
jakiegokolwiek znaku jako$ci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel: 0
dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
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systemu oceny zgodnosci, 0 wydatl deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi
jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
o oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
o wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, 0 wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiatly do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw
dla rodzaju pomieszczenia i1 powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac
miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3.4,5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub
z izolacja 1 powloka ochronng do uktadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych
bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo
lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i
aluminium, przy czym dla przekroju zyl do 10 mm?2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody
miedziane.

WYKAZ PRZEWODOW I RUR OSLONOWYCH:

Przeznaczenie Producent, typ Wybrane parametry

i‘jgggg:e SOLARFLEXX Frzlekr_éj 8mm2,
i zolacja z usieciowanego
fotowoltaicznych Helukabel PVI-F poliolefinu,
z falownikiem podwdjna izolacja
Potaczenie .
. . Przekroj
YKY
falownikaz ELTRIM KABLE “0 5x35mm2,
rozdzielnig gtéwna . .
izolacja PVC

budynku
Potaczenia

5 HO7V-K (LgY) 1
Wyrownaweze ELTRIM KABLE | 07V KUY 161, kr6j 16mm2. izolacja PVC
konstrukcji
wsporcze] modutow
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Potaczenie HO7VK (LgY) 6

zabezpieczenia SPD | ELEKTROKABEL | (T0156 LGY 1 x [Przekr6j 6mm2, izolacja PVC

z GSU 6 Z0)

Ochrona przewodow przewod Helukabel

przed dziataniem SOLARFLEX 8mm2

promieniowania UV, prowadzi¢ w korytku BAKS,

instalacje Helukabel przewod ochronny LgY 16mm?2
SOLARFLEX i1 - .

zewnetrzne z0ttozielony w rurce ochronne;.

Czerwony —

przewod

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd
1 facznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopienn ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa @60 mm, sufitowa lub
koncowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zylty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 lacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzegtu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Zabezpieczenia i rozlaczniki

Rodzaj_ . Lokalizacja Producent Model Wybrane

zabezpieczenia parametry
Podstawa

Podstawa ialni bezpiecznikowa .

4x KV PV 2P 30A
L DC2+
Ogranicznik CITEL
granic, 1000V DC 2P 1000V

przepiec

Ex9FP 2P-30A
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Wytacznik mocy | Rozdzielnia Wylacznik mocy o HHASOH
AC AC HAGER pradzie wktadki

STN 53x58 80A

+

Ogranicznik INCOBEX EATON SPRT12- Bapirtlyz;:j
przepigé 350/3+NPE-AX

Gloéwna

rozdzielnia Wylacznik mocy o
Wylacznik mocy budy_nku RG_ HAGER pradzie wkiadki HHAL00H
AC pomieszczenie

) 100A
techniczne
parter

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
o Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm
za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
o Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane s3a do instalowania
bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
o Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?2.
o Obudowy Ilacznikow powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Moduly fotowoltaiczne

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 100 modutéw
fotowoltaicznych w czterech sekcjach po 2x16 i 2x34 moduty fotowoltaiczne umieszczonych
na konstrukcji wsporczej bezinwazyjnej mocowanej do gruntu.

Zastosowane moduly charakteryzowa¢ si¢ powinny nast¢pujagcymi parametrami
technicznymi oraz jako$ciowymi:

o certyfikaty zgodne z normg IEC 61730 oraz UL 1703,

o certyfikat zgodny z normg IEC 61215,

0 certyfikat zgodny z normg IEC 61701, o certyfikat zgodny z norma EN 14449,

o certyfikat potwierdzajacy klase min. 1B1 wg. normy EN 12600,

0 certyfikat potwierdzajacy klas¢ min. P2A wg. normy EN 356,

o certyfikat potwierdzajacy spelnienie odpornosci na wysokg temperatur¢ oraz wysoka
wilgotnos¢ wg. normy EN 125434, certyfikat potwierdzajacy klasyfikacj¢ reakcji na
ogien w klasie min. B-s1,d0 wg. normy EN 13501-1.

W celu potwierdzenia jakos$ci oferowanych produktéw wymaga si¢ dostarczenia wraz z oferta
wyzej wymienionych dokumentéw dotyczacych modutéw fotowoltaicznych szkto-szkto.
2.2.6. Elementy podkonstrukcji

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej powinny spetia¢ klase trwatosci B wg
normy PN-EN 1999-1-1:2011 i speilnia¢ maja wymagania srodowiskowe o kategorii
korozyjnosci atmosfery C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02 dla elementow z
surowego aluminium, natomiast po dodatkowym zabezpieczeniu powloka anodowa maja
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spetnia¢ wymagania srodowiskowe o kategorii korozyjnosci atmosfery C4 wg normy PN-EN
ISO 12944-2:2018-02.

Kompletny system podkonstrukcji musi spetnia¢é wymagania pozarowe, w tym paragraf 225
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Ponadto musi by¢ objety Krajowa Oceng Techniczng
oraz Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych. Wszystkie dokumenty potwierdzajace
jako$ stosowanego systemu elewacji wentylowanej maja zosta¢ ztozone wraz z oferta na
etapie przetargu tj. Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Wlasciwosci
Uzytkowych, certyfikat potwierdzajacy pasywnos¢ energetyczna konsol pasywnych oraz
wszelkie dodatkowe opinie techniczne, w tym dotyczace paragrafu 225 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury.

2.2.7. Osprzet do modulow fotowoltaicznych

o  falownik SUN2000-50KTL M3 50kWp — montaz przy konstrukcji panelowej
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

o  sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i STWIORB,

o sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spelniajag wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o  producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobow i materialdéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczego6lnosci kable i
przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie
,»K'"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt,
przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzgt 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
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STWiORB. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzg¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w
cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu
nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 4 STWIORB.

Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynoOw na plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czegsci O-00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 5 STWiORB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i
ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w
czasie trwania prac instalacyjnych. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi.

Zarébwno przy realizacji jak 1 eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogdlne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektrycznej. Montaz, obsluga 1 naprawa urzadzen
elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone 1 posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Wszystkie uzyte materiaty i urzagdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty
1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla calej instalacji i zainstalowanych
urzadzen. W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac si¢ do ,,Warunkéw technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniows.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidtowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych 1 pionowych w odleglosci do 30cm od sufitu.
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5.3. Sposéb ukladania kabli/przewodow

1. Kabel nalezy realizowa¢ wewnatrz budynku RG w sposéb natynkowy, z wykorzystaniem
koryt kablowych typu BAKS, lub rownowaznych,

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania koryt istniejgcych wylacznie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

5.4. Roboty montazowo-instalacyjne instalacji elektrycznej

5.4.1. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podej$cia zwieszakowe nalezy
wykonywa¢, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach, podej$cia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podlozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.4.2. Ukladanie instalacji

W ramach niniejszej inwestycji, nalezy:

o Stosowa¢ przewody o podwojnej izolacji odpornej na promienie UV (specjalistyczne
okablowanie do instalacji fotowoltaicznych) o polu przekroju zyly 6mm2. W instalacji
nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu 2 oraz rozigcznik
izolacyjny o napig¢ciu znamionowym min 1000 VDC.

o Instalacja zmiennopradowa 400 VAC instalacja wymagana do podiaczenia falownika z
rozdzielnia glowng budynku. Potaczenie wykona¢ kablem przewodem YKYzo
5x35mm?2. Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie w RG wylacznika mocy
typu HHA100H.

o Przewody DC Przewody pomie¢dzy modutami nalezy prowadzi¢ w aluminiowych
szynach montazowych. Przewody wprowadzi¢ do budynku do rozdzielni DC znajdujace;j
si¢ w wozkowni obiektu. Dalej przewody prowadzi¢ od rozdzielni gtownej budynku.

o Przewody AC z rozdzielnicy gtéwnej prowadzi¢ do falownika w poziomie na korycie
kablowym i w pionie rurze ochronnej RL47 w szachcie instalacyjnym.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie i
osprzecie oraz aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

W przypadku wykonywania instalacji na $cianach niezbe¢dne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.4.3. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.
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Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi 1 dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskoéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposoéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.4.4. Montaz uziemien i polaczen wyréwnawczych

Zakres robot:

o przemieszczenie w strefie montazowej,

o zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

o Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

o roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym

o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej lub norma PN-EN
60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami
albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych lub rownowazna,

o przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000 lub rownowaznymi.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
wykona¢ instalacje polaczen wyrdwnawczych. Instalacja sklada si¢ z polaczenia
wyrownawczego: gtdownego (gldéwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czgsci  przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) 1 nieuziemionego. Elementem
wyrownujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy. Wykona¢ polaczenia wyrownawcze
gléwne 1 miejscowe taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych
instalacji.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Potaczenia wyrownawcze konstrukcji wykona¢ przewodem LgY 16mm2 lub drutem
aluminiowym o $rednicy 16mm2, potaczenia wyréwnawcze moduléw wykona¢ przewodem
LgY 6mm? taczac aluminiowe szyny konstrukcji z miejscem uziemienia modutu.

5.4.5. Montaz konstrukcji wsporczej oraz modulow fotowoltaicznych

Konstrukcje wsporcza mocowaé do konstrukcji aluminiowej samono$nej posadowionej na
dachu zgodnie z instrukcjg montazu producenta konstrukcji. Moduty fotowoltaiczne mocowaé
za pomocg specjalistycznych uchwytéw dociskowych (klem) zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Wszystkie elementy wchodzace w sktad konstrukcji wsporczej musza pochodzié¢
od jednego producenta, instrukcja montazu musi zawiera¢ informacje pozwalajace na jej
bezpieczny montaz.

Projektowana konstrukcje montazowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami okre$lajacymi

wplyw czynnikow zewngtrznych dla II strefy obcigzenia opadami $niegu oraz I strefy
obcigzenia wiatrem
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5.4.6. Oznakowanie instalacji

Obiekt oznakowa¢ poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki informujacej o:

0 wyposazeniu obiektu w instalacj¢ fotowoltaiczna,

0 lokalizacji gtéwnych roztacznikdw instalacji.
Oznakowanie wykona¢ w:

0 rozdzielni gtownej budynku,

o lokalizacji gldownego licznika energii,

o lokalizacji gtdownego roztacznika pradu obiektu,

o w rozdzielnicy, w ktorej przylaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji

elektrycznej budynku.
W rozdzielnicy glownej budynku nalezy pozostawi¢ schemat przytaczenia mikroinstalacji do
sieci energetycznej. W bezposrednim sgsiedztwie falownika nalezy trwale zamocowaé
instrukcje wylaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz schemat jej przylaczenia do sieci
energetycznej. W przypadku braku oznakowania rozdzielnicy gltownej budynku oraz
roztacznika elektrycznej instalacji odbiorczej obiektu nalezy obiekt wyposazy¢é w brakujace
oznakowanie.

5.4.7. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa

Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa instalacji Instalacja fotowoltaiczna
przytaczona zostanie do sieci elektroenergetycznej w uktadzie TN-C.
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i aparatow elektrycznych, obudéw i oston rozdzielnic i osprzetu.
Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez mig¢dzy innymi:

o samoczynnie wylaczenie zasilania,

0 stosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci,

o wykonanie uziemiajacych polaczen wyréwnawczych.
Ponadto falownik zostanie zabezpieczony poprzez $rodek ochrony dodatkowej w postaci
wylacznika roznicowopragdowego typu A o pradzie zadziatania 30mA.
Ochrona przeciwpozarowa instalacji realizowana jest gléwnie poprzez zastosowanie
przewoddéw o odpowiedniej wytrzymatosci pradowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oraz prowadzeniu w sposob ograniczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Ponadto w instalacji elektrycznej zastosowana zostanie aparatura ochronnej
(wytaczniki nadpradowe, roztaczniki izolacyjne i wylaczniki réznicowopradowe). Falownik
posiada szereg funkcji powodujacych minimalizacj¢ zagrozen pozarowych, np. cykliczny
monitoring wartosci rezystancji izolacji przewodéw DC, wykrywanie tukoéw elektrycznych.
Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej podnosza ponadto coroczne przeglady instalacji, w
sktad ktorych wchodzi réwniez konieczno$¢ wykonania pomiarow elektrycznych.
W bezposrednim sgsiedztwie falownika nalezy umiesci gasnice proszkowa GP4x wraz ze
stosownym oznakowaniem.

5.4.8. Wykonczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego aby
jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia
takich ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych, to ich zakres i ilo§¢ nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego Nadzorem
Inwestorskim. Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w
czasie prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie
obrobek murarsko-tynkarskich. Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
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wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie
czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw
budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacja lub w
zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on
zobowigzany do ich usunigcia na wilasny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia pokry¢
dachowych eternitowych, za ktére w calosci odpowiada witasciciel/uzytkownik obiektu.

5.4.9. Ogledziny i pomiary instalacji

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, pomiary elektryczne, badanie kamerg
termowizyjng wykonanej instalacji, w szczegolnosci:

Pomiar impedancji petli zwarcia,

Pomiar warto$ci rezystancji izolacji przewodow,

Pomiar warto$ci rezystancji uziemienia,

Pomiar warto$ci rezystancji polaczen wyréwnawczych,

Badanie wykonanej instalacji kamera termowizyjna, w szczeg6lnosci badaniu poddaé
nalezy ztacza PV, przewody, ztacza przewodow AC, modutéw PV.

5.4.10. Uruchomienie instalacji

0O O O O O

Instalacje nalezy uruchomi¢ w zgodnie z instrukcjg obstugi falownika.

Oddanie do uzytkowania Instalacj¢ mozna odda¢ do uzytkowania w przypadku zakonczenia
prac instalacyjnych, wykonania pomiarow oraz pozytywnej weryfikacji ich wynikow. Jako
uzytkowanie nie jest rozumiane zalgczenie instalacji. Zataczenie do sieci instalacji
fotowoltaicznej jest mozliwe po akceptacji jej przylaczenia przez operatora systemu
elektroenergetycznego (OSD) do ktoérego to zostanie skierowany wniosek o przylaczenie
mikroinstalacji.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot podano w czesci O-
00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob 1 pomiarow. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora 1 Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone
zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w
odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby i pomiary beda mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedlozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie
czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy 1 na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas prob i1 pomiarow Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami na swoj koszt (materiat 1 robocizna). W przypadku
uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzeh w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich obowigzkow
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania
urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWiIORB 1 zaakceptowana przez
Inspektora. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

o sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa trasy linii kablowych,
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o badanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci
samoczynnego wylgczania),

o badanie skutecznosci izolacji.
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i koncowych
polegajacych na kontroli: 0 zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym, o0 zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej, 0 Stanu
wszystkich elementow instalacji oraz stanu i1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow, 0 pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z
zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosic¢
minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zroédto pragdu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 0 stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialéw, 0 sprawdzenie ciaglosci wszelkich
przewodow wystepujacych w danej instalacji,
o poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen §rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
o poprawnosci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,
o poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegolnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokédty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach STWiORB, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na jakosé
funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt. 7 STWiORB.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czgsci O-00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt. 8§ STWiORB.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.
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Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

0  przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, lacznikow, gniazd, opraw

o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

0 instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji
elektrycznej.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢$ciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami 1 projektem
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbioér koncowy

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego
instalacji elektrycznych:
o projekt budowlany,
o dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami
powstatymi w trakcie wykonawstwa),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,
oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,
protokot sprawdzenia opornosci izolacji przewodow elektrycznych,
protoko6t pomiaru uziemien,
protokot z badania instalacji odgromowej (metryka),
protokot ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajacych ochrong
przeciwporazeniowa,
protokoty z przeprowadzonych préb poszczegolnych urzadzen przeciwpozarowych,
protokot z badania instalacji 1 urzadzen o$wietlenia elektrycznego,
protokoty z przeprowadzonych szkolen,
protokot z badania instalacji 1 urzadzen technologicznych, 0 §wiadectwa zgodnosci,
certyfikaty i atesty dla materiatbw wbudowanych.
Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najp6zniej w dniu odbioru na obiekcie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

o O O O O O

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 9 STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011  Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-42: Ochrona
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PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-54:2011
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dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs¢ 5-51:
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i
przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor i

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-IEC 60898:2000

PN-EN IEC 62275:2020-03

PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60446:2006

PN-EN 60529:2003

PN-EN IEC 60664-1:2021-
02

PN-EN IEC 60670-1:2021-
06

PN-EN IEC 60799:2021-07

PN-EN 60898-1:2019-02

PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

PN-EN IEC 60445:2022-04

PN-IEC 60364-6:2016-07

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
Sprzgt  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodéw do
instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do stalych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czgé¢ 1:
Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych - Cze$¢ 1:
Wyltaczniki do obwodow pradu przemiennego.

Wyltaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego 1
podobnego (RCCB) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -
Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja zaciskéw
urzadzen 1 koncowek przewodow a takze samych przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzenie

- Sprawdzenie odbiorcze
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PN-EN 50122-2:20211

PN-EN 1999-1-1:2011

PN-EN 1SO 12944-2:2018-
02

PN-EN IEC 61730-2:2018-
06
PN-EN IEC 61215-1:2021-
11

PN-EN IEC 61701:2021-03
PN-EN 14449:2008

PN-EN 12600:2004

EN 356

PN-EN ISO 12543-4:2022-
05

PN-EN 13501-1:2019-02

10.2. Inne dokumenty
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Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie 1 sie¢ powrotna --
Cze$é 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw bladzacych
powodowanych przez systemy trakcji pradu statego

Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Cze$¢ 1-

1: Reguly ogodlne

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich - Cze$¢ 2:
Klasyfikacja srodowisk

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace badan

Moduly fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Czgs¢ 1: Wymagania
dotyczace badan

Moduly fotowoltaiczne (PV) - Badanie odporno$ci na korozje w
srodowisku mgty solne;j

Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i1 bezpieczne szklo
warstwowe - Ocena zgodnosci wyrobu z norma

Szkto w budownictwie - Badanie wahadtem - Udarowa metoda
badania i klasyfikacja szkta ptaskiego

Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i1 bezpieczne szklo
warstwowe - Czgs¢ 4: Metody badan trwato$ci

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow - Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

o

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB czg$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Tom IV Elektroenergetyka nietrakcyjna ,,Standardy techniczne — Szczegoétowe
warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej centralnego portu
komunikacyjnego — wytyczne projektowania”

le-120 ,,Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepig¢ciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, tacznosci 1
dSAT”

N SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”
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