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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa parku aktywnej przygody w miejscowosci Ulina Wielka, Gmina Golcza
Czes¢ 1. Budowa zjazdu tyrolskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

1. Budowe zjazdu tyrolskiego, w tym wiezy startowej i wiezy lgdowiska wraz z montazem liny
trakcyjnej i liny pomocniczej do podwieszenia systemu hamowania,

2. Montaz systemu hamulca bezpieczenstwa, proponowane urzgdzenie hamujgce to ZipStop IR
firmy Head Rush Technologies. Sprzet umozliwia hamowanie uczestnikdow zjazdéw przy
wykorzystaniu technologii magnetycznego spowalniania prgdami wirowymi. Hamulec dziata
skutecznie przy zjazdach o maksymalnej predkosci do 20km/h, hamowanie odbywa sie
progresywnie na dystansie do 20m. Urzgdzenie samoczynnie dostosowuje site hamowania do
predkosci i masy uczestnikéw. Po kazdym zjezdzie hamulec automatycznie powraca do pozycji
wyjsciowej. Urzgdzenie jest odporne na dziatanie warunkéw zewnetrznych. Jako awaryjny
system hamowania nalezy dodatkowo zastosowaé sprezyny odbojowe, nawleczone na line
trakcyjna, zlokalizowane w koncowej fazie zjazdu o dtugosci min. 2m. dodatkowo konstrukcja
wiezy ladowiskowej przy punkcie kotwienia liny trakcyjnej musi zosta¢ zabezpieczona materacem
ochronnym o grubosci min. 20cm.

3. Montaz osprzetu zjazdu liniowego wraz z siedziskiem:

e bloczek zjazdowy:

— dedykowany do zjazdow tyrolskich,

— dostosowany do pracy z ling stalowg o $rednicy do 13mm,

— dwie rolki usytuowane w jednej ptaszczyznie gwarantujgce stabilnos¢ bloczka na tyrolce,

— zintegrowany, ergonomiczny karabinek umozliwiajgcy instruktorowi btyskawiczne zatozenie
bloczka jedng reka,

— obrot karabinka w bloczku umozliwiajgcy zachowanie ciggtej pozycji na linie stalowej, gdy
bloczek uderzy o hamulec na korcu tyrolki,

— przedni i tylny ogranicznik chronigcy palce przed zaklinowaniem sie,

— wsporniki pozwalajg na umieszczenie w nich karabinkdw, tak aby nie tarty o line stalowa,

— Certyfikacja: CE EN 17109, CE EN 12278, UIAA.

e uchwyt do bloczka:

— uchwyt umozliwiajgcy trzymanie rgk i zmniejszajgcy ryzyko obrotu podczas zjazdu na tyrolce,

— wspomagajgcy utrzymanie pozycji nogami naprzéd przy koncu tyrolki.



Dostawe indywidualnego sprzetu asekuracyjnego dla uzytkownikéw zwigzanego z obstuga
Zjazdu tyrolskiego (10 kompletéw),

e uprzaz:

— uprzaz biodrowa, dedykowana do parkéw linowych,

— uniwersalny rozmiar, mozliwos¢ petnej regulacji (pas 60-125cm, uda 35-85cm),

— wyposazona w 3 klamry pozwalajgce na jej catkowite dopasowanie w pasie jak i w udach,

— certyfikacja: CE; EN 12277:2015-C.

e kask:

— - dedykowany do uzytkowania w parkach linowych,

— uniwersalny rozmiar, mozliwos¢ regulacji oowodu od 50 do 60 cm,

— mozliwos$¢ demontazu w celu wymiany systemu regulacji do skorupy kasku,

— wyposazony w otwory wentylacyjne,

— certyfikacja EN 12492:2012.

¢ lonza do bloczka:

— lonza z liny dynamicznej z fabrycznymi petlami na koncach,

— od strony bloczka ostona stabilizujgca karabinek we wtasciwej pozycji,

— dtlugosé min. 45 cm,

—  certyfikacja EN 17109:2020.

¢ lonza asekuracyjna:

— lonza z liny dynamicznej z fabrycznymi petlami na koncach,

— od strony karabinka ostona stabilizujgca karabinek we wtasciwej pozyciji,

— dlugos¢ min. 70 cm,

— certyfikacja EN 17109:2020.

e karabinek:

— karabinek o owalnym ksztaicie,

— zamek z zabezpieczeniem typu Twist Lock,

— wytrzymatos¢ 24 kN,

— certyfikacja: EN 12275:2013-B; EN 362:2004-B.

Wykonanie dojs¢ do wiezy startowej i wiezy ladowiska oraz placu wypoczynkowego z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudowg (758 m2),

Wykonanie placu matej gastronomi (186 m2) i Sciezki motyli (124 m2) z kostki brukowej betonowej
wraz z podbudowa,

Zabezpieczenie brzegéw zbiornika wodnego zlokalizowanego pod tyrolkg — 165 mb (wykonanie
podbudowy kamiennej oraz montaz koszy gabionowych 60x80 cm wypetnionych kruszywem),
Opracowanie dokumentacji wykonawczej, warsztatowej i montazowej wiezy startowej i wiezy
lgdowiska na podstawie zatgczonego projektu technicznego,

Wykonanie badan, sprawdzen, uzyskanie certyfikatdw dopuszczajgcych upowazniajgcych
Zamawiajgcego do uruchomienia obiektu, wynikajgcych z przepiséw szczegdinych

obowigzujgcych w tym zakresie,



Zaméwienie zrealizowaé nalezy zgodnie z projektem budowlanym dla zamierzenia budowlanego pn.:
,Budowa konstrukcji wsporczych w tym startowej i ladowiska wraz z linami zjazdu tyrolskiego oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng (projektowane dojscia i dojazdy, plac do wypoczynku) nad
kamieniolomem na dziatkach nr ewid. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3,
629/1, 630/3, 631/1 w Ulinie Wielkiej”, obejmujacym:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczny,

Zatgczniki do projektu budowlanego,

Projekt techniczny,

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
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Przedmiar robét (element uzupetniajgcy przedmiot zaméwienia opisany w projekcie

budowlanym).

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1. Przygotowanie placu budowy (teren budowy jest ogrodzony imonitorowany), w tym
w szczegdlnosci:

— wlasciwe oznakowanie oraz prawidtowg eksploatacje drog dojazdowych do budowy oraz
utrzymanie tych drég w czystosci,

— urzadzenie na wlasny koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podigczenia i uzytkowania
wody, energii elektrycznej oraz odprowadzania $ciekéw sanitarnych,

— umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla 0sdb trzecich miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy Ilub innym
widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami BHP,

— likwidacje placu budowy iuporzgadkowanie terenu budowy wraz zterenem,
przylegtym oraz dojazdem na plac budowy po zakonczeniu realizacji zadania,

Zamawiajacy informuje, iz istniejace zagospodarowanie ternu (place i ciagi komunikacyjne

z kostki brukowej, droge dojazdowa iplac manewrowy o nawierzchni mineralno-

bitumicznej asfaltowej nalezy zabezpieczyé, a w przypadku uszkodzenia doprowadzié

do stanu zastanego w dniu przekazania terenu budowy),

2. Ustanowienie iponoszenie kosztéw petnienia funkcji Kierownika Budowy przez osobe
posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjno-budowlane,

3. Wykonania robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa,
dokumentacjg projektowa, opiniami i uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego,

4. Skalkulowanie wszystkich niezbednych kosztéw pozwalajgcych na prawidiowe wykonanie
przedmiotu umowy,

5. Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na wtasny koszt,

6. Wykonania robo6t z materiatébw wiasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie



10.

11.

12.

13.

okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i odrebnymi przepisami tj.
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zastosowane materiaty powinny
by¢ w | gatunku, a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie pdzniej niz 12 miesiecy przed
ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urzgdzen
Wykonawca przediozy Zamawiajgcego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.
W przypadku watpliwej jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jes$li badania wykaza, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sg zlej
jakosci, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich
wymiany,

Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw
pozostalych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za zapewnienie iprzestrzeganie warunkdéw bezpieczenstwa w czasie
wywozu odpadoéw, zgodnie =zustawg zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Odpady ismieci powstate w wyniku wykonywania robot zostang  wywiezione
przez specjalistyczne stuzby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpadéw przez sktadowisko,

Wykonania robét w taki sposéb, aby nie wystgpity zadne uszkodzenia istniejgcych obiektéw
i istniejgcej infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie placu ijego otoczeniu.
W przypadku wystagpienia jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest ich naprawy
lub odtworzenia na wtasny koszt,

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw jak za
dziatania, uchybienia lub zaniechania wtasne,

Stosowania przy wycenie ewentualnych robot zamiennych czynnikéw cenotwérczych (w tym
podstawy ustalenia naktadéw jednostkowych, wielkosci nakladéw jednostkowych,
wspétczynnikow stosowanych do naktadéw jednostkowych, cen jednostkowych materiatow,
pracy sprzetu, stawki robocizny, wysokosci narzutu kosztéw ogolnych, kosztow zakupu i zysku)
uwzglednionych w kosztorysie ofertowym, w przypadku ich braku ceny jednostkowe ustalone
zostang w wyniku negocjacji Wykonawcy z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym,
Umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajgcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez tego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy,

Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych na terenie budowy w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego,

Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robot
ulegajgcych  zakryciu lub robét zanikajgcych oraz  odbioréw technicznych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, bedzie
zobowigzany nawilasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ je do stanu

poprzedniego,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zatwierdzenia
zastosowanych materiatbw przed ich wbudowaniem, przedkiadajgc w tym celu
~Wnioski materiatowe”, a w uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego, takze probek tych materiatéw,

Okazania probek materiatébw przed przystgpieniem do robét wykonczeniowych (np. kostka
brukowa, gres, glazura, kolory farb itp.) iuzyskanie zgodny Zamawiajgcego na
ich zastosowanie,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego w przypadku zastgpienia
materiatow wystepujgcych w projektach innymi réwnowaznymi lub lepszymi, spetniajgcymi
wszelkie wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Obowigzek
udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy,

Prowadzenia biezgcych konsultacji z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego
i uwzglednienia zgtaszanych przez nich uwag lub w razie niemoznosci ich uwzglednienia
udzielania umotywowanych odpowiedzi,

Podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktére dla realizacji Umowy okazg sie niezbedne
lub konieczne,

Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do wszelkich polecen iinstrukcji wydanych przez
Zamawiajgcego oraz wszystkich jego przedstawicieli,

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zmian istotnych
W rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego, z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
opracowa¢ zamienne projekty budowlane oraz ztozyé wnioski i uzyska¢ zamienng decyzje
pozwolenia na budowe,

Zapewnienie ipeine pokrycie kosztdw obstugi geodezyjnej przy realizacji robét
budowlanych objetych zadaniem, w zakresie wynikajgcym z wymogdéw okreslonych
w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz z ustawy Prawo budowlane,

Zapewnienie ipetne pokrycie kosztéw obstugi geotechnicznej i geologicznej obejmujgcego
sprawdzenie warunkéw gruntowych w wykopach i stopnia zageszczenia,

Dokonania rozruchu iwykonania pomiaréw zamontowanych urzgdzeh iinstalacji,
a takze zapewnienia dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis producenta urzadzen,
jesli jest taki wymég dla zachowania gwarancji ww. urzgdzen i instalaciji,

Przeprowadzenia z udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego préb technicznych
dostarczonych przez siebie urzgdzen i wykonanych instalaciji,

Pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0  zakohczeniu robdét  budowlanych
potwierdzonych poprzez dokonanie wpisow do dziennika budowy przez Kierownika
budowy zgodnie zart. 57 ust. 1 Prawo budowlane, a co za tym idzie do pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy,

Wykonanie wszelkich ekspertyz, sprawdzen i prob oraz wszystkich innych badan niezbednych do
oddania obiektu do uzytkowania,

Wykonanie dokumentacji odbiorowej objetej przedmiotem zamdwienia, sporzgdzonej zgodnie

z wytycznymi Zamawiajgcego, zawierajgcej m.in.:



— projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone
przez Kierownika Budowy, Projektanta iNadzor Inwestorski wraz ze szczegdtowym
zestawieniem tych zmian,

— zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami  potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zatwierdzone przez
Nadzoér Inwestorski,

— atesty iswiadectwa dopuszczajgce do stosowania (zgodnie =z wymogami prawa
budowlanego, przepisdw przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych iinspekciji
pracy) uzytych przy realizacji zaméwienia materiatbw budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia,

— instrukcji, opiséw ikart gwarancyjnych urzadzenn zamontowanych w obiekcie bedgcym
przedmiotem zamdwienia,

— wszelkie inne niezbedne dokumenty, w tym protokoty odbioréw technicznych, rozruchéw,
instrukcji, instrukcji obstugi, odbioréw urzadzan przez Urzad Dozoru Technicznego (jezeli
$g wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), itp.,

w wersji papierowej w ilosci 2 egzemplarzy, potwierdzony za zgodnosé z oryginatem

w przypadku przekazania kopii dokumentow,

28. Zgloszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
przegladu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji,

29. Udziatu w przeglagdach gwarancyjnych obiektu na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

UWAGI:

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 131 ust. 2 ustawy Pzp wymaga odbycia przez Wykonawce
wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robét, ktére sg przedmiotem niniejszego zamoéwienia i jego
bezposredniego otoczenia. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny, nieodbycie wizji lokalnej
bedzie podstawag do odrzucenia ztozonej oferty. Wizja lokalna podyktowana jest szczegolnymi

warunkami terenowymi i utrudnionym dojazdem do miejsca prowadzenia robot.

Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o udostepniong dokumentacje projektowa, opis
przedmiotu zaméwienia, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
przedmiar roboét, ktory stanowi element uzupetlniajagcy do wyceny. Wykonawca sporzadza
przedmiar robét wg wiasnego uznania i dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia
na roboty okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko
w oparciu o zalagczong do SWZ dokumentacje. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zmoéwienia nie moze byé podstawg do zadania zmiany
ryczatltowego wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie zlozonej w postepowaniu

przetargowym oferty.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego

zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami



i uzgodnieniami, dla zamierzen budowlanych objetych przedmiotem postepowania w terminie

przewidzianym na realizacje inwestycji.

Na terenie budowy roboty réwnolegle prowadzone beda przez innego wykonawce, wszelkie

kwestie z tym zwigzane, w tym czasowe ograniczenia nalezy wczesniej zgltaszac

zamawiajagcemu, w celu koordynacji przebiegu prac.

ROWNOWAZNOSC:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw lub technologii wykonania robét traktowac¢ nalezy jako przyktadowe.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych lub innych dokumentach zaméwienia zostat wskazany znak towarowy (marka), producent,

dostawca, patent, pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi

dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub nastgpito wskazanie norm, europejskich ocen

technicznych, wspdélnych specyfikacji technicznych lub innych odniesien, o ktérych mowa w art. 101

ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza ztozenie oferty

réwnowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan ,réownowaznych” w stosunku

do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie

gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz bedg zgodne pod wzgledem:

— gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementow sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

— parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

— standardéw emisyjnych.

Wykonawca nakazde Zzgdanie Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy zobowigzany jest
do okazania w stosunku do wskazanych materiatdbw znakdéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszgcg normy europejskie
lub normg panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcg te norme

lub Polskg Normag w przypadku braku Polskiej Normy przenoszacej europejskie.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacji technicznej mowa jest o
polskich normach, nalezy przez to rozumieé¢ polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty,

o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.



SZKIC: SCIEZKA MOTYLI, 124 m2
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SZKIC: ZABEZPIECZENIE BRZEGOW ZBIORNIKA, 165 mb




